



Znak: AG.I.272.1.32.2018

Kielce, dn. 26 października 2018 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa pakowarki piasku – specjalistycznej przyczepy ratownictwa ekologiczno-przeciwpowodziowego**”, znak: AG.I.272.1.32.2018.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnioskujemy o przedłużenie pkt. XI. Termin wykonania zamówienia - termin wykonania przedmiotu zamówienia z terminu do 10 grudnia 2018 r. na termin do 21 grudnia 2018 roku. Produkcja tego sprzętu odbywa się również z udziałem komponentów do przyczep produkcji niemieckiej firmy AL - KO, gdzie termin dostawy wynosi 7 tygodni,

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ i przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2:

w załącznik nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu wymagania dla pakowarki piasku /przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno - powodziowego/ pkt. 1.21 Konstrukcja sprzętu w wykonaniu odpornym na działanie warunków atmosferycznych, tj. ocynkowana ogniowo i pomalowana proszkowo, dodatkowo skrzynia zasypowa i silnik zabezpieczone plandekami nie określono koloru przyczepy, wykonawca proponuje kolor czerwony RAL 3001,

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie koloru oferowanej przyczepy.

Pytanie 3:

w punkcie 3.2 załącznika nr 3 - określono wymagania, że przyczepa musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP wraz z kompletnym sprawozdaniem z badań, który należy dołączyć do oferty. W chwili obecnej brak jest na rynku sprzętu, który posiadałby aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (poprzednie obowiązywało do 14 maja 2018 roku), które możemy dołączyć do oferty. Wnioskujemy jednak, aby obowiązek dostarczenia aktualnego świadectwa dopuszczenia CNBOP przedłużony był do dnia dostarczenia przyczep, wraz z innymi wymaganymi dokumentami,

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie 4:

w punkcie 3.2 w załączniku nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia. Określono wymagania dla pakowarki piasku /przyczepy specjalnej ratownictwa ekologiczno - powodziowego/, która musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP wraz z kompletnym sprawozdaniem z badań, który należy dołączyć do oferty.

W chwili obecnej brak jest na rynku sprzętu, który posiadałby aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP (poprzednie obowiązywało do 14 maja 2018 roku), które możemy dołączyć do oferty. Wnioskujemy jednak, aby obowiązek dostarczenia aktualnego świadectwa dopuszczenia CNBOP przedłużony był do dnia dostarczenia przyczep, wraz z innymi wymaganymi dokumentami,

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ.

Pytanie 5:

§ 2 pkt. 1 załącznika nr 7 do SIWZ UMOWA Nr AG.I.273...2018 Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 grudnia 2018 r., na koszt Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego. Proponujemy na termin do 21 grudnia 2018 roku. Produkcja tego sprzętu odbywa się również z udziałem komponentów do przyczep produkcji niemieckiej firmy AL - KO, gdzie termin dostawy wynosi 7 tygodni

Odpowiedź:

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ i przedłuża termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:

1. W rozdziale XI SIWZ wprowadza się następujące zmiany:**Było:**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10 grudnia 2018 r.

Jest:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 21 grudnia 2018 r.

2. W rozdziale XVII ust. 4 SIWZ zostaje wykreślony pkt. 3.**3. W pkt. 3.2 Opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:****Było:**

Przyczepa musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP wraz z kompletnym sprawozdaniem z badań (należy dołączyć do oferty).

Jest:

Przyczepa musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP wraz z kompletnym sprawozdaniem z badań – świadectwo wraz ze sprawozdaniem Wykonawca przekaże w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

4. W pkt. 3.2 Specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu – Załącznik nr 3 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

Przyczepa musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP wraz z kompletnym sprawozdaniem z badań (należy dołączyć do oferty).

Jest:

Przyczepa musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP wraz z kompletnym sprawozdaniem z badań – świadectwo wraz ze sprawozdaniem Wykonawca przekaże w dniu odbioru przedmiotu zamówienia.

5. W § 2 ust. 1 Projektu umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 10 grudnia 2018 r., na koszt Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

Jest:

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 21 grudnia 2018 r., na koszt Wykonawcy do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

6. W § 3 ust. 4 Projektu umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 28 grudnia 2018 r. po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: **Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056**, na wskazane w niej konto Wykonawcy.

Jest:

4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 31 grudnia 2018 r. po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT na: **Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056**, na wskazane w niej konto Wykonawcy.

7. W § 9 ust. 1 lit. a Projektu umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

a) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.

Jest:

a) opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy przekraczającego 5 dni kalendarzowych w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ – Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu.

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.