
 

AG-I.272.1.25.2013                                                                                      Kielce, 4 października 2013 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 5 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz  
z wymianą oświetlenia wewnętrznego oraz robotami towarzyszącymi”, znak: AG-I.272.1.25.2013.      
 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013.907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
Instalacje zaprojektowane na dachu łącznika między bud A i B kolidują z istniejącymi elementami 
instalacji oddymiania. Prosimy o poprawne rozwiązanie projektowe. 
 

Odpowiedź: 
W razie rozbieżności w chwili obecnej można je skorygować w nadzorze autorskim. 
 
Pytanie 2: 
Prosimy o potwierdzenie informacji uzyskanych w trakcie wizji lokalnej że usunięcie drzew i krzewów 
kolidujących z miejscem prowadzenia robót jest po stronie Zamawiającego. 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 3: 
Rozwiązanie projektowe wzmocnienia stropów wymaga punktowego zerwania i późniejszego 
odtworzenia warstw posadzkowych. Wzmocnienia te występują zarówno w obszarze biur jak  
i komunikacji. Przedmiary robót nie uwzględniają tych robót. Ponadto z uwagi na niewielkie 
powierzchnie rozkuć  będzie trudno dobrać kolorystykę uzupełnianych fragmentów wykładzin i okładzin. 
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści odtworzeń posadzki na zasadzie uzupełnień nawet 
przy pewnych różnicach w kolorystyce wykładzin i okładzin, czy też wymagał będzie wymiany wykładzin 
i okładzin w całych pomieszczeniach ( pokoju biurowym lub korytarzu ). 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza niewielkie odchyłki kolorów bez wymiany okładzin w całych pomieszczeniach. 
Użyte materiały należy jednak uzgodnić i przedstawić do zatwierdzenia próbki.  
 
Pytanie 4: 
Przedmiary robót uwzględniają malowanie wnętrz jedynie w zakresie powierzchni nowych nadproży 
oraz uzupełnień tynków, zamurowań nowych elementów z płyt g-k. itp. Nawet przy najstaranniejszym 
dobraniu odcieni farb będą występowały różnice w wyglądzie powierzchni nowo malowanych i 
powierzchni pokrytych poprzednimi zestawami malarskimi. Prosimy o potwierdzenie, ze w takim 
przypadku Zamawiający nie będzie domagał się malowania w szerszym zakresie ( np. całych 
pomieszczeń lub całych ścian ). 
 



Odpowiedź: 
Zamawiający  dopuszcza niewielkie odchyłki kolorów z zastrzeżeniem, że nowe malowanie powinno 
zakończyć się na załamaniu ściany/stropu.  
 
Pytanie 5: 
Prosimy o potwierdzenie, że wyznaczany „odpowiedni termin” usuwania wad będzie uwzględniał 
możliwości techniczne Wykonawcy lub będzie ustalany w porozumieniu z Wykonawcą. 
 
Odpowiedź: 
Obiektywny, rozsądny czas usunięcia wady przyjęty w określonych stosunkach.  
 
Pytanie 6: 
Umowa zakłada, że odbiór końcowy ma być bezusterkowy. W związku z czym prosimy  
o  potwierdzenie, iż tylko wady istotne- uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy mogą być 
podstawą do odmowy dokonania odbioru co jest zgodne z doktryną oraz wykładnią i bogatym 
orzecznictwem w tym zakresie. Należy wyraźnie wskazać, iż zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego 
dokonanie odbioru przedmiotu umowy jest podstawowym obowiązkiem Zamawiającego i Zamawiający 
nie może uchylić się od dokonania odbioru z powodu wystąpienia wad/ usterek nadających się do 
usunięcia. Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2004r. (sygn. 
akt I CK 24/03) w którym Sąd stwierdził, iż „jeżeli Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych, 
Inwestor obowiązany jest dokonać ich odbioru (art.647 kc). W dokumencie (protokole) z tej czynności, 
stanowiącym stwierdzenie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest 
zawarcie ustaleń poczynionych m.in. co do jakości wykonanych robót, ewentualny wykaz wszystkich 
ujawnionych wad z ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze 
innego uprawnienia z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze (tak np. 
wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 marca 1997r. II CKN 28/97 OSNC 1997/6-7 poz.90).” Zatem odbiór 
powinien być dokonany niezależnie od wystąpienia wad, które mogą być usuwane już po dokonaniu 
odbioru, a oczekiwanie na odbiory bezusterkowe nie znajduje uzasadnienia w świetle przepisów 
kodeksu cywilnego i prowadzi do wydłużenia uznania przedmiotu umowy za wykonany. Nadto,   
w wyroku z dnia 22 czerwca 2007 roku, sygn. Akt V CSK 99/2007 Sąd Najwyższy orzekł, iż strony 
umowy o roboty budowlane nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 
braku jakichkolwiek usterek. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 7: 
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązek zabezpieczenia instalacji podziemnych, o czym mowa w §5 ust. 
9 umowy  dotyczy tylko tych zinwentaryzowanych. 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 8: 
Ekwiwalentem świadczeń Wykonawcy w umowie o roboty budowlane jest obowiązek zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego. Każde opóźnienie w płatnościach powoduje zazwyczaj okresowe 
perturbacje zmuszając często do finansowania inwestycji przez Wykonawcę. Jedynym środkiem 
zabezpieczającym Wykonawcę przed powyższą sytuacją jest prawo do wstrzymania robót na koszt  
i ryzyko Zamawiającego (koszty utrzymania placu budowy, mobilizacja sprzętu i ludzi) w razie braku 
zapłaty wymagalnych należności przez Zamawiającego. Ustalenie takiego prawa w umowie znacznie 
zmniejszy ryzyko finansowe dla danej inwestycji, co niewątpliwie wpłynie na wysokość cen ofertowych. 
Czy Zamawiający wprowadzi stosowny zapis do umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 



 
Pytanie 9: 
Kara umowna w wysokości 1% kwoty brutto wynagrodzenia wykonawcy za zwłokę w  wykonaniu 
przedmiotu umowy w stosunku do terminów końcowych zdaje się być zbyt wygórowana i nie powinna 
ona przekraczać 0,2% wynagrodzenia brutto. Rażąco wygórowane kary umowne prowadzą do 
sprzeczności celu umowy z zasadami współżycia społecznego, której skutkiem jest bezwzględna 
nieważność czynności prawnej (art.3531 i art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego). Prosimy o zmianę wysokości 
kary z 1% wynagrodzenia brutto na 0,2% wynagrodzenia brutto. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów SIWZ – Projektu umowy (Informacja dla Wykonawców nr 4). 
 
Pytanie 10: 
Przesłanką odstąpienia od umowy jak i naliczania kar umownych ma być opóźnienie. Wykonawca 
powinien ponosić konsekwencje swojego lub zależnego od niego działania czy zaniechania ale 
odniesienie takiej odpowiedzialności do zwykłego opóźnienia (czyli niezależnego od przyczyny 
przekroczenia terminu) jest nieuzasadnione. Oznaczałoby to bowiem, że nawet okoliczności całkowicie 
niezależne od Wykonawcy, a nawet zawinione  przez Inwestora, skutkujące przedłużeniem terminu, 
będą obciążały Wykonawcę.  Prosimy o zastąpienie  w §14 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w §17 ust. 1 pkt 6 i 7 
umowy „ opóźnienia”- „ zwłoką” – czyli zawinionym przez wykonawcę opóźnieniem. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 11: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na ustanowienie w § 14 limitu kar umownych które mogą być naliczone 
Wykonawcy nie przekraczającego  10% wynagrodzenia umownego? Umowa jednocześnie określa 
prawo Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, powodując, że jest on w pełni 
zabezpieczony na wypadek ewentualnych szkód. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Wyjaśnia się zarazem, ze kary umowne zastosowane  
w umowie wynikają z umowy z NFOŚiGW. 
 

Pytanie 12: 
Czy zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie w ust.2 §17 umowy uprawnienia do odstąpienia od 
umowy przez wykonawcę w sytuacji w której Zamawiający nie będzie wywiązywał się z obowiązku 
zapłaty faktury po upływie 30 dni po terminie zapłaty? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 13: 
Prosimy o uzupełnienie umowy o prawo Wykonawcy do dokonania jednostronnego odbioru końcowego 
ze wszystkimi dla niego skutkami przewidzianymi treścią umowy, w sytuacji uchylania się 
Zamawiającego od wykonywania czynności odbiorowych. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 

Pytanie 14: 
Prosimy o odpowiedź na pytanie dlaczego umowa pozbawia możliwości automatycznej zmiany 
wynagrodzenia w zakresie zmiany stawki VAT, skoro jest to okoliczność nie leżąca po stronie 
Wykonawcy i powinna być niewątpliwie wprowadzona jako przesłanka dopuszczająca zmianę umowy. 



Czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie jako podstawy do zmiany umowy okoliczność 
zmiany stawki VAT? 

 

Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 15: 
Umowa na podstawie §14 ust.1 pkt 2) zakłada możliwość naliczania kar umownych za niedochowanie 
terminów pośrednich (dany etap/cześć robót). Powszechna praktyka pokazuje, że w takich sytuacjach, 
kary ulegają anulowaniu w razie dotrzymania terminu końcowego. W niniejszym przetargu istotnym jest 
dochowanie finalnych terminów realizacji zamówienia (brak przesłanek do przedłużenia terminów 
końcowych). Wobec czego, czy Zamawiający wprowadzi zapis umowny o anulowaniu kar umownych za 
niedotrzymanie terminów pośrednich określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w razie 
dotrzymania przez Wykonawcę terminu końcowego realizacji inwestycji? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 16: 
Bardzo proszę o udostępnienie przedmiarów budowlanych zapisanych w formacie html lub htm tj. : 
- Przedmiar - konstrukcje_zamienny 
- Przedmiar ŚUW - architektura_zamienny 
- Przedmiar ŚUW – ZT 
Powyższe przedmiary zostały sporządzone w programie kosztorysowym FORTE 11.00 i nie ma 
problemów technicznych w udostępnieniu wyżej wymienionych przedmiarów zapisanych w formacie 
html lub htm, umożliwiającym odczytanie przez programy kosztorysowe np. NORMA PRO. 
Udostępnienie tak zapisanych przedmiarów jedynie zależy od dobrej woli Biura Projektów  
i Zamawiającego. Nadmieniamy, że zadośćuczynienie naszej prośbie znacznie usprawni pracę i pozwoli 
na spożytkowanie zaoszczędzonego w ten sposób czasu na przeprowadzenie dokładnych analiz 
cenowych, a co za tym idzie – na złożenie Zamawiającemu korzystniejszych ofert. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępni przedmiarów budowlanych w innych formatach. 
 
Pytanie 17: 
Zgodnie z pkt. XIII.2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć kosztorys ofertowy oraz zestawienie 
składników cenotwórczych. Z uwagi na nieprecyzyjność zapisu prosimy o wyjaśnienie, czy zamiast 
jednego kosztorysu ofertowego oraz zestawienia składników cenotwórczych, o których mowa w SIWZ, 
wykonawca może złożyć kosztorysy poszczególnych branż obejmujące łącznie pełny zakres robót, 
sporządzone metodą kalkulacji uproszczonej oraz zawierające co najmniej następujące elementy: 

a) liczbę porządkową, 
b) podstawę wyceny/kody pozycji kosztorysowej, 
c) opis pozycji, 
d) jednostkę miary, 
e) ilość jednostek, 
f) cenę jednostkową netto w zł, 
g) wartość netto pozycji kosztorysowej w zł, 
h)   wartość kosztorysową bez podatku VAT 
(netto), i)    wartość podatku VAT, 
j)    wartość kosztorysową z podatkiem VAT (wartość netto + wartość podatku VAT), k)   
składniki cenotwórcze: stawka robocizny kosztorysowej - R, kalkulacyjne wskaźniki narzutów 
(Kp - koszty pośrednie, Kz - koszty zakupu,  Z - zysk). 

 
Odpowiedź: 
Tak 



Pytanie 18: 
Zwracamy się z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie udostępni przedmiarów robót w wersji edytowalnej. 
 
Pytanie 19: 
W załączniku nr 1 do SIWZ, punkt 3, Zamawiający zamieścił zapis: 
„Szczegółowy zakres robót ujęto w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej budowlanej 
i wykonawczej oraz z Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy do 
kalkulacji ceny ofertowej.” 
Zgodnie z tym zapisem obowiązkiem Oferenta jest zweryfikowanie kompletności i rzetelności wydanych 
przedmiarów w oparciu o opublikowane projekty budowlane i wykonawcze. 
Niestety, w przypadku robót elektrycznych taka weryfikacja jest niemożliwa, gdyż Zamawiający objął 
oddzielnymi przetargami część robót elektrycznych, podstawą wyceny których są te same projekty,  
co w przedmiotowym przetargu. 
Są to wymienione poniżej postępowania: 

1) AG-I.272.1.23.2013 - „Wykonanie nowej instalacji zasilania rolet termoizolacyjnych w budynku 
A” – przetarg rozstrzygnięty – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 
23.08.2013. 

2) AG-I.272.1.26.2013 - „Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilania wentylacji  
w budynku C-1” – przetarg opublikowany w BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
dniu 29.08.2013. 

Taki podział zakresu robót elektrycznych powoduje, że Oferent biorący udział w niniejszym przetargu na 
„Termomodernizację budynków …” nie jest w stanie sprawdzić prawidłowości wydanych przedmiarów. 
Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych przedmiot zamówienia musi być opisany w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, co niestety w tym przypadku nie zostało zachowane. 
W związku z powyższym prosimy o usunięcie z SIWZ zapisu o informacyjnym i pomocniczym 
charakterze przedmiarów oraz o wydanie odpowiednio skorygowanych projektów instalacji 
elektrycznych, które w sposób jednoznaczny będą pokazywałyby zakres prac objętych przedmiotowym 
postępowaniem przetargowym. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający skorygował przedmiary uwzględniając wyżej wymienione postępowania - załącznik nr 36. 
 
Pytanie 20: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku A, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 28d.4 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 2644 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych, w których przewód będzie ułożony. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 
 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 21: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku A, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 29d.4 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 4 wypusty. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 



ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych, w których przewód będzie ułożony. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 
 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 22: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku A, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 31d.4 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi” w ilości 4 wypusty. 
Aby sporządzić prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 
 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 23: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku A, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 32d.4 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod wyłączniki do rolet” w ilości 1203 wypusty. 
Aby sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane 
dotyczące ujętego w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 
 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 24: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku A, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 34d.4 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod odbiory 1 faz.” w ilości 1428 wypustów. 
Aby sporządzić prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 25: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku B, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 12d.4 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YKY 3x6 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 2 wypusty. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych, w których przewód będzie ułożony. 



Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 
 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 26: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku B, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 14d.4 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YKY 3x4 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 6 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych, w których przewód będzie ułożony. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 
 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 27: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku B, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 15d.4 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YKY 3x4 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 6 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych, w których przewód będzie ułożony. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 28: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 38d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x6 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 7 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych, w których przewód będzie ułożony. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 29: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 39d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x4 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 19 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 



ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych, w których przewód będzie ułożony. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 30: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 40d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x2,5 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 10 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych,  
w których przewód będzie ułożony. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 31: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 41d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YDY 3x1,5 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 92 wypusty. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych, w których przewód będzie ułożony. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 32: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 42d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami YDY 5x2,5 mm2 z tablic piętrowych” w ilości 6 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację koszów wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji jednostkowego nakładu przewodu oraz ewentualnych rur, listew lub kanałów 
instalacyjnych, w których przewód będzie ułożony. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
 
 



Pytanie 33: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 43d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod łączniki oświetleniowe” w ilości 1046 wypustów. 
Aby sporządzić prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące 
ujętego w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 34: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 44d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod wyłączniki do rolet” w ilości 115 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące ujętego  
w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 35: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 45d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi zasilenie opraw” w ilości 1482 wypusty. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące ujętego  
w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 36: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 46d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi oprawy z MOD AW” w ilości 96 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące ujętego  
w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 37: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 47d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na przełącznik 



schodowy lub krzyżowy – podłoże betonowe” w ilości 28 wypustów. Aby sporządzić prawidłową 
kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące ujętego w pozycji typu i przekroju 
przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 38: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 48d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazda 230V” w ilości 2 wypusty. Aby sporządzić 
prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące ujętego w pozycji typu 
i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 39: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 49d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod odbiory 1 faz” w ilości 897 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące ujętego  
w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 40: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 51d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod wypusty 400V+zapas” w ilości 30 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące ujętego  
w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 
Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 41: 
W przedmiarze na instalacje elektryczne w budynku C1, aktualizacja 16.07.2013, w pozycji 52d.5 ujęto 
„Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi pod przewody grzejne” w ilości 15 wypustów. Aby 
sporządzić prawidłową kalkulację wykonania takiego wypustu niezbędne są dane dotyczące ujętego  
w pozycji typu i przekroju przewodu oraz jednostkowego nakładu. 



Prosimy o uzupełnienie opisu pozycji o te dane lub opublikowanie „ślepego kosztorysu” (najlepiej  
w wersji elektronicznej jako pliku programu Norma), w którym takie informacje się znajdują. 

 

Odpowiedź: 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 42: 
W załączniku nr 32 zamieszczony został projekt oraz przedmiar instalacji gazowej, natomiast zakres 
prac objętych tymi opracowaniami nie jest wykazany w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym 
Załącznik nr 1 do SIWZ. 
Prosimy o odpowiedź, czy instalacja gazowa jest objęta zakresem przedmiotowego przetargu? 
Jeśli tak, prosimy o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: 
Instalacja gazowa jest objęta zakresem przedmiotowego przetargu – opis wykonania instalacji  
- Załączniku nr 32 –TOM III CZĘŚĆ 6, Projekt budowlany – wykonawczy, Projekt instalacji gazowej  
– Budynek A,B,C1 oraz Załącznik nr 33 – TOM III CZĘŚĆ 7, Instalacje wentylacji mechanicznej, 
ogrzewania, c.w.u i gazu,  - SPECYFIKACJA TECHNICZNA, Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
Budynek A,B i C1.   
 
Pytanie 43: 
Prosimy o potwierdzenie, że stacja redukcyjno-pomiarowa gazu, która jest objęta oddzielnym 
opracowaniem projektowym i które to opracowanie nie zostało zamieszczone w dokumentacji 
przetargowej, nie wchodzi w zakres robót niniejszego przedmiotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: 
Nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Pytanie 44: 
W punkcie 10 opisu technicznego do projektu instalacji gazowej zamieszczonego w Załączniku nr 32, 
wydane zostały wytyczne branżowe zgodnie z którymi w branży elektrycznej należy zaprojektować 
instalację odgromową, zabezpieczającą rurociągi gazowe prowadzone po ścianach i dachach 
budynków. 
Brak planów instalacji odgromowej w projektach elektrycznych dla budynku A i C1 sygnalizowaliśmy już  
w naszym piśmie z dnia 06.09.2013, w punktach nr 11 i 19. 
Ponownie prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do SIWZ 
zawierający wszystkie potrzebne rysunki. 
 
Pytanie 45: 
Według punktu 7.25 opisu technicznego do projektu architektury, do projektowanego na elewacji 
budynku A zegara należy doprowadzić napięcie zasilające 230V. 
W projekcie instalacji elektrycznych budynku A obwód taki nie został uwzględniony. 
Prosimy o stosowne uzupełnienie tego projektu i przedmiaru robót. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do SIWZ 
zawierający wszystkie potrzebne rysunki. 
 
 
 



Pytanie 46: 
Ze względu na duży zakres ingerencji z robotami w elewacje budynku jak i wewnątrz, prosimy  
o wyjaśnienie na jakich zasadach Zamawiający będzie udostępniał obiekt? 
Czy zostanie udostępniony cały budynek? Jeżeli nie, to jaka część obiektu będzie możliwa jednorazowo 
do zajęcia celem przeprowadzenia prac? 
 
Odpowiedź: 
Pomieszczenia będą udostępnione według możliwości organizacyjno-technicznych Zamawiającego.  
 

Pytanie 47: 
Czy pomieszczenia biurowe będą udostępniane jako puste tj. bez mebli, urządzeń oraz wykładzin? 

 

Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 48: 
Czy oprócz „żyletek", grzejników, płytek ściennych i łazienkowych, części drzwi do łazienek w Cl, 
Zamawiający jeszcze planuje jakieś dostawy materiałowe w powyższym zadaniu? 

 

Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 49: 
Jakie INNE prace budowlane w obiekcie (w tym branżowe) będą prowadzone przez Zamawiającego 
przed lub w trakcie prac objętych niniejszym przetargiem na tym obiekcie? 
 
Odpowiedź: 
Będą prowadzone prace związane z instalacjami przeciwpożarowymi, wymianą stolarki drzwiowej  
i posadzek w pomieszczeniach biurowych. 
 
Pytanie 50: 
Wnosimy o jednoznaczne określenie, czy elementy z demontażu z obiektu należy w całości zutylizować 
i jest to w gestii wykonawcy, czy też część z nich należy pozostawić do dyspozycji Zamawiającego  
i pozostawić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego? 
 

Odpowiedź: 
Elementy demontażu i utylizacji są w gestii Wykonawcy.  
 
Pytanie 51: 

Zgodnie z dokumentacją wentylacji, należy drzwi do pomieszczeń biurowych wyposażyć w kratki 
kontaktowe wentylacyjne. Brak powyższego zakresu do wykonania w części wentylacyjnej jak  
i w budowlanej. Wnosimy o sprecyzowanie czy wchodzi to w zakres przetargu? Jeżeli tak, to czy drzwi 
płytowe obecne są dostosowane do montażu kratek wentylacyjnych? 
 
Odpowiedź: 
Montaż kratek wyłączono z postępowania przetargowego.  
 
Pytanie 52: 
Prosimy o sprecyzowanie parametrów technicznych kratek wentylacyjnych do montażu w drzwiach pod 
względem przepływu powietrza, jego regulacji, parametrów p.poż.? (Jeżeli są kratki w zakresie?) 

 

Odpowiedź: 
Montaż kratek wyłączono z postępowania przetargowego.  
 



Pytanie 53: 

Prosimy o wyjaśnienie technologii wykonywania sufitów SP2 w budynku A wg opisu architektury  
pkt. 8.3. 
Czy należy oddzielnie obudowywać kanały płytami GK a następnie na tej części zabudowywać 
dodatkowo sufitami modułowymi 120x60, a pozostała część sufitu istn. tynk + gładź + malowanie? 

 

Odpowiedź: 
Po wykonaniu kanałów wentylacji mechanicznej część sufitów w pomieszczeniach, widoczna na rzutach 
PW architektury dla budynku A (rysunki A-02A do A-08A) zostanie zakryta sufitem rastrowym SP-2. 
Pozostała część sufitów w pomieszczeniach biurowych pozostanie w stanie istniejącym i nie będzie 
niczym zakrywana. Pod sufitem rastrowym nie będzie żadnych dodatkowych obudów z płyt GK. Nie ma 
takich wytycznych nigdzie w dokumentacji. 
 

Pytanie 54: 
Zgodnie z załączonym przedmiarem powierzchnia prac związanych z wykończeniem sufitów jest dużo 
mniejsza niż powierzchnia budynków. Wnosimy, wyjaśnienie czy nie pełny zakres powierzchni sufitów 
podlega wykończeniu? Brak projektu i prawidłowego opisu, które elementy sufitów nie wymagają 
żadnych prac. Prosimy o uzupełnienie. 

 

Odpowiedź: 
Powierzchnia sufitów do wykończenia została zaznaczona (kreskowania różnego rodzaju), 
zwymiarowana i opisana na rzutach. Pozostała część sufitów nie będzie wykańczana – przewiduje się 
tylko ew. poprawki malarskie wynikłe z zabrudzeń podczas montażu sufitów. Stąd powierzchnia sufitów 
jest mniejsza od powierzchni pomieszczeń. W legendzie rysunków architektury wyraźnie jest określone, 
które sufity przewidziano jako nowe. 
 

Pytanie 55: 
W związku z wyłączeniem dostawy „żyletek", zwracamy się o wyjaśnienie, czy dostawę elementów 
wsporczych i mocujących (konsole, kątowniki - poz. 21 wg rys. KW13, łączniki stalowe typu LS, wkręty 
samo wiercące typu Hilti itp.) zapewnia Inwestor? Jeżeli nie, to należy jednoznacznie sprecyzować, 
które elementy wchodzą w zakres obecnego przetargu jako zakup wykonawcy. 

 

Odpowiedź: 
Zamawiający zapewnia żyletki i elementy teleskowpwe żyletek, a zakupu pozostałych elementów 
dokonuje Wykonawca.  
 
Pytanie 56: 
Przyjęte materiały „żyletek" aluminiowych i stalowych elementów wsporczych LS-2 łączonych poprzez 
skręcanie po ich zmontowaniu mogą być źródłem korozji elektrochemiczne, gdyż są narażone na 
zewnętrzne warunki atmosferyczne. 
Naszym zdaniem węzły mocowania żyletek ze wspornikami LS-2 winny być przeprojektowane. 
Wnosimy o wprowadzenie zmiany projektowej. 
 

Odpowiedź: 
Zmiana detalu mocowania nie jest konieczna – powierzchnia kontaktu aluminium i stali jest znikoma, 
gdyż pomiędzy nimi znajduje się przekładka izolacyjna (patrz detal D-03 w PW architektury, szczegół 1 i 
szczegół 2). 
 

Pytanie 57: 
Według projektu w budynku A w ciągach komunikacyjnych, WC i pomieszczeniach biurowych zostanie 
wykonany sufit podwieszany częściowo lub w całym pomieszczeniu. W związku z tym oprawy 
oświetleniowe, czujki systemu ppoż zamontowane obecnie na suficie powinny zostać przesunięte na 
obecnym suficie lub przeniesione na sufit podwieszany. Załączony przedmiar nie uwzględnia tego typu 
prac a dokumentacja nie precyzuje zakresu czynności: 
Jaka ilość istniejących opraw oświetleniowych podlega przesunięciu i/lub przeniesieniu? 



 

Odpowiedź: 
Należy uwzględnić przesunięcia opraw oświetleniowych w przypadku kolizji. W czasie prac należy 
zapewnić działanie systemów: SAP i wykrywania dymu (zabezpieczyć instalacje przed zniszczeniem).  
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 58: 
Jaka ilość istniejących czujek systemu ppoż podlega przesunięciu lub przeniesieniu? 
 
Odpowiedź: 
W czasie prac należy zapewnić prawidłowe działanie systemów SAP i wykrywania dymu (zabezpieczyć 
instalację przed zniszczeniem). 
 
Pytanie 59: 
Czy uwzględnić układanie przewodów do przedłużenia istniejących pętli systemu p.poż.? 
 

Odpowiedź: 
W czasie prac należy zapewnić prawidłowe działanie systemów SAP i wykrywania dymu (zabezpieczyć 
instalację przed zniszczeniem). 
 
Pytanie 60: 
Ponadto prosimy o wyjaśnienie: 
Czy Zamawiający dysponuje projektem rozmieszczenia opraw oświetleniowych wg nowej aranżacji 
sufitów w pomieszczeniach biurowych, celem zapewnienia prawidłowego oświetlenia stanowisk pracy? 
Jeżeli nie, to na jakiej podstawie będzie odbywało się przekładanie opraw? 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia lokalizacji opraw już istniejących.  
 
Pytanie 61: 
Analizując projekt zauważamy brak dokumentacji na rozbudowę systemu sygnalizacji pożaru o czujki 
wykrywania dymu w przestrzeni międzystropowej zabudowy sufitu podwieszanego. Czy rozbudowa 
systemu SSP wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie niezbędnej 
dokumentacji? 

 

Odpowiedź: 
Postępowanie nie obejmuje systemu sygnalizacji pożaru. 
 

Pytanie 62: 
W budynku istnieją szczególne pomieszczenia objęte m.in. kontrolą dostępu (np. serwerownia, 
kancelarie tajne, sztab zarządzania kryzysowego itp.). Czy podczas remontu pomieszczenia  
i urządzenia w nich zainstalowane zostaną przeniesione w do innych lokalizacji (kto je zdemontuje, 
przeniesie, uruchomi w nowym miejscu ), czy zostaną one w dotychczasowych (utrudnienia podczas 
wykonywania prac w tych pomieszczeniach). Prosimy o wyjaśnienie. 
 

Odpowiedź: 
Pomieszczenia o kontroli dostępu nie będą przenoszone podczas remontu i pozostaną  
w dotychczasowych lokalizacjach. 
 

Pytanie 62: 
Podczas wizji lokalnej stwierdzono dwa niezależne systemy sygnalizacji pożaru. Czy w związku z 
remontem przewiduje się demontaż jednego z nich? 
 



Odpowiedź: 
Nie. 
 

Pytanie 64: 
W projekcie zagospodarowania w pkt. 8.3 na wykonanie remontu czerpni, mowa jest o zamurowaniu 
otworów. Brak natomiast sposobu wykończenia ścian. 
Jaki sposób wykończenia ścian? 

 

Odpowiedź: 
Informacje na temat czerpni terenowych znajdują się w pkt. 7.5 opisu PZ oraz na rysunku PZ-03. 
Zamurowane otwory czerpni otynkować i pomalować całość ścian bocznych tak, aby zamurowanie nie 
było widoczne. 
 

Pytanie 65: 
Brak w dokumentacji projektu organizacji ruchu w rejonie ulicy Nowy Świat pod budynkiem Cl.  
Czy Zamawiający posiada uzgodnienie odnośnie wyłączenia z ruchu ulicy Nowy Świat i zmianę organizacji na 
czas prac związanych z dociepleniem od spodu stropu w przejeździe pod budynkiem Cl oraz elewacji 
frontowej i tylnej budynku Cl w rejonie ulicy? 

 

Odpowiedź: 
Wysokość przejazdu jest tak duża (ponad 6m), że można ustawić rusztowania w świetle przejazdu przy 
zapewnieniu ruchu poniżej. 
 

Pytanie 66: 
Czy w ofercie cenowej należy uwzględnić zakres robót dotyczący instalacji wentylacji nawiewno-
wywiewnej węzła cieplnego w Bud „A"? 
 
Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 67: 
jw. lecz pomieszczeń, laboratorium w Bud. „C"? 

 

Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 68: 
jw. lecz węzła cieplnego w Bud. „C"? 
 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 69: 
Na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego,  
w zakładce Zamówienia Publiczne, znajduje się informacja o rozstrzygniętym w październiku 2012 roku 
przetargu AG-I.272.1.27.2012 na „Wykonanie instalacji elektrycznej zasilania rolet termoizolacyjnych 
w budynku C-1”. 
Według SIWZ ww. przetargu, zakres robót był określony m.in. Projektem Wykonawczym – Tom IV, 
Instalacje elektryczne – budynek A, B, C-1 – część 3 „Projekt zasilania systemu GHP oraz żaluzji 
zewnętrznych i modernizacji oświetlenia wewnętrznego Budynku C-1”, w więc tym samym projektem, 
który opisuje przedmiot zamówienia w przedmiotowym przetargu na „Termomodernizację budynków 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego …”. 
W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdziliśmy, że w budynku C-1 został wykonany znaczący 
zakres robót elektrycznych związanych z zasilaniem rolet. 



Prosimy o wyjaśnienie i szczegółowe określenie, jaki zakres robót elektrycznych związanych 
z zasilaniem rolet został już wykonany, a jaki pozostał do wykonania i jest objęty przedmiotowym 
postępowaniem przetargowym oraz jak Wykonawca ma zidentyfikować oba te zakresy w ww. Projekcie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający skorygował przedmiary uwzględniając wyżej wymienione postępowania - załącznik nr 36. 
 
Pytanie 70: 
W opisie technicznym do projektu architektury, w punkcie 7.26 jest mowa o napisach ozdobnych 
zlokalizowanych na elewacjach budynku A i łącznika A/C-1, które mają być podświetlone diodami LED, 
natomiast projekty instalacji elektrycznych nie przewidują zasilenia takiego oświetlenia. 
Prosimy o wyjaśnienie i stosowne uzupełnienie projektów instalacji elektrycznych o plany i schematy 
obwodów zasilających podświetlenie napisów. 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do SIWZ 
zawierający wszystkie potrzebne rysunki. 
 

Pytanie 71: 
Zgodnie z projektem architektury na korytarzach wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku C-1 są 
przewidziane sufity podwieszane. 
W projekcie instalacji elektrycznych z czerwca 2012 na tychże korytarzach przewidziane są oprawy 
przeznaczone do wbudowania w sufit podwieszany typu U711/LEDW2425S, natomiast w projekcie 
instalacji elektrycznych z listopada 2012, rewizja 03, w tych samych miejscach są oprawy typu 
R710/LEDW2425SX2 przeznaczone do montażu nastropowego, co świadczyłoby o braku sufitu 
podwieszanego. 
Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 
Wykonać zgodnie z projektem z czerwca 2012.  
 
Pytanie 72: 
Prosimy o informację, czy dokumentacja z dnia 23.04.2012 r. jest ostateczna? 
Dokumentacja jest niekompletna: 
- na rysunkach: brak średnic przewodów wentylacyjnych i wydajności, brak wymiarów przewodów  
w związku z czym nie można określić, które przewody są okrągłe, a które prostokątne, brak przepustnic, 
brak podziału na strefy pożarowe a co za tym idzie brak klap p.poż. 
- w opisie: brak wytycznych branżowych, brak informacji dotyczącej izolacji przewodów. 
Przedmiar jest niezgodny z projektem. Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian obmiarów,  
aczkolwiek rysunki nie są na tyle kompletne, aby można było sprawdzić udostępniony przedmiar  
z dokumentacją projektową. 
Dokumentacja projektowa nie pozwala na wiarygodną wycenę, jest w niej zbyt dużo niejasności, brak 
podstawowych danych. Przedmiar praktycznie w całości różni się od projektu. 
Prosimy o udostępnienie kompletnej dokumentacji, umożliwiającej sporządzenie kalkulacji cenowej. 
 
Odpowiedź: 
Dokumentacja ta jest ostateczna.  
 
Odpowiedzi na pozostałe zadane przez Wykonawców pytania ukażą się w najbliższym czasie  
na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz zostaną 
przekazane do Wykonawców, którzy zadali pytania. 
 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013.907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 



- w Opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 do SIWZ oraz do Załącznika nr 1 do Projektu 
umowy Rozdział III w następującym brzmieniu: 
 
III. „Z postępowania wyłączony jest następujący zakres robót: 
 
1. Wentylacja pomieszczeń WIOŚ. 

2. Wentylacja pomieszczeń węzła cieplnego w budynku C-1. 

3. Zasilanie rolet w budynku A i C-1. 

4. Instalacja elektryczna oświetleniowa i zasilania wentylacji w budynku C-1 

( pozostanie do wykonania zasilanie opraw i wymiana opraw oświetleniowych w pomieszczeniach 

biurowych oraz podłączenie central wentylacyjnych). 

5. Montaż kratek wentylacyjnych w drzwiach. 

6. Zakup żyletek, grzejników, płytek ściennych i podłogowych do łazienek w budynku C-1, ( pozostanie 

do  wykonania: montaż żyletek na elewacji, zakup  i  montaż attyki na dachu budynku A, montaż 

grzejników w pomieszczeniach  łazienek,  piwnicach, korytarzach, położenie płytek w łazienkach w 

ramach modernizacji łazienek  w budynku C-1). 

7. Malowanie pomieszczeń biurowych. 

8. Przebudowa istniejącej zabudowy meblowej (szaf wnękowych wykorzystywanych do wykonania 

instalacji i klimatyzacji). 

 
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu 
składania i otwarcia ofert.  


