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Znak: AG.IV.272.3.2018                                                                 Załącznik nr 1 do 
Zapytania 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy zadania pn.: „Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego  przy realizacji 
robót budowalnych dla zadania pn. „Dostawa wraz z montażem lamp do oświetlenia terenu 
parkingu ŚUW””. 
 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja 
procesu realizacji robót budowlanych w trakcie realizacji przez Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki w Kielcach zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa wraz z montażem lamp do 
oświetlenia terenu parkingu ŚUW.” przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach. 

Wykonawca będzie świadczył usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego w 
branży: 
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych. 
 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 
- łączenie przewodów instalacji odgromowej z istniejącymi przewodami; 

- montaż i stawianie słupów oświetleniowych – 63 szt.; 

- montaż opraw oświetleniowych – 63 szt.; 

- wykonanie pomiarów; 

 Szczegółowy zakres robót budowlanych ujęty został w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz opisie przedmiotu zamówienia – dostępnych na stronie 
internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, stanowiących załączniki 
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn. „Dostawa 
wraz z montażem lamp do oświetlenia terenu parkingu ŚUW”. 
Powyższa dokumentacja dostępna jest pod adresem:  
http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/13309,Dostawa-wraz-z-montazem-
lamp-do-oswietlenia-terenu-parkingu-SUW.html 
 Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje okres realizacji 
zadania inwestycyjnego pn.: „Dostawa wraz z montażem lamp do oświetlenia terenu parkingu 
ŚUW.” tj. do momentu przeprowadzenia końcowego odbioru robót i przekazania 
Zamawiającemu całości dokumentacji związanej z realizacją inwestycji do 28.09.2018 r. 

Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276), a w szczególności art. 25-27. 

 
Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: 

 
1. Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego. 
2. Zapewnienie przynajmniej 3 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych 

robót budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i na każde żądanie Zamawiającego, 
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz bieżące reprezentowanie Zamawiającego  
na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z przepisami prawa  
i postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien być dostosowany do czasu pracy 
Wykonawcy robót budowlanych. 

3. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i 
odbioru robót, pozwoleniem na budowę. 

4. Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności 
zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 

5. Kontroli terminowości realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji 
przedmiotu umowy. 

6. Sprawdzania przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, technologii robót, 
zastosowania materiałów i sporządzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia błędów, 
braków lub usterek i wnioskowanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. 

7. Zatwierdzania ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych  
i niezbędnych korekt tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych. 

8. Weryfikacji kosztorysów ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych. 
9. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych. 
10. Udziału w naradach koordynacyjnych. 
11. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem  

do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia  
do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

12. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem, pozwoleniem  
na budowę. 

13. Wstrzymanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w 
przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą 
starannością, wiedzą techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie 
usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu. 

14. Żądanie usunięcia przez Wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac 
oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad. 

15. Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robót 
budowlanych  
w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla robót, technologii robót, 
zastosowania materiałów i sporządzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia błędów, 
braków lub usterek i wnioskowanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. 

16. Potwierdzania w dzienniku budowy gotowość odbioru końcowego. 
17. Sprawdzenia kompletności przedłożonych przez Wykonawcę zadania pn.: „Dostawa wraz  

z montażem lamp do oświetlenia terenu parkingu ŚUW.” dokumentów do odbiorów (atestów, 
certyfikatów, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.). 
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18. Zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych  
i niezbędnych korekt tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych (sprawdzanie 
poprawności technicznej rysunków dot. weryfikacji pod względem formalnym i 
kompletności). 

19. Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie materiałów, urządzeń, wyrobów 
równoważnych materiałom, urządzeniom, wyrobom określonym w dokumentacji technicznej. 

20. Ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie 
protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu 
uzyskania pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego przed ich uruchomieniem. 

21. Dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych  
w przypadku sporów i innych wynikających z realizacji inwestycji. 

22. Udzielenie gwarancji jakości na zrealizowane usługi - poprzez gwarancję jakości Wykonawca 
zobowiązuje się do zapewnienia określonego poziomu jakości usługi i na wypadek 
świadczenia usługi poniżej tego poziomu Zamawiający może skorzystać z przysługujących 
mu uprawnień, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy jest niezależna od dołożenia 
należytej staranności podczas realizacji usług na które udziela gwarancji.  

23. Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody 
Zamawiającego jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe 
Zamawiającego. 

24. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego: 
a)  potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru końcowego, 
b)  sprawdzenie kompletności przedłożonych do odbioru końcowego dokumentów. 


