SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
WO -WYMAGANIA OGOLNE

1.0 WSTEP

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna — wymagania ogo6lne odnosi si¢ do wymagan technicznych
wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane dla inwestycji jaka jest modernizacja
zasilania rezerwowego dla Swictokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach ul. Al IX
w. Kielc 3 zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa.

1.2.  Zakres stosowania ST
Zakres robot obejmuje:
- modernizacj¢ budynku;
- wewnetrzne instalacje , wentylacji mechanicznej i elektrycznej;
Specyfikacj¢ techniczng jako czgs¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robdt opisanych w pkt. 1.1.
ST-2 - Roboty budowlane i wykonczeniowe;
ST-3 - Roboty rozbidrkowe

1.3.  Zakres robét objetych ST

Specyfikacje Techniczne uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace si¢ do
robot.

Niezaleznie od postanowien Danych Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje
1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.4.  Niektore okreslenia podstawowe:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Kierownik Budowy — osoba powotana przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 wystepujaca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektow.

Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz robot.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi.

Projektant — uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczna begdaca autorem dokumentacji
techniczne;.

InZynier — oznacza osob¢ powotang przez Zamawiajacego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie

Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywnag opini¢ techniczng wyboru
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreSlonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i1 stosowania.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji




technicznej  pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i projektantem.
Ksigga obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksigdze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez
InZzyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Rysunki — cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bgdacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkows.
Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczego6lnosci:
kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe stuzagce rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak:
piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci  technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe 1 powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.
Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.
Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.
Urzgdzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem



budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow,
a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — nalezy przez to rozumiel przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych dotyczacych obiektu
budowlanego.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Oplata — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa— nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong
do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$c
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach umownych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji i dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
Dokumentacja projektowa i powykonawcza
Dokumentacja zataczona do dokumentdéw przetargowych:

1 projekt budowlany wielobranzowy

2 specyfikacja techniczna
Dokumentacja - projekt budowlany wielobranzowy
W/w projekt znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Dokumentacja zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez wykonawcge w ramach ceny
kontraktowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Dokumentacji Powykonawczej oraz
Dokumentacji Geodezyjnej. Koszty w/w Dokumentacji w calosci obcigzaja Wykonawce
wygrywajacego przetarg. Koszty w/w Dokumentacji Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowe;.
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i




autoryzowane przez Inzyniera. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny by¢
wprowadzone przez Inzyniera po uzgodnieniu z Projektantem.
Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowq i specyfikacjami technicznymi
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich
sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane beda za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;i.
Cechy materiatow i elementdw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowy,
to takie materialy lub elementy budowli bgdg niezwlocznie zastgpione innymi, a wykonany
zakres robot rozebrany na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot w szczegolnosci:
a) utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy 1 pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych,
b) fakt przystapienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposOb uzgodniony z inwestorem przez umieszczenie w miejscu uzgodnionym z
inwestorem tablic informacyjnych, tablice te bedg utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot,
¢) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, zapewniajac w ten
sposOb bezpieczenstwo pojazdow i pieszych,
d) wykonawca zapewni stale warunki widocznosci /w dzien i w nocy/ tych urzadzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa,
e) wykonawca podejmie $rodki w celu zabezpieczenia drog i mostow prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego srodkami transportu lub jego
podwykonawcow i dostawcow.
f) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng¢ kontraktowa.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:




— utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace;j,
— przestrzegal zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
— stosowal si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
woko6t budowy 1 bedzie miat szczegolny wglad ba:
a) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych
b) ostroznos$ci zabezpieczenia przed srodkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pylami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisoOw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca bedzie
utrzymywacé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat rob6t albo przez personel wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia, a zwlaszcza wywotujace
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatlow od witasciwych organow
administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.
Ochrona wtasnos$ci publicznej 1 prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi, za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi
inwestora i zainteresowane wladze lokalne oraz bedzie wspotpracowal przy dokonywaniu
napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadal za wszelkie spowodowane jego dziataniem uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o$ przy transporcie
materiatéw 1 wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.
Bezpieczenstwo i1 higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy, w szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich




wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.
Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zaje¢ciu pasa drogowego
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu
zastepczego 1 oznakowania robot w przypadku zajecia drogi.
W przypadku zajecia drogi wykonawca zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu
1 zabezpieczenia robot, uzgodnienia go z wlascicielem drogi, wykonania wg uzgodnionego
projektu oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz oznakowania objazdow 1 drog.
Dziatanie zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robot
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia.
Dodatkowe wymagania postawione przez uzytkownika
Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatacji zobowigzany jest do:

1 oznakowania pomieszczen, drzwi,

2 wykonania szczegdtowych instrukcji dotyczacej eksploatacji i obstugi instalacji 1

urzadzen technologicznych, BHP.

Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne
Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji instytucjom lub
uzytkownikowi, ktorych obecno$¢ jest wymagana przepisami. Wykonawca ponosi koszty
zwigzane z udzialem ich przedstawicieli w odbiorach. Odbiory techniczne nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z wytycznymi stawianymi przez przyszilego uzytkownika instalacji i
urzadzen.

2.0 MATERIALY

2.1 Zrédta szukania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie prze zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace




proponowanego zrodlta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobek do zatwierdzania przez inwestora.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddlta w sposob ciagly speiniajg wymagania Specyfikacji
Technicznej w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatlow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez zamawiajagcego 1 jest zobowigzany do dostarczenia inwestorowi wymaganych
dokumentéw. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ dostarczonych na budowe
materiatow. Ponosi takze koszty z tym zwigzane. Humus 1 naktad czasowo zdjete z terenu beda
skladowane w haldy i1 nastgpnie wykorzystane przy zasypce wykopoéw po uprzednim
stwierdzeniu o ich odpowiedniej przydatnosci zgodnie z wymaganiami kontraktu lub wskazan
inwestora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostalty wyszczegdlnione w
Kontrakecie.

Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

23 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Zastosowanie ich w innym celu jest mozliwe po akceptacji
inwestora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i1 nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4  Wariantowe zastosowanie materiatoéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze,
co najmniej na trzy tygodnie przed ich uzyciem.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zmieniony bez zgody
inwestora.

2.5 Pochodzenie materiatow

Odpowiednie certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez inwestora przed wbudowaniem.

2.6  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet ten winien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robot. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji



projektowej, ST 1 wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany
sprzet przez wykonawce musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami jego uzytkowania.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca
powiadomi inwestora o swoim zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robdt Wykonawca powinien dysponowacé sprzetem
gwarantujacym przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowaé
sprawnym sprzgtem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

4.0 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu beda na polecenie
inwestora usuni¢te z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

50 WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i ST oraz
poleceniami inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji  ponosi Wykonawca.

6.0 KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem budynkéw powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione nalezy
dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych,
badZz wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowa, oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin 1 pomiaréw.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t musza odpowiada¢ wymogom dokumentacji




projektowej i1 specyfikacji technicznej oraz musza posiada¢ $wiadectwa jako$ci producentow i
uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z doku.
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

6.1 Program zapewnienia jakosci
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace realizacje¢ zgodnie z
dokumentacja projektowa , ST 1 poleceniami Inwestora.
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawiera¢:
czes¢ ogolng opisujaca:
1  organizacj¢ wykonania rob6t (terminy 1 sposob prowadzenia robot)
2 organizacj¢ ruchu na budowie
3 zasady BHP
4  wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot (kierownikow z odpowiednimi uprawnieniami)
system prowadzonej kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych robot
6  wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do kontroli jakos$ci wraz z opisem laboratorium
prowadzacego badania
7  sposéb i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych oraz przekazywania
wynikoéw do inwestora
czesS¢ szczegolowa zawierajaca:
1 sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementéw robo
2 sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2  Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robodt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan 1 ich
czestotliwoscei sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
przeprowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystapieniem
do pomiaréw i1 badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
1 badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji prze
Inwestora.




6.4  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoS$ci.
Wyniki badan nalezy wykonywa¢ na odpowiednich formularzach.

6.5 Badania prowadzone przez inwestora

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania probek i badania materialow u zrdédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatlow. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan lub oprze si¢ na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdw i robot z dokumentacja projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtornych badan poniesione bedg przez Wykonawce.

6.6  Atesty, jakosSci materiatow i urzagdzen

Przed wykonaniem kontroli jako$ci materiatéw przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze ST to takie materiaty lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.7  Dokumentacja budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy begda dokonywane na biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika protokoly i inne dokument beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika 1 opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i

koncowych odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych




ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do ~ wydawania polecen Wykonawcy
robot.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inwestora.
Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ oprdcz w/w nastepujace dokumenty:
1 pozwolenie na realizacj¢ zadania inwestycyjnego
protokoty przekazania tereny budowy
umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne
protokoty odbioru robot
protokoty z narad i ustalen
6 korespondencja na budowie
Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentow na budowie.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.
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7.0  OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesi¢czne]j ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.




7.2  Zasady okreslania ilo$ci rob6t i materialdw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych
1 KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $§wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4  Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wyma-
ganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8.0 ODBIOR ROBOT

8.1 Procedura przejecia robot

W ramach zapisow kontraktu znajduja si¢ zasady odbioru robot oraz wypelnienia gwarancji.
Zapisy te muszg uwzglednia¢ proces czesciowych odbioréw, odbioru ostatecznego, dla ktorych
bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

8.2  Rodzaje odbioréw robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.3  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ 1 1ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.4  Odbidr czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:




a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot;

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;

8.5  Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja  przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru kofcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos$¢
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, 1 udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dzienniki Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST 1 PZJ,

- Atesty jakosciowe wbudowanych materialow,

- Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréow
zataczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- Sprawozdanie techniczne,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy




ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetiajacych wyznaczy komisja. Przy
odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :

- Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;.

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunig¢cia usterek.

- Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujacymi przepisami.

8.6  Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu zuwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ustalenia og6lne
Szczegoty platnosci zawarte sg w SIWZ.
Dla robot wycenionych podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie bedzie
uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie robdt bedzie obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z narzutami,
e warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
¢ podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylagczeniem podatku
VAT.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c)optaty/dzierzawy terenu,

(d)przygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdéw, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.




Koszt likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow 1 organizacji ruchu
ponosi Wykonawca.

Koszt wykonania przytaczy do celéw budowy (woda, energia itp.), nie podlega odrebne;
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.

Koszty zuzycia wody 1 energii dla celow budowy ponosi Wykonawca.

9.3 Warunki szczegdtowe platnosci beda przedstawione w SIWZ.

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czes$¢ 1 nalezy je czyta¢ tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, ze wykonawca jest
w peli zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej ni 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajow UE lub beneficjantow programu
ISPA w zakresie przyjetych przez polskie ustawodawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robot okre§lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
Zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41; Nr 92 poz. 881; Nr 93 poz. 888 i Nr 96, poz.
959)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108
poz. 953; Zmiany Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2042)

3. USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z
2004 r. ; Nr 204 poz. 2086)

4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
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