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A. CZESC OGOLNA

1. Wstep

1.1. Inwestor

Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach, Biuro Administracyjno Gospodarcze,
25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3

1.2. Jednostka projektowa

studio
architektury
format
41-807 Zabrze; ul. Poniatowskiego 35
01-519 Warszawa; ul. Dyminska 6a/58
tel./fax 022-2540260, 601433960
e-mail: biuro@studioformat.eu
www.studioformat.eu

1.3. Cel i przedmiot specyfikacji technicznej

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i odbioru robét remontowych i
wzmacniajgcych oraz budowlano-montazowych przewidzianych do realizacji projektem wykonawczym
termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach wraz z wymiang oéwietlenia wewnetrznego na
energooszczedne dz. ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 obreb 0010, Aleja IX Wiekow Kielc 3, 25-
516 Kielce. Ma ono na celu umozliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu
inwestycyjnego prawidtowe technicznie i na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do
realizacji robdt. Opracowanie zawiera takze zasady wykonywania odbioréw robdt zanikajgcych,
odbiorow fragmentdw realizowanego obiektu, odbioréw miedzyoperacyjnych, a wreszcie odbiordw
koncowych wykonywanych bezposrednio przed przekazaniem obiektu inwestorowi.

1.4. Podstawa opracowania

[1] Zlecenie inwestora.
[2] Uzgodnienia z Inwestorem.
[3] Wizja lokalna.
[4] Obowigzujace normy, przepisy prawne.

[5] Literatura techniczna.
[6] Dokumentacja projektowa konstrukcji-tom obliczenia autorstwa mgr inz.
J. Kawiorskiego z 1966 oraz 1967 roku wykonana przez Miastoprojekt Kielce.

[7] Ekspertyza techniczna z 2006 roku dotyczaca zmiany sposobu uzytkowania

pomieszczen numer: 504, 544; 542, 543; 545, 546. autorstwa A. Wéjcickiego.
[8] Ekspertyza techniczna dotyczgca mozliwosci wprowadzenia zmian w ustroju  konstrukcyjnym
budynkéw A,B,C1 Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach w  zakresie :usytuowania
urzadzen klimatyzacji na dachu obiektéw; wymiany elementéw elewacyjnych tzw. zyletek; zmian
w $cianach elewacyjnych. Dr inz. A. Wéjcicki, dr inz. K. Sokotowski; 2012r.
[9] Projekt Budowlany w branzy konstrukcyjnej termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach wraz z
wymiang o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne dz. ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7
obreb 0010 Aleja IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce. Dr inz. A. Wojcicki, dr inz. K. Sokotowski; 2012r.
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[10]. Projekt Wykonawczy w branzy konstrukcyjnej termomodernizacji budynkéw SUW w Kielcach
wraz z wymiang o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne dz. ewid.
1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 obreb 0010 Aleja IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce. Dr inz. A.
Wojcicki, dr inz. K. Sokotowski; 2012r.

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu i
wykonywaniu Roboét opisanych.

1.6. Zakres robadt objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty podstawowe, towarzyszace i tymczasowe wynikajgce z zakresu wielobranzowej Dokumentacji
Projektowej wykonawczej.

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdtowych beda stosowane przez Wykonawce Normy
Panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w niniejszym opracowaniu.

1.7. Ogé6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z przetargowg Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami
Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Inwestor w terminie okreSlonym w Umowie Realizacyjnej przekaze Wykonawcy (Generalnemu
Wykonawcy) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz przetargowej Dokumentacji Projektowej i
jeden komplet Specyfikacji Technicznych obejmujacych caty zakres realizowanych prac.

1.7.2. Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ nastepujgce elementy sktadowe
opracowane przez jednostke projektowa:

,Projekt Wykonawczy konstrukcia termomodernizacji budynkow SUW w Kielcach wraz z wymiana
oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne dz. ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 obreb
0010 Aleja IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce”

Zawierajgcy opis techniczny oraz rysunki nr:

II.1 Rysunki wykonawcze zawarte w dokumentacji pierwotnej, nie

podlegajace zamianie i dalej obowiazujace

KW-01-1 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, piwnice budynek ,A”
KW-01-2 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, parter budynek ,A”
KW-01-3 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, I p. budynek ,A”
KW-01-4 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, II p. budynek ,A”
KW-01-5 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, III p. budynek ,A”
KW-01-6 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, IV p. budynek , A"
KW-01-7 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, V p. budynek ,A”
KW-01-8 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, VI p. budynek , A"
KW-01-9 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, VII p. budynek ,A”
KW-01-10 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, VIII p. budynek ,A”
KW-01-11 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, dach budynek ,A”



KW-02-1 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, piwnica budynek ,C”
KW-02-2 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, parter budynek ,C”
KW-02-3 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, I p. budynek ,,C"
KW-02-4 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, II p. budynek ,C”
KW-02-5 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, III p. budynek ,C”
KW-02-6 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, IV p. budynek ,C”
KW-02-7 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, V p. budynek ,C”
KW-02-8 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, dach budynek ,C”
KW-03-1 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, piwnica budynek ,C”
KW-04 Wzmocnienie stropdw pod otwory wentylacyjne typ1 i typ2
KW-05 Wzmocnienie stropéw pod otwory wentylacyjne typ2 sgsiadujgce z podpora
KW-06 Wzmocnienie stropéw pod otwory wentylacyjne typ3
KW-07 Konstrukcja wsporcza pod urzgdzenia budynki A, C1
KW-08 Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia - przekroj
KW-09 Konstrukcja wsporcza pod urzadzenia facznik AB
KW-10 Zestawienie wszystkich otworéw ze wzmocnieniami w stropach
KW-18 Schody zewnetrzne
KW-19 Rampa zatadunkowa 1 - budynek c1
KW-20 Rampa zatadunkowa 2 - budynek c1
KW-21 Podesty na dachu

KW-22 Daszek nad wejsciem

KW-23 Mocowanie L100x6 do $ciany kolankowej

II.2 Rysunki wykonawcze zamienne, podlegajace zamianie w zamian za

analogiczne rysunki w dokumentacji pierwotnej

KW-11 Rysunek zestawczy - bud.A — rysunek zamienny za rys. Nr KW-11,;

czerwiec 2012

KW-12 Belki, stoliki oraz tgczniki do mocowania zyletek - bud.A -— rysunek
zamienny zarys. Nr KW-12; czerwiec 2012

KW-13 Zyletki stalowe - bud.A —rysunek zamienny za rys. Nr KW-13;
czerwiec 2012

KW-14 Rysunek zestawczy - bud.C1-rysunek zamienny za rys. Nr KW-14;
czerwiec 2012

KW-15 Belki, stoliki oraz fgczniki do mocowania zyletek - bud.C1- rysunek
zamienny za rys. Nr KW-15; czerwiec 2012

KW-16 Zyletki stalowe - bud.C1- rysunek zamienny za rys. Nr KW-16;

czerwiec 2012

KW-17 Mocowanie daszkéw_bud.C1-rysunek zamienny za rys. Nr KW-17;
czerwiec 2012

I1.3 Wykazy stali do rysunkéw zamiennych

KW-12 —rewizja 1 bud.A Zestawienie stali
KW-13 —rewizja 1 bud.A Zestawienie stali
KW-15 —rewizja 1 bud.C1 Zestawienie stali
KW-16 —rewizja 1 bud.C1 Zestawienie stali
KW-17 —rewizja 1 bud.C1 Zestawienie stali

1.7.3. Zgodnosc robét z przetargowg Dokumentacja Projektowaq i Specyfikacja
Technicznag

Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Nadzoér Inwestorski stanowig czeS¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.



Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w przetargowej Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora lub Nadzér Inwestorski,
ktéry w porozumieniu z autorem opracowania dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z przetargowg Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjg Techniczna.

Dane okreslone w przetargowej Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z przetargowg Dokumentacjg
Projektowq lub Specyfikacjg Techniczng i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wszelkie uzyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach przetargowych znaki
towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm majg na celu wylgcznie okreslenie parametréw
technicznych i jakoSciowych urzadzen i materiatdw wymaganych przez zamawiajacego do realizacji
zadania. Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowac¢ produkty ,réwnowazne” z tym,
ze obowigzkiem wykonawcy jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadajg parametry techniczne i
jakosciowe co najmniej takie same jak produkty wymienione w dokumentacji projektowej lub w innych
dokumentach przetargowych.

Ciezar wykazania ,rownowaznosci” oferowanych produktow spoczywa na wykonawcy. W oparciu
o0 przedstawione przez wykonawce dokumenty zamawiajacy dokona weryfikacji twierdzen wykonawcy
na etapie badania ofert.

Jezeli w dokumentacji (projekcie budowlanym, wykonawczym, opisach, specyfikacjach,
przedmiarach) pojawig sie te same pozycie o rdznych zapisach, woéwczas wykonawca jest
zobowigzany do przyjecia zapisu najbardziej rygorystycznego jako wigzacego.

Wszystkie przywotane w tresci dokumentaciji ( opis + rysunki ) nazwy wtasne wyrobdw i
materiatdw budowlanych oraz ich producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe wskazanie
standardu jakosciowego. Wskazane przyktady sg jednak sprawdzone przez Projektanta i ich
alternatywne odpowiedniki moga by¢ zastosowane wytgcznie po pisemnym zawiadomieniu
projektanta, przedstawieniu $wiadectw o dopuszczeniu do obrotu w budownictwie, wykazaniu, ze
parametry zamiennika nie sg gorsze od parametrow rozwigzania projektowego oraz uzyskaniu
pisemnej zgody projektanta na przedstawione rozwigzanie.

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Nalezy w szczegdinosci uwzglednic fakt iz czeS¢ robot

bedzie prowadzona na wysokosci oraz na czynnym obiekcie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w

tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robét.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez
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Inwestora, tablic informacyjnych, ktdrych tres¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W Ccene umowna.

1.7.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych,

e $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy, w
tym podwykonawcow.

1.7.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miatly Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

1.7.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone mienia stanowigcego wyposazenie remontowanych obiektow
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego.

Wykonawca odpowiada za stan instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji.
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Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Nadzor Inwestorski i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Nadzér
Inwestorski i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspédtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.8. Okreslenia podstawowe

Uzyte w opracowaniu, wymienione ponizej okreSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Nadzor inwestorski — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce (Generalnego Wykonawce),
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy/kontraktu.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Nadzor Inwestorski rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Nadzor Inwestorski.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z przetargowa Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzor
Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenie Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot, o zakresie zgodnym z
opisem punkt 1.7.2 niniejszego opracowania.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich iloéci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosSci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,
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jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Rekonstrukcja — czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu.

Przebudowa - jako praca dokonywana w istniejgcym obiekcie budowlanym, prowadzaca wytacznie
do zmian w ramach dotychczasowego ukfadu funkcjonalnego, zostata zaliczona do kategorii robét
budowlanych.

Rozbudowa, nadbudowa — powiekszenie istniejgcego obiektu, przede wszystkim jego kubatury
przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, wykonczeniowych i instalacyjnych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobdw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewalidacja — okreslenia
stosowane w przypadku dziatan majgcych na celu konserwacje obiektow, potgczong czesto z pracami
odtworzeniowych ich fragmentow.

Termomodernizacja - przedsiewziecie budowlane zaktadajgce poprawe parametrow
energetycznych obiektdw.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajagcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajagcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
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Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

1.9. Obowigzujace w Polsce regulacje prawne

e ustawy, rozporzadzenia:

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156,
poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktdérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu
przez wiasciwy organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i
sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow i
trybu postepowania dotyczacego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz.
401),

o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr
75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

o ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
r., Nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami),

o rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwporazeniowej, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 1992 r.,
Nr 92, poz. 460 z pdzniejszymi zmianami),

o zarzadzenie nr 29 Ministra Gdrnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru
przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzern pradem elektrycznym (Dziennik
Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22),
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ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z pozniejszymi
zmianami),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. z
1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042),
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554),

ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386 z
pozniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62,
poz. 627 z pdzniejszymi zmianami),

ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2003, Nr 52 poz. 452).

standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym:

o

@)

o O O O O

0 0 0O 0O 0O O 0O 0O O O O O

O

O O O O O O

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-02480 — Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-02481:1998 — Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-02479:1998 — Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogdine.
PN-B-04452:2002 — Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-83/B-02482 — Fundamenty budowlane. Nos$nos¢ pali i fundamentow palowych.
PN-78/B-02483 — Pale wielkosrednicowe wiercone. Wymagania i badania.

PN-EN 15362001 — Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych. Pale wiercone.
PN-82/B-03010 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-S-02205 — Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96012 — Podbudowa i ulepszone podtoze gruntu stabilizowanego cementem.
PN-S5-96011 — Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B/10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

PN-72/B-10122 — Roboty okfadzinowe. Suche tynki.

PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
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o PN-B-06200:2002 - Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

o PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania.

o PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

o PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy
odbiorze.

o PN-86/B-01811 — Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna.
Wymagania.

o PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

2. Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze Przetargowej

Dokumentacji Projektowej, Pozwolenie na Budowe oraz Dziennik Budowy.
Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy w catosci lub we fragmentach w czasie

uzgodnionym z Wykonawcg po przedstawieniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestyciji.
Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadomienie wilasciwych organdéw oraz Jednostki Projektowej/Projektanta co najmniej na 7 dni

przed rozpoczeciem robdt dotaczajgc oswiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o przyjeciu obowigzkdow.

Inwestor: Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze,

25-516 Kielce, Al. IX Wiekow Kielc 3

Jednostka projektowa:

studio
architektury
format

41-807 Zabrze; ul. Poniatowskiego 35
01-519 Warszawa; ul. Dyminska 6a/58
tel./fax 022-2540260, 601433960
e-mail: biuro@studioformat.eu
www.studioformat.eu

3. Obowiazki Wykonawcy

organizacja robot budowlanych: opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ)
w oparciu o informacje dotyczaca BiOZ zawarta w Projekcie Budowlanym (branza
architektoniczna), projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sporzadza harmonogram i terminarz wykonania robdt - zaakceptowany
przez Inwestora,

przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres$¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy od momentu przejecia placu
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budowy do odbioru koncowego. W miare postepu robdt, plac budowy powinien by¢
porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia,
zorganizowanie terenu budowy,
zabezpieczenie dostawy mediow,
ochrona $rodowiska: Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robdt
wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, skfadowisk i drog dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
»  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

»  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwoscig powstania pozaru.
przed rozpoczeciem robo6t budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci
i instalacje przed uszkodzeniem,
przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ mienie
stanowiace wyposazenie obiektéw SUW przed uszkodzeniem, w szczegdlnoéci w pokojach w
ktorych bedg wymieniane okna i montowane nowe nadproza okienne oraz wykonywane
przejscia instalacyjne w stropach i Scianach.
w przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ wartos¢ zabytkowa
lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty
i niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, Projektanta i wiadze konserwatorskie,
wznowic roboty stosownie do dalszych decyzji,
zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-
sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla
zdrowia,
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene umowna,
Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég i chodnikdw publicznych na koszt Wykonawcy uzyskania stosownych uzgodnien
uzytkownika drogi. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

4. Materialy

Materialy stosowane do wykonywania Robdt powinny by¢ zgodne z Przetargowg Dokumentacja
Projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
uzycia na terenie Polski, oraz akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

4.1. Zrodta uzyskania materiatéow

co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Inwestora,
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zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposdb ciagly spetniajg wymagania warunkow
technicznych w czasie postepu robét.

4.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

4

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrddet miejscowych wiaczajagc w to zrodia wskazane przez
Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inwestorowi,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrddta,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot,

humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i ukopdw formowane powinny by¢é w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robdt,

wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inwestora,

z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
dokumentach umowy,

eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

.3. Inspekcja wytworni materiatéw

wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia

zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatdw mogg by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptagiji

okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci,

w przypadku, gdy Inwestor bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, bedg zachowane

nastepujgce warunki:

o Inwestor bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdéw w czasie przeprowadzania inspekgji,

o Inwestor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

4.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

przechowywanie i skladowanie materiatdw odbywaé sie musi w sposdb zapewniajgcy ich
wiasciwg jakosc¢ i przydatnos¢ do Robdt,

sktadowanie materiatéw odbywa¢ sie musi wg. asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prdbek,
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e Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoSc i
wiasciwos¢ do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora,

e miejsca czasowego skltadowania materiatdw zlokalizowane w obrebie terenu budowy wynikaty
bedg z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy
zorganizowane zostang przez Wykonawce.

4.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

e materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inwestora,

e kazdy rodzaj Robdot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

e materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami,

o wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

e materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wilasciwych organdéw
administracji panstwowej.

e jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Inwestor.

4.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Przetargowa Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badaf prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatéw nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.

5. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji robot zaakceptowanym przez Nadzoér Inwestorski. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdow umowy,
zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

6. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposoéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Nadzor Inwestorski.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

7. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnoS¢ z Przetargowg Dokumentacjg
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzér Inwestorski.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Nadzdér Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzér Inwestorski nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego, wykonawca Robot
(Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania obiektu i Robot wykonanych w tym terenie, a w szczegdlnosci jest on obowigzany do:

e koordynowania robot podwykonawcow,

e ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

e nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

e ustalania i utrzymywania porzadku,

e Swiadczenia ustug.
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Przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica informacyjna budowy
odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne przepisy prawne.

Wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany wykona¢ Roboty nie objete umowa, jezeli sg one
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarig lub
katastrofg. Podstawe do podjecia tych Robot stanowi wpis do Dziennika Budowy dokonywany przez
upowaznionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub Nadzoru Budowlanego (autorskiego lub
panstwowego).

8. Kontrola jakosci robot

8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzor
Inwestorski.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e cze$¢ ogding opisujaca:

o organizacje wykonania Robot , w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
BHP,
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robdét,

o wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

o sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmdéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Nadzorowi Inwestorskiemu);

e czesC szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

o rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

o sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

o sposdb i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prdbek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

o sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

o O O O

8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
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Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

8.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prdbek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Nadzér Inwestorski bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzér
Inwestorski. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Nadzér Inwestorski
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.

8.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Nadzér Inwestorski o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pi$mie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

Tolerancje budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania robdt budowlanych i montazowych zgodnie z normami
dotyczacymi tolerancji budowlanych, a w szczegdlnosci:

- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine.

- PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania.

- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych.

- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i
ustalania toleranciji.

8.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

8.6. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski
Nadzor Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Nadzor Inwestorski

poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
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Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

8.7. Certyfikaty i deklaracje

Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymaogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktorych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

9.

Warunki ogéine wykonania robét budowlano-montazowych

9.1. Przepisy ogoine

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy
organ obowigzkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu
prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do uzytkowania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu
budowlanego(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),

9.2. Dokumentacja techniczna

podstawg prowadzenia robot budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez Inwestora
uzgodniona Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych oraz sporzadzone przez Wykonawce projekty i
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opracowania zwigzane, w tym projekt organizacji robdt, plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia itd.,

Inwestor wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia Wykonawcy robdt budowlanych
Dokumentacji Projektowej z chwilg doreczenia o$wiadczenia o kompletnosci wraz z wykazami
opracowan dokumentacji,

Inwestor nie jest zobowigzany dokonywal sprawdzenia jakosci wykonanej Dokumentacji
Projektowej,

0 zauwazonych wadach Dokumentacji Projektowej Inwestor powinien zawiadomi¢ pisemnie
jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on odpowiedzialno$¢ za
szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki projektowej o zauwazonych
wadach dokumentacji,

jezeli roboty wykonywane sg w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny
Wykonawca powinien dostarczy¢ podwykonawcy danego rodzaju robdt dokumentacje nie
pozniej niz na 90 dni przed umownym terminem rozpoczecia robdt,

bezposredni Wykonawca robdt powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej Dokumentacji Projektowej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie
zawiadomi¢ o tym Inwestora, Generalnego Wykonawce oraz kierujgcego biurem
projektow/generalnego projektanta (lub projektanta/projektantdow) w ciggu 7 dni od
otrzymania dokumentacji lub jej czesci, lub zawiadomi¢ o zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robot; jednocze$nie Wykonawca (Generalny Wykonawca) ponosi catkowitg
odpowiedzialno$¢ za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia w ciggu 7 dni od
dnia otrzymania dokumentacji lub jej czesci (lub zauwazenia brakdow w trakcie wykonywania
robdt) jednostki projektowej o zauwazonych wadach dokumentagji.

9.3. Dokumentacja prawna

przed przystgpieniem do wykonywania Robdt budowlanych nalezy zgodnie z aktualnymi
przepisami w tym zakresie uzyska¢ od wiasciwego organu administracji panstwowej
pozwolenie na budowe obiektu w zakresie objetym uzgodnionym i zatwierdzonym projektem
budowlanym,

Inwestor lub Generalny Wykonawca obowigzany jest do poinformowania Wykonawce robdt o
stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawce terenu i obiektu,

plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od Inwestora lub Generalnego Wykonawcy.
W protokole z przejecia przez Wykonawce placu budowy powinien znajdowac sie tez zapis
dotyczacy uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego
terenu i obiektu, usytuowania w planie i wysokosci istniejgcych przewoddw energetycznych,
przekazania geodezyjnych punktéw pomiarowych itp.,

dokumentacja prawna powinna zawiera¢ takie dokumenty jak: protokoty uzgodnien, umowy,
decyzje i inne. Dokumenty te mogg by¢ w odpisach jako zatgczniki,

prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢ zaktualizowane dokumenty
odzwierciedlajgce przebieg wykonywania robdt i aktualny stan techniczny wykonanego
obiektu, a miedzy innymi: dziennik budowy, ewentualnie réwniez dzienniki wykonywania
okreslonych rodzajow robdt, ksiegi obmiaru robdt, protokoty odbioru robot zanikajgcych,
protokoty odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje majacg istotne
znaczenie prawne lub techniczne.
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9.4. Dokumenty budowy

9.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce
(Generalnego Wykonawce) w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
Robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
e uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
e uwagi i polecenia Nadzoru Autorskiego,
e daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw Robot,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania sie.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy Roboét.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje kierownikowi budowy i kierownikom
robot oraz, w granicach kompetencji okreslonych aktualnymi przepisami szczegdlnymi, nastepujacy
osobom:
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e pracownikom wilasciwych organdw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organdw
zainteresowanych w zakresie ich uprawnien i whasciwosci w przestrzeganiu przepisow na
budowie,

e majstrom budowlanym,

e inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i osobom petnigcym Nadzér Autorski,

e pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

e pracownikom stuzby BHP,

e pracownikom organdw nadrzednych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora,

e osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom montazu,
brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych.

9.4.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw. W przypadku rozliczenia ryczattowego catej
inwestycji Rejestr Obmiaréw nie jest wymagany ale jego prowadzenie moze wynika¢ z warunkow
umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca (Generalnym Wykonawca).

9.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

9.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, takze nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robdt,
e protokoty narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.

9.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wgladu na zyczenie Inwestora.

9.5. Przekazanie terenu budowy

e Inwestor w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Przetargowej Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji
Technicznej,

e na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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9.6. Zgodnosc¢ robot z Dokumentacjg Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji,

w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek,

w przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjg Techniczng oraz ogdlnymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych,

z uwagi na fakt iz cze$¢ robot obejmuje obiekt istniejgcy gdzie cze$¢ elementdw
konstrukcyjnych jest zakryta projekt zawiera wymiary przyblizone- nalezy je zweryfikowac
po wykonaniu robdt rozbiorkowych, a w przypadku rozbieznosci stanu istniejgcego z
dokumentacjg projektowa powiadomic o tym Projektanta,

dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodnoS¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancij,

w przypadku, gdy materialty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjami Technicznymi i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

9.7. Nadz6r nad wykonawstwem robét budowlano-montazowych

Nadzdr Autorski Projektanta powinien obejmowac w szczegdlnosci:

@)

o

o

czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych i
uzytkowych z Dokumentacjg Projektowg i obowigzujgcymi przepisami,

uzupetnienie szczegdtow Dokumentacji Projektowej oraz wyjasnienie Wykonawcy
watpliwosci powstatych w toku realizacji,

uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukgji przewidzianych w Dokumentacji Projektowej,
udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu
technologicznym i w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do osiggniecia
projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub ustugowych.

Kierownik budowy powinien przez caly okres wykonywania Robdt budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania oraz udostepnia¢ je uprawnionym organom,
Nadzorowi Autorskiemu i Inwestorskiemu na miejscu budowy.

Wiasciwy organ moze zazagdac zmiany kierownika budowy lub kierownika robét, jezeli osoby te:

nie posiadajg potwierdzonych kwalifikacji fachowych,
nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkéw, co moze by¢ powodem zagrozenia
bezpieczenstwa, zdrowia i mienia, obnizenia trwatosci obiektu budowlanego, mozliwosci
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powstania katastrofy budowlanej lub nieszczeSliwego wypadku, co powinno by¢
protokolarnie stwierdzone przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego,
Osoby petnigce Nadzor Inwestorski i Autorski majg obowigzek powiadomic¢ niezwtocznie wiasciwy
organ, jezeli w czasie odbioru lub kontroli robdét budowlanych stwierdzono niezgodnosci z projektem
lub przepisami techniczno-budowlanymi albo wykonanie w sposdb mogacy spowodowaé zagrozenie
bezpieczenstwa, zdrowia i mienia.

9.8. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos$c¢ robot:

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz Robot,

e przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy,

e Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi,

e minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreSlone w
odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt
zgodnie z umowa,

e Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan,

e wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca,

e probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan,

e wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inwestora,

e przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inwestora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inwestora,

e Wykonawca bedzie przekazywaé Inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inwestorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

Wszystkie Roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
Dokumentacjg Projektowg, udzielonymi pozwoleniami na budowe. Odpowiedzialno$¢ za jakosc¢
wykonywania wszystkich rodzajéw Robdt wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

28



Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt
budowlanych).

10. Przygotowanie placu budowy i urzadzen pomocniczych oraz organizacja robot
budowlanych (CPV: 45100000-8)

10.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét,

Nalezy w szczegolnosci uwzgledni¢ fakt iz cze$¢ robdt bedzie prowadzona na wysoko$ci oraz
na czynnym obiekcie.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych,
fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie przez niego zatwierdzona. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot,

koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

10.2. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robodt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia Robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora),

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego,

jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczag¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

10.3. Koordynacja robo6t budowlanych na placu budowy

niezaleznie od przyjetych ogdlnych ustalen koordynacyjnych i wytycznych Dokumentacii
Projektowej Kierownik Budowy powinien koordynowaé prace zwigzane z biezacym
przebiegiem Robdt, przy wspotudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inwestora
oraz kierownikdw poszczegdinych rodzajéow Robot,

harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawieraé terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegdinych rodzajow Robdt lub ich etapdw, tak aby zapewnit prawidtowy i
rytmiczny przebieg wykonywania Robdt ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat
wykonanie Robdt specjalistycznych i branzowych w odpowiednich terminach,

0gdlny harmonogram budowy powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz
powinien stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw szczegétowych dla
poszczegodlnych rodzajow Robdt.
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10.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
w okresie trwania budowy i wykanczania Robot wykonawca bedzie:
o utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb, lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania,
stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,
o $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

10.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej,

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagdany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

10.6. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot,

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

10.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uwzglednieniu prowadzenia robot na wysokosci.

w szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych,

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,
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e uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

10.8. Zagospodarowanie placu budowy

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét budowlanych Wykonawca powinien przygotowac Teren
Budowy zgodnie z wytycznymi projektu organizacji robot, zapewniajgc wykonanie stosowanych
ogrodzen i oznakowan, organizacje drog dojazdowych i przejs¢ dla pieszych, drég transportu
poziomego i pionowego, usytuowanie budynkéw tymczasowych zaplecza placu budowy,
zabezpieczenia punktow poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia itd.

10.9. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

e wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajagcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji,

e sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaty i wyrazny napis okreslajgcy istotne
jego wiasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i temperature
lub inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie,

e sprzet zmechanizowany znajdujgcy sie w miejscu wykonywania Robot nie moze byc
udostepniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi,

e przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowg zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania,

e ruchome czesci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego powinny byc
zaopatrzone w ostony zapobiegajgce wypadkom,

e przecigzanie sprzetu ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione,

e naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzetu powinno by¢ dokonywane w stanie jego
spoczynku,

e przewody sprezonego powietrza i gazéw technicznych powinny by¢ dostosowane do ci$nienia
roboczego i atestowane,

e haki stosowane na placu budowy powinny posiadac aktualne atesty,

e zawieszenia linowe lub tancuchowe uzywane do przemieszczania elementéw lub tadunkow
powinny by¢ wykonane z materiatdw atestowanych,

e wytwarzanie weztdw na linach i fancuchach, a takze tgczenie ze sobg lin stalowych na dtugosci
jest zabronione,

e petle zawiesi wykonanych z lin powinny by¢ faczone za pomoca splatania lub za pomoca
zaciskéw, a lina powinna by¢ zabezpieczona przed przecieraniem sie,

e do zawieszania tadunkéw na hak nalezy stosowac elementy w postaci pierscieni, ogniw, petli
itp., ktérych wymiary umozliwiajg swobodne ich utozenie na dnie gardzieli haka.

10.10. Przemieszczanie elementow konstrukcji i tadunkow na miejsce ich
przeznaczenia

e przed podniesieniem elementu lub tadunku nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ zamocowania
zawieszenia do haka zurawia, aby nie spowodowa¢ zdeformowania podnoszonego elementu i
nie dopusci¢ do wysuniecia sie zawieszenia z gardzieli haka,

e zawieszenie powinno by¢ zamocowane powyzej srodka ciezkosci podnoszonego elementu lub
tadunku, a lina no$na powinna w trakcie podnoszenia by¢ pionowa,

e przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno by¢ dokonywane powolnym,
jednostajnym ruchem, bez nagtych zrywdw i zahamowan, wylgcznie w obszarach pracy
wyznaczonych w projekcie organizacji Robdt,
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w trakcie podnoszenia i przemieszczania elementéw o duzych wymiarach zaleca sie element
lub konstrukcje prowadzi¢ za pomocg konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do narozy
elementdw i obstugiwanych przez 2 pracownikdw,

opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub zatadunku na transport kotowy powinno
by¢ dokonywane wolno z réwnoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomoca
odpowiednich narzedzi. Elementy po ustawieniu powinny zosta¢ usztywnione odpowiednimi
podporami i potgczone z innymi elementami lub konstrukcja,

kazda zmontowana konstrukcja stanowigca obiekt lub jego wyodrebniong geometrycznie
cze$¢ powinna by¢ skontrolowana na prawidtowo$¢ montazu, aby nie dopusci¢ do
powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych naprezen.

10.11. Urzadzenia pomocnicze

zatadunek i roztadunek materiatdw, elementdw i konstrukcji na Srodki lub urzadzenia

transportowe powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie; zatadunek reczny

dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych,

stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcje zapewniajgcq ich

statecznos$¢ przy petnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania i roztadowania, a

takze zapewniajgcga mozliwie najmniejszy opdr jazdy; na woézku nalezy umiesci¢ napis

okreslajacy jego nosnos¢,

wozki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia

zabezpieczajgce fadunek przed spadnieciem,

zurawie budowlane uzywane na budowie powinny odpowiadaé urzadzeniom okreslonym w

dokumentacji projektowej (projekt organizacji robdt), a w przypadku zastosowania innych ich

typdw powinny by¢ one dostosowane do przewidywanych udzwigéw wystepujacych w pracach

rozbidrkowych i montazowych; Zzurawie powinny by¢ obstugiwane w sposdb ustalony w

dokumentacji techniczno-ruchowej producenta,

kazdy zuraw powinien by¢ zaopatrzony w tablice z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu

maksymalnego przy okreslonych wysiegach,

wspdtczynnik bezpieczenstwa dla lin no$nych Zzurawi nie powinien by¢ mniejszy niz 5, jezeli

przepisy dozoru technicznego nie stanowig inaczej,

zuraw powinien by¢ tak ustawiony, aby odlegtos¢ pomiedzy skrajnig platformy obrotowej a

zewnetrznymi czesciami budynku lub jego zabezpieczen tymczasowych nie byta mniejsza niz

0.75m,

przy stosowaniu zurawi na budowie jest zabronione:

o sktadowanie materiatdbw pomiedzy skrajnig zurawia, a konstrukcjg budynku lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami,

o poziome przemieszczanie fadunku na wysokosci mniejszej niz 1.0m nad przedmiotami
znajdujgcymi sie na drodze przewozonego tadunku,

o pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jej zakonczeniu tadunku na haku zurawia,

o podnoszenie fadunku przy uko$nym utozeniu liny,

o podnoszenie zurawiem przymarznietych lub zakleszczonych przedmiotow, jak tez
przedmiotdéw o nieznanej masie,

o przewozenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposdb,

o przechodzenie os6b pomiedzy budynkiem a podwoziem zurawia i wychylanie sie w czasie
pracy zurawia przez otwory znajdujace sie w budynku,

montaz lub demontaz zurawia powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg producenta

przy dobrej widocznosci i bezdeszczowej pogodzie oraz przy predkosci wiatru ponizej 10m/s,
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w czasie eksploatacji zurawi powinny by¢ przestrzegane przepisy o dozorze technicznym oraz
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi,

montaz wyciggdw przysciennych powinien by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg techniczng
producenta, a kazdy wycigg budowlany powinien by¢é wyposazony w urzadzenia
sygnalizacyjne,

stanowisko operatora wyciggu przysciennego powinno by¢ tak usytuowane, aby znajdowato
sie w odlegtosci nie mniejszej niz 6.0m od konstrukcji wysiegu i aby istniata mozliwos¢
obserwowania ruchu platformy na catej wysokosci pracy,

nad miejscem zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme wyciggu nalezy wykonac
daszek ochronny, ktdry powinien wystawaC co najmniej 2.0m poza zewnetrzng krawedz
platformy,

tadunek na platformie wyciggu powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniem,

dostep do platformy tadunkowej wyciggdw przysciennych z pomostéw roboczych powinien byé
zabezpieczony barierkami ochronnymi o wysokosci co najmniej 1.10m ustawionymi w
odlegtosci okoto 0.3m od krawedzi pomostu roboczego,

narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju
robdt i uzytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta,

nie wolno uzywa¢ do wykonywania rob6t budowlanych narzadzi uszkodzonych oraz nie
odpowiadajgcych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym,

narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢ co najmniej raz na 10 dni
kontrolowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli ich
sprawnosci technicznej,

wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy,

srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materiatow, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, elementy Ilub konstrukcje w sposéb wykluczajacy zmiane ich wiasciwosci
technicznych lub uszkodzenie,

przemieszczanie materiatow, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢ dokonywane
za pomocg taczek, wozkéw Zzurawi lub innych urzadzen nie powodujgcych ich uszkodzenia.

10.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inwestora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inwestora.

11. Obmiar robot

obmiar Robodt bedzie okreslac¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,

obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem,

wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw,
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jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub
gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt,

btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inwestora na pismie,

obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inwestora,

dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej,

jezeli warunki techniczne wiasciwie dla danych Robdt nie wymagaja tego w innej formie,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj,

ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami warunkdéw technicznych,

wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inwestora,

urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji,

wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot,

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom warunkow technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inwestora,

obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach,

obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

obmiar Robét podlegajacy zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny,

wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inwestorem.

12. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czeSciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.1. 0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidor Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru Robdt dokonuje Nadzér Inwestorski.
Gotowo$¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.
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12.2. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Nadzor
Inwestorski. Do odbioréw czesciowych Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

e Dokumentacje Projektowa,

e Dziennik Budowy i ksiegi obmiaru,

e atesty jakoSciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

e ocene stanu faktycznego,

e sprawozdanie techniczne,

e operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

e przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych Robot,

e zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej

oraz formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
e uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robdt,
e date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

12.3. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Nadzdér Inwestorski
zakonczenia Robot.
Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorédw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru korncowego Robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania Robédt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
e szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne),

e protokoty odbioréw Robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

e protokoty odbioréow czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,
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e Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych Robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

12.4. 0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 11.3.

13. Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie

e skompletowanie dokumentacji powykonawczej nalezy do obowigzku Inwestora,

e przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno by¢ dokonywane przez Inwestora lub
upowazniong, podlegta mu jednostke organizacyjna,

e dokumentacja powykonawcza powinna stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy
pracach komisji powotanej do odbioru koncowego obiektu,

e techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

o odpisy pozwolenia na budowe i przekazania placu budowy Wykonawcy,

o uzupetniony dokonanymi zmianami lub poprawkami Projekt Budowlany i Projekt
Wykonawczy obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych
czesci dokumentacji technicznej danego obiektu,

o Dziennik Budowy i dzienniki wykonywania poszczegdlnych rodzajow Robét, jesli takie byty
prowadzone,

o protokoty odbioru technicznych Robot budowlanych lub fragmentow obiektu, a zwtaszcza
protokoty odbioru Roboét zanikajacych,

o zaswiadczenia (a w przypadku ich braku os$wiadczenia Kierownika Budowy) o jakosci
dostarczonych i wbudowanych materiatéw, elementow i konstrukcji wraz z wynikami
badan ich jakosci w laboratorium,

o protokoty odbioru koncowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz odbioru
pogwarancyjnego,

o korespondencje majgcg istotne znaczenie dla prac komisji dokonujgcej odbioru
koncowego i dla pozniejszej eksploatacji obiektu,

o inne niezbedne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlajgce jego stan techniczny w
chwili przekazania obiektu Inwestorowi.

14. Postepowanie w przypadku wystagpienia katastrofy na placu budowy

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie wykonywanego lub wykonanego
obiektu lub jego czesci, a takze zniszczenie konstrukcyjnych elementdéw rusztowan, Scianek
szczelnych, obudéw wykopow itp.,
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katastrofg budowlang nie jest:

o uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadajgcego sie do naprawy lub
wymiany,

o uszkodzenie terenowych urzadzen budowlanych,

o uszkodzenie instalacji,

w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowigzany jest:

o zorganizowac dorazng pomoc poszkodowanym,

o zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu jaki powstat w zwigzku z
katastrofg, jesSli nie zachodzi potrzeba ratowania Zzycia lub zabezpieczenia przed
rozszerzaniem sie skutkow katastrofy; w tym przypadku nalezy szczegétowo opisac
stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych stanéw
na szkicach i w miare mozliwosci fotografiach.

W razie jej wystgpienia o katastrofie nalezy niezwtocznie powiadomic:

wiasciwy organ budowlany,

prokuratora wiasciwego dla miejsca katastrofy lub Policje Panstwowa,

inwestora,

jednostke nadrzedng wykonawcy,

inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy przepiséw
szczegoblnych,

jednostke wykonujaca projekt budowlany.

Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno by¢ dokonane telefonicznie i zawierac:

adres i charakterystyke obiektu budowlanego,

imie i nazwisko kierownika budowy,

nazwe i adres wykonawcy robot,

krétki opis katastrofy,

liczbe osdb poszkodowanych,

imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, zawdd i adres zawiadamiajgcego.

15. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest oraz sposob jej realizacji okreSla umowa zawarta pomiedzy Wykonawcy a
Inwestorem (Zamawiajgcym).
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B. CZESC SZCZEGOLOWA

1. Roboty ziemne (CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45111000-8; 45113000-2)

1.1 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych zwigzanych z
przedmiotowg inwestycjg. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt.

1.2 Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu.

Materialy pomocnicze typu krawedziaki, rozpory, stemple, deski gwozdzie budowlane, drut miekki do
wigzania, prety stalowe stuzgce do wyznaczania i stabilizacji punktow osnowy geodezyjnej, reperéw
roboczych, osi konstrukcyjnych i punktdw charakterystycznych oraz zabezpieczen wykopow.

1.3 Sprzet

Koparki o pojemnosci tyzki 0.4-0.6m> do wykopdw szerokoprzestrzennych oraz koparki o pojemnosci
tyzki 0.15m* do wykopéw liniowych, spycharki, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, zabezpieczajace
konstrukcje rozporowe, samochody samowytadowcze.

W rejonie zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ metoda reczng przy uzyciu w/w narzedzi recznych.

1.4 Transport

Reczny i mechaniczny.

Urobek z robot ziemnych prowadzonych przy wykopach szerokoprzestrzennych przewozi¢ srodkami
transportu samochodowego. Urobek z liniowych robdt ziemnych gromadzic na odktad wzdtuz
wykopow.

1.5 Wykonywanie roboét

Wykonywanie robdt powinno by¢ zgodne z PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu lub
innych charakterystycznych punktéw z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu
nalezy dokona¢ kontrolnego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego. W trakcie realizacji wykopow
konieczna jest stata kontrola warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan geotechnicznych
stanowigcych czes$¢ przetargowej dokumentacji projektowej. W przypadku wystgpienia odmiennych
warunkow gruntowych od opisanych w dokumentacji geotechnicznej Wykonawca zobowigzany jest
bezzwlocznie o takim fakcie powiadomi¢ Nadzdér Inwestorski i Autorski oraz natychmiast wstrzymac
prowadzenie robét jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub
robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje Nadzor Inwestorski na wniosek Wykonawcy po
przedtozeniu prze Wykonawce:
e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia rob6t oraz koniecznosci wprowadzenia
ewentualnych zmian konstrukcyjnych lub technologicznych,
e opracowania dotyczacego skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonywania dalszych robdt
w sposob i w zakresie odmiennym od pierwotnie zatozonego.
Sposéb wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnetrznego w obrebie placu budowy powinien
zawieraC projekt organizacji robot opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Nadzor
Inwestorski.
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1.5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastepujgce prace
przygotowawcze:

wyciecie drzew i krzewdw wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunieciem poza obreb
prowadzenia robdt ziemnych,

oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpaddw znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy,

usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonych robot
ziemnych z uwzglednieniem dodatkéw na ksztattowanie wykopow,

darnina powinna by¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0.2x0.3m, grubosci 5-10cm lub
kwadratami o wymiarach 30x30cm, grubosci 5-10cm. Zebrang darnine zaleca sie ponownie
utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie; zdjeta
darnine zaleca sie sktadowac na gruncie rodzimym i dobrze jg do niego docisngc¢, a jezeli nie
ma takiej mozliwosci nalezy jg skladowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1.0m i wysokosci do
0.6m,

ziemia rodlinna powinna zosta¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do podzniejszego
plantowania warstwy wierzchniej terenu wykopdw,

wykonanie robdt rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie zbednych ogrodzen
i przeszkod wystepujgcych w obrebie placu budowy,

przeniesienie, przetozenie lub stosowne zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznego
uzbrojenia terenu, przy czym przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich
urzadzen podziemnych i nadziemnych powinno by¢ wykonane przez wyspecjalizowane
jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wiascicielami, do
ktorych te urzadzenia naleza,

Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod opadowych na
otaczajgcym terenie; w tym celu powierzchnia terenu w obrebie prowadzonych robdt powinna by¢
wyprofilowana ze spadkami umozliwiajgcymi fatwy odptyw wody poza teren robot.

1.5.2 Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

z uwagi na mozliwo$¢ wystepowania w obrebie projektowanych robdt ziemnych instalacji
podziemnych wyklucza sie mozliwo$¢ prowadzenia robdt ziemnych z zastosowaniem sprzetu
mechanicznego w zblizeniu do nich; zaréwno odspajanie jak i wydobywanie gruntu w tych
obszarach nalezy prowadzi¢ recznie,

transport gruntu i transport materiatdw przy wykopach powinien odbywaé sie poza
prawdopodobnym klinem odtamu gruntu,

odspajanie, wydobywanie oraz transport gruntdw w pozostatych przypadkach przy
zastosowaniu sprzetu i zasad opisanych powyzej,

wykonywanie wykopdw w gruntach spoistych powinno odbywac sie bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu na dnie wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy
pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne dna wykopu o migzszosci co najmniej
20cm. Pozostatg do wybrania warstwe gruntu nalezy usungé bezposrednio przed
wykonywaniem fundamentu ale wytgcznie za pomocg narzedzi recznych.

1.5.3 Wykonywanie wykopoéw tymczasowych

wykopy powinny by¢ wykonane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozna
byto przystagpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt i szybko zlikwidowac
wykopy przez ich zasypanie,
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z uwagi na wykonywanie wykopow w bezposrednim sgsiedztwie budynkow istniejgcych nalezy
prowadzi¢ roboty w sposdb wykluczajgcy mozliwo$¢ osiadania i odksztatcania budowili
istniejgcej, co w zasadniczy sposdb zapewnione jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia
écian wykopow paloéciankg Zelbetowg w otworach wierconych z jednoczesnym
zastosowaniem rozpor stabilizujgcych,

typowe rozparcia i podparcia wykopdw mogg by¢ stosowane do zabezpieczenia $cian
wykopdéw o gtebokosci dochodzacej do 4.0m w warunkach gdy w bezposrednim sasiedztwie
wykopu nie przewiduje sie wystepowania obcigzen spowodowanych przez budowle lub jej
czes¢, Srodki transportu, skladowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki
wykonania robot nie stawiajg innych lub ostrzejszych wymagan,

wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do frontu prowadzonych robdt i potrzeb
wynikajgcych z wytycznych technologicznych, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopow i ich nachylenia,

w przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany
wykopu a $ciang budynku; przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 80cm o ile nie
zachodzi potrzeba zwiekszenia ilosci miejsca z uwagi na stosowang technologie robdt
izolacyjnych (izolacje $cian fundamentowych),

nie dopuszcza sie mozliwosci pozostawienia obudowy wykopow w gruncie po zakonczeniu
prac izolacyjnych,

w wykopach gtebszych niz 1.0m od poziomu terenu nalezy wykona¢ bezpieczne
zejscia/wyijscia dla pracownikdw,

schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub
podnoszenie pracownikdw urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu
jest zabronione,

zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoniczeniu w nich
przewidzianych do wykonania robot,

przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno zostaC¢ oczyszczone z odpadkow
materiatowych,

do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu,
pozbawiony ewentualnych zanieczyszczen,

uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci nie wiekszej
niz 25cm przy zastosowaniu ubijakow recznych i watowaniu,

nasypywanie i zageszczanie gruntu bezposrednio przy Scianach budynku powinno byc
dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacyjnych.

1.6 Kontrola wykonania robét ziemnych

przed przystgpieniem do wykonywania robdt ziemnych Wykonawca powinien wykonac
terenowe badania gruntu, okreslenie ich rodzaju i grubosci warstw zalegajgcych w miejscu
robot ziemnych oraz ustali¢ rzeczywiste warunki wodno-gruntowe w momencie rozpoczynania
robot,
terenowe badania gruntdw na potrzeby budowy w przypadku projektowanych prac mozna
wykona¢ przy pomocy dotéw prébnych; rozmieszczenie punktdw badawczych i ich liczba
powinny umozliwia¢ wymagang dla wykonawcy robdt charakterystyke gruntéw,
z przeprowadzonych na budowie badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokdét i dotgczy¢ go do
dziennika budowy,
pobieranie probek gruntu i badania powinny by¢ godne z normami panstwowymi,
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e sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami
podanymi w 1.5.1,

e sprawdzenie wykonania wykopdw polega na skontrolowaniu wymagan okreslonych 1.5.3,

e 7z kazdego sprawdzenia robdt zanikajgcych i robot mozliwych do skontrolowania po ich
ukonczeniu nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzony przez Nadzor Inwestorski; dokonanie
odbioru robét nalezy odnotowac w Dzienniku Budowy wraz z ich oceng,

e odbiér koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych i
powinien by¢ dokonywany na podstawie protokotow z odbioréw czeSciowych i oceny
aktualnego stanu robot; z odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia; fakt dokonania odbioru koncowego
powinien zostac¢ wpisany do Dziennika Budowy,

e przeprowadzenie odbioru robdt ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami ogolnymi
podanymi w p. 3.5 omawiajgcym tryb postepowania przy dokonywaniu odbioru robdt,

e jezeli wszystkie odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i okreSlone
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z
wymaganiami niniejszych warunkdw,

e w przypadku gdy chociaz jeden z odbiordow miat wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy koncowy
odbidr robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw,

e roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny
by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego
odbioru, z ktdrego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koricowego robdt.

1.7 Jednostki obmiaru

m? — wykop, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek itp.,

mb — rury drenarskie, rozpory wykopdw itp.

1.8 Odbior roboét

Roboty odbiera Nadzdér Inwestorski na podstawie zapisow w Dzienniku Budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot.

1.9 Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
3. Fundamenty nowe (CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1)

3.1 Przedmiot

Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie monolitycznych
fundamentéw Zelbetowych. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

3.2 Materialy
Beton konstrukcyjny o parametrach zgodnych z opisami na rysunkach Dokumentacji Projektowej.

Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna o parametrach zgodnych z opisami na rysunkach Dokumentacji
Projektowej, zawartoscig jej czesci opisowej i wykazow materiatowych.

3.3 Sprzet
Skrzynie do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice, szczotki stalowe,

pedzle, betoniarki elektryczne, betoniarka na podwoziu samojezdnym, pompy do betonu, spawarki,
gwintownice, rusztowania systemowe, wciggniki, zuraw samojezdny i inny sprzet specjalistyczny.
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3.4 Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, dzwig pionowy, transport reczny i
mechaniczny.

3.5 Wykonywanie robot

3.5.1 Podloze pod fundamenty

wykopy wykonywac w taki sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu — ostatnie 20cm warstwy gruntu odspoic i usungc za
pomocg harzedzi recznych,

przed rozpoczeciem robdt fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza metodami
polowymi w celu sprawdzenia aktualnosci lub dokonania ewentualnej korekty zatozen
projektowych,

jezeli zachodzi konieczno$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia
nalezy stosowac chudy beton (grubo$¢ warstwy < Va szerokosci fundamentu).

3.5.2 Lawy i ptyty fundamentowe

tawy i ptyty nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego
betonu; grubos$¢ warstwy powinna odpowiada¢ zatozeniom projektowym (grubo$¢ min. =
6cm),

$wiezo utozong mieszanke betonowa nalezy chroni¢ przed wstrzasami oraz uderzeniami co
najmniej przez 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura
otoczenia nie spadta ponizej +10°C; przy temperaturach nizszych beton nalezy chroni¢ do
czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie,
parametry materiatowe i zbrojenie ptyt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

warunki wykonania i odbioru deskowan, transportu, ukfadania i zageszczania mieszanki
betonowej, przerw roboczych, pielegnacji i dojrzewania betonu, kontroli wykonania i jakosci
betonu, przygotowania i wykonania zbrojenia zgodnie z wiasciwymi przedmiotowo cze$ciami
niniejszego opracowania oraz Dokumentacjg Projektowa.

3.6 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zbrojenia, prac betoniarskich, konstrukcji zelbetowych,
konstrukcji stalowych, bruzd, odsadzek, przewigzek i mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed
zakryciem.

Sprawdzenie jakosci materiatow i elementdw, zachowania zalecen technologicznych i zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowa.

3.7 Jednostki obmiaru

m? — beton i wylewki betonowe,
mb — elementy wbudowane,
kg — stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe.

3.8 Odbior robot

3.8.1 Odbior podtoza

rozpoczecie robot fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza,

odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw, aby w
okresie pomiedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mogt zmieni¢ sie stan
gruntow w podtozu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi,

odbidr podtoza przeprowadza sie przed wykonaniem podtoza z chudego betonu,
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odbidr podtoza polega na sprawdzeniu zgodno$ci warunkow gruntowo-wodnych w podtozu z
danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej i Dokumentacji Projektowej,

odbioru podtoza nalezy dokonywaé komisyjnie,

przy sprawdzaniu standw gruntéw w podtozu nalezy stosowaé makroskopwe metody badan
gruntéw zgodnie z obowigzujgcymi normami,

sprawdzenie stanu gruntow w podtozu nalezy przeprowadza¢ do gtebokosci 1.0m od poziomu
posadowienia,

do robdt fundamentowych mozna przystgpic¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno
by¢ potwierdzone protokotem odbioru oraz zapisem w Dzienniku Budowy (robot).

3.8.2 Odbiory roboét towarzyszacych

odbiory robdt towarzyszacych przeprowadza sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
i odbioru tych robdt, przy czym nalezy dodatkowo sprawdzi¢ czy roboty te nie wywarty
ujemnego wptywu na fundamentowanie budowli,

odbidr zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuj sie na podstawie wynikéw doraznych
badan jej zageszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robdt oraz
sporzadzonych protokotdw z odbioru robét zanikajgcych,

stan odwodnienia podtoza nalezy sprawdza¢ w ciggu catego czasu trwania robot
fundamentowych.

3.8.3 Odbior fundamentow

odbidr fundamentéw polega na sprawdzeniu:

o prawidtowosci ich usytuowania w planie,

o poziomu posadowienia zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

o prawidtowosci wykonania robot ciesielskich/szalunkowych, zbrojarskich, betonowych,
zelbetowych, murowych i izolacyjnych,

odbiory powyzszych robot powinny by¢ dokonywane sukcesywnie a ich wyniki powinny by¢

zapisane w protokotach odbioréw robét zanikajacych,

odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny byé wieksze niz

5.0cm,

odchylenie w poziomach wierzchu konstrukgcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz

2.0cm,

jezeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania robét i okreslone niniejszymi

warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z

wymaganiami niniejszych warunkéw; w przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw miat wynik

ujemny nalezy uznac albo catos¢ robot albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie,

w razie uznania catosci lub czeSci robdt za wykonane niewfasciwie nalezy ustali¢, czy

stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdw technicznych zagrazajg

bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie

zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposdb

prawidtowy i przedstawione do odbioru,

konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz

uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z

przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robét o wielko$¢ ustalong

komisyjnie dla danego przypadku.
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3.9 Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

4. Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe (CPV: 45100000-8; 45110000-1;
45111000-8; 45111100-9; 45111220-6)

4.1 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z rozbidrka,
wyburzeniem i demontazem elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych. Specyfikacja niniejsza
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt. Zakres robot zawiera dokumentacja
projektowa a w szczegdlnosci projekt rozbiorki.

4.2 Materiat

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto,(stolarka okienna i drzwiowa)
elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne (elewacja). Elementy zelbetowe
(zyletki, zaluzje nadokienne w obiekcie C1)

4.3 Sprzet

tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, zelbetu i drewna, pity
elektryczne, pity diamentowe, siekierki, mtotki, klucze, liny, mtoty pneumatyczne, wiertarki, palnik
acetylenowo-tlenowy, zuraw samojezdny, wciggarki reczne i elektryczne, rusztowania systemowe i
pomosty wewnetrzne.

4.4 Transport

Samochdd wywrotka, taczki, dzwig pionowy, transport reczny. Odwiezienie drewna, ztomu, szkia i
gruzu na odpowiednie skladowiska. Nie nalezy uzywac gruzu do ponownego uzycia w podtozu
posadzek. Transport drewna do fumigacji.

4.5 Wykonanie roboét

4.5.1 Zasady ogoine

Roboty rozbidrkowe i wyburzeniowe sg nierozigcznie zwigzane z projektowang termomodernizacja.
Przed przystgpieniem do tych robdt nalezy przeprowadzi¢ dokladne rozeznanie budynkow i
otaczajgcego terenu oraz dokumentacji rozbidrkowej. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robdt, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynkdéw
materiatdw z rozbidrki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie
zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiorce budynkdw z prefabrykatow — z rozwigzaniem w
rozbieranym budynku podstawowych weztéw i stosowanych w nich potaczen, jak réwniez otrzymac
dokumentacje, okreslajgcg kolejnos¢ demontazu poszczegdinych prefabrykatéw oraz sposoby
zabezpieczania prefabrykatow przed przewrdceniem sie w czasie rozbidrki budynku. Przy pracach
rozbiorkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujgce przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robét rozbidrkowych
wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzeze. Pracownikow zatrudnionych przy
robotach rozbidrkowych powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy, okulary i rekawice, a
wszystkie narzedzia uzywane przy rozbidrce stale utrzymywa¢ w dobrym stanie. Przy robotach
rozbidérkowych nalezy uwzglednia¢ wptyw warunkdéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ robdt na Scianach i innych wysokich
konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony na
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stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujgce sie w poblizu rozbieranego elementu urzadzenia
uzytecznosci publicznej, latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Wszystkie przejscia i przejazdy znajdujace sie w zasiegu robdt rozbidrkowych powinno
sie zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a obejscia i objazdy wyraznie oznakowac. Wszystkich robotnikéw
pracujgcych na wysokoSci powyzej 4 m nalezy zabezpieczyé pasami ochronnymi na linach
umocowanych do trwatych elementéw budynku.
Po wykruszeniu betonu przy podporach elementéw zelbetowych zbrojenie przecina sie palnikami
acetylenowymi. Gdy nie mozna zastosowac do rozbiorki materiatow wybuchowych, wykonuje sie jg
miotami pneumatycznymi, przecinajgc odpowiednie prety stalowe palnikami acetylenowymi itp.
Elementy konstrukcji stalowych rozbiera sie przez ciecie palnikami acetylenowymi.
Rozbiérke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatdéw i elementéw
nadajgcych sie do ponownego uzycia w nastepujacej kolejnosci:

e rozbiorka okien i drzwi,

e rozbiorka Scianek dziatowych,

e rozbidrka Scian,

e rozbidrka podtog,

e rozbiorka elementdw stropdw i stropodachu,

e rozbidrka schoddw zelbetowych.

e Rozbidrka zyletek zelbetowych
Rozbidrke rozpoczyna sie kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu, a nastepnie Scian.

4.5.2 Rozbiorka okien i drzwi

Przed demontazem okien i drzwi nalezy dokonaé ich przegladu w celu ustalenia, czy i ktére moga
nadawa¢ sie do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi bedace w dobrym stanie nalezy przed
demontazem zabezpieczy¢. Tylko gdyby wyjecie z murédw skrzydet okiennych i drzwiowych tgcznie z

oscieznicami byto niemozliwe, nalezy je oznaczy¢, po zdemontowaniu skrzydet wymontowac ze $Scian
oscieznice i po ponownym ztozeniu zmagazynowac.

4.5.3 Rozbidrka scianek dziatowych

Rozbidrki murowanych Scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na strop,
gdyz moze to spowodowal zawalenie sie zarédwno tego stropu, jak i pozostatych stropdw,
znajdujgcych sie, ponizej, co moze staC sie przyczyng runiecia catego budynku. Ze S$cianek
tynkowanych nalezy usungé tynk, a nastepnie rozbiera¢ je kolejno warstwami. Podobnie nalezy
demontowac¢ Scianki z wiekszych elementdw, jak pustaki, bloczki itp. Scianki dziatowe rozbiera sie z

lekkich, przestawnych rusztowan, a caty materiat i gruz ze stropdw usuwa na dot.

4.5.4 Rozbiodrka scian
Rozbidrki $cian nalezy wykonywaé recznie z zachowaniem zasad BHP. Gdy usytuowanie budynku do
rozbiorki pozwala wytgcznie na rozbidrke reczng, wykonuje sie jg kilofami, rzadziej recznymi
urzadzeniami mechanicznymi. Rozbidrke wykonuje sie warstwami, a cegly usuwa na ziemie. Sciany
rozbiera sie kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przystepuje sie do rozbidrki Scian nizszej
kondygnacji. Zgodnie z wymaganiami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozbidrce $cian  powinni
pracowa¢ w pasach ochronnych umocowanych w sposob zabezpieczajacy ich przed upadkiem na
Ziemie.
Oddzielenie $cian podtuznych od poprzecznych i podziat ich na mniejsze odcinki sg konieczne, gdyz w
przeciwnym przypadku zamiast zwalenia $ciany nastgpitoby wyrwanie kawatka Sciany, do ktérego jest
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uwigzana stalowa lina. Przeciecia $ciany nalezy dokonywac przez piony otwordéw okiennych ze wzgledu
na mniejszg pracochtonnos$é. Nie nalezy przecina¢ dtugich muréw w kilku miejscach od razu, gdyz
zwalenie jednego odcinka Sciany moze na skutek wstrzgsu spowodowac przewrdcenie sgsiedniego
odcinka zagrazajac bezpieczenstwu pracujgcych ludzi. Z tych wzgledéw przecinanie $cian nalezy

wykonywac kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka Sciany.

4.5.5 Rozbidrka podtég

Przed przystgpieniem do rozbidrki podtdg nalezy sprawdzi¢, z czego zostaty wykonane podtogi.
Przygotowac miejsce sktadowanie materiatéw, jezeli dadzg sie wykorzysta¢ ponownie. Jezeli nie da sie
wykorzysta¢ odzyskanych materiatéw ze wzgledu na zniszczenie przy rozbidrce lub zuzycia nalezy
materiat wywies¢ na wysypisko $mieci. Podczas rozbidrki nalezy zwrdci¢ uwage na biegnace instalacje
sanitarne lub elektryczne w podtodze. Po zerwaniu podtdg cato$¢ nalezy oczyscic z resztek

pozostajgcego materiatu.

4.5.6 Rozbiorka elementow zelbetowych

Przed przystgpieniem do rozbiorki elementéw zelbetowych nalezy, niezaleznie od ich konstrukgcii, je
dokfadnie zbada¢ dla ustalania stanu technicznego i obrania metody rozbiorki zapewniajgcej
maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Przed rozbidrka nalezy zapewni¢ kontener na gruz i
ewentualnie zabezpieczy¢ budynki sgsiednie przed skutkami rozbidrki. Nalezy zabezpieczy¢ okna przed
uszkodzeniem. Prace rozbidrkowe nalezy wykonywac recznie miotami, kilofami ewentualnie
urzadzeniami mechanicznymi po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Rozbiorke zyletek wykonac
zgodnie z projektem rozbidrki.

Wykucia otwordw instalacyjnych w stropach- w miejscach opisanych na rysunkach i wymagajgcych
wzmocnienia - wykona¢ po wczesniejszym podstemplowaniu stropu po obwodzie wykonywanego
otworu

Wszystkie elementy nie zelbetowe np. balustrady, ptyty elewacyjne, nalezy zdemontowac przed
robotami rozbidérkowymi.

Rozbidrke zyletek zelbetowych wykonywaé¢ zgodnie z PROJEKTEM ROZBIORKI ELEMENTOW
ELEWACYJINYCH — ZYLETEK NA BUDYNKU ,A” i ,C1” SUW W KIELCACH.

4.6 Kontrola jakosci
Wizualna ocena poprawnosci wykonania robot, zgodnosci zakresu prac z Dokumentacjg Projektowa,

prawidtowosci wykonania tymczasowych podpor i zabezpieczen elementéw konstrukcyjnych.

4.7 Jednostki obmiaru

m? — beton i wylewki betonowe, drewno,

m? — posadzki, wylewki, stropy, stropodach,

mb — elementy wbudowane,

kg — stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe.
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4.8 Odbior robot
Odbiory czesciowe po zakonczeniu etapdw przewidzianych harmonogramem robdt, zapisy w Dzienniku

Budowy, odbiér przez Nadzdr Inwestorski.

4.9 Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

5. Konstrukcje i elementy murowe (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7;
45260000-7; 45262000-1)

5.1 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét murowych. Specyfikacja niniejsza
jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt.

5.2 Materiat

Cegta i inne materialy ceramiczne oraz silikatowe i beton komoérkowy zgodnie z opisami w
Dokumentacji Projektowej, zaprawa cementowo-wapienna i cementowa zgodnie z opisami w
Dokumentacji Projektowej, nadproza stalowe i Zzelbetowe, siatka gieto-ciggniona, kotwy z preta
stalowego ocynkowanego .

5.3 Sprzet

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

5.4 Transport

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna, transport reczny.

5.5 Wykonanie robét

5.5.1 Spoiwa

e spoiwa stosowane do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips powinny odpowiadac
wymaganiom aktualnych Norm Polskich,

e parametry fizyko-mechniczne stosowanych spoiw powinny w petni by¢ zgodne z wytycznymi
Dokumentacji Projektowej.

5.5.2 Woda

e do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode zdatng do picia lub inng wode, ktdra
odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich,

e niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje, glony i mut,

e niedozwolone jest rowniez uzycie wod mineralnych, chyba Zze odpowiadajg one warunkom
aktualnych Norm Polskich.

5.5.3 Wyroby budowlane wypalane z gliny i silikatowe
e materiaty wypalane z gliny stosowane na konstrukcje murowe powinny odpowiada¢ aktualnej
Normie Polskiej,

e materiaty silikatowe stosowane na konstrukcje murowe powinny odpowiadac aktualnej Normie
Polskiej,
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materialy ceramiczne Scienne, na ktorych przewiduje sie wykonanie tynkdéw powinny byc

zbadane na obecnos$¢ szkodliwej zawartosci soli rozpuszczalnych,

przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

o sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

o przeprowadzenie prob doraznych przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i
ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu.

5.5.4 Wyroby $cienne betonowe

pustaki betonowe powinny mie¢ ksztalt prawidtowego prostopadioscianu o prostych

krawedziach i o réwnych powierzchniach,

przetom pustaka powinien wykazywaC wihasciwy stopien zageszczenia betonu, doktadnosc

przemieszania wszystkich sktadnikdw i brak zanieczyszczen,

powierzchnie zewnetrzne pustakdow powinny by¢ pozbawione rakéw, guzow lub wgtebien,

krawedzie nie poszczerbione, naroza nie poobijane,

nasigkliwo$¢ wagowa pustakéw powinna sie miesci¢ w granicach 10 do 20%,

przy odbiorze materiatow na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

o sprawdzenie wymiaréw i wielko$ci skrzywien krawedzi i powierzchni,

o sprawdzenie wymiardw i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
przetomu,

o sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.

5.5.5 Wyroby z autoklawizowanego betonu komorkowego

bloczki powinny miec¢ ksztatt prawidtowego prostopadtoscianu o prostych krawedziach i o

rownych powierzchniach,

przetom bloczka powinien wykazywaé wiasciwy stopien zageszczenia betonu, doktadnosé

przemieszania wszystkich sktadnikéw i brak zanieczyszczen,

powierzchnie zewnetrznebloczkéw powinny by¢ pozbawione rakéw, guzéw lub wgtebien,

krawedzie nie poszczerbione, naroza nie poobijane,

stezenie naturalnych pierwiastkdw promieniotworczych w betonie komoérkowym powinno

spetnia¢ wymagania okres$lone przez ITB,

przy odbiorze materiatéw na budowie nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

o sprawdzenie wymiarow i wielkosci skrzywien krawedzi i powierzchni,

o sprawdzenie wymiarow i ksztattu, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia,
przetomu,

o sprawdzenie wytrzymatosci na Sciskanie.

5.5.6 Nadproza prefabrykowane zelbetowe

belki nadprozy powinny by¢ wykonane co najmniej z betonu B20 zbrojonego stalg 34GS i St0S
(zbrojenie montazowe),

belki nadprozy w ksztattkach systemu YTONG zgodnie z wytycznymi i technologig producenta,
w Scianach zewnetrznych nalezy stosowac ocieplenie belek nadprozowych od strony lica
zewnetrznego muru.

5.5.7 Nadproza stalowe

belki nadprozy powinny by¢é wykonane co najmniej ze stali zgodnej z zatgczonym w
Dokumentacji Projektowej wykazem materiatowym oraz z opisami na rysunkach
wykonawczych i warsztatowych,
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w Scianach zewnetrznych nalezy stosowac ocieplenie belek nadprozowych od strony lica
zewnetrznego muru.

5.5.8 Zaprawy murarskie

parametry fizyko-mechaniczne stosowanych zapraw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej,

przygotowanie zapraw do rob6t murarskich nalezy wykonywaé mechanicznie,

zaprawy nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu,

do zapraw nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany zgodnie z obowigzujacg Polska
Norma,

woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej przedmiotowo czesci
niniejszego opracowania.

5.5.9 Warunki przystapienia do robét murowych

przed przystgpieniem do murowania Scian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe,
sprawdzajgc zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych
robdt,

przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
$cian fundamentowych.

5.5.10 Ogdlne zasady wykonywania murow

mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow,
otwordw itp.,

w pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac¢ mury nosne i stupy,

$cianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu
$cian gtéwnych danej kondygnacji,

mury nalezy wznosi¢c mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci; rdéznica poziomow
poszczegdlnych czeSci muréow podczas wykonywania danego budynku nie powinna
przekracza¢ 3.0m,

w miejscach potgczenia murdow wykonywanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowe,

cegta lub inne elementy ceramiczne uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu,

w okresie letnim materiat suchy powinien by¢ zwilzany woda,

stosowanie roznych materiatdw jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkéw lub pustakow jednego wymiaru i
jednej klasy,

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw,
elementy detalu architektonicznego nalezy wykonywac/osadza¢ jednoczesnie ze wznoszeniem
murow, chyba ze inng technologie przewidujg wytyczne i instrukcje dostawcy elementow
gotowych,

konstrukcje o grubosci mniejszej od 1 cegty moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze
powyzej 0°C,

wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania $rodkdw umozliwiajgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy posiadajgcych dopuszczenie ITB,
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e w przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn korone murdéw nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych,

e spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg; w $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gteboko$¢ 5-10mm,

e liczba potdéwek stosowanych do wznoszenia Scian nosnych nie powinna przekracza¢ 15%
catkowitej liczby elementéw murowych.

5.6 Kontrola jakosci robot murowych

Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw z betonu komérkowego i innych matogabarytowych elementéow
przeznaczonych do zabudowy nalezy przeprowadzac posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é cech uzytych materiatdw  wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST oraz z odno$nymi normami.

Sprawdzenie jako$ci materiatdw stosowanych do zapraw, betonu, osypek i podsypek oraz
wymaganych recept laboratoryjnych.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw (odchylenie od
pionu powierzchni i krawedzi, odchylenie od kierunku poziomego gornej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem itp.), sprawdzenie wykonania i osadzenia nadprozy, sprawdzenie przewigzania
muru istniejgcego z nowowznoszonym, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$¢ wykonania i
przelotowos¢ przewoddw).

5.7 Jednostki obmiaru

m® — mur nowy i uzupetniajacy,

m? — écianki dziatowe, ilo$¢ wypetnien akustycznych i cieplnych,
szt. — liczba prefabrykatéw.

5.8 Odbiory rob6t murowych

e podstawe do odbioru robét murowych stanowig nastepujgce dokumenty:
o Dokumentacja Projektowa,
o Dziennik Budowy,
o zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow,
o protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robdt, szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory
te nie byly odnotowywane w Dzienniku Budowy,
o protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
o wyniki badan laboratoryjnych jezeli takie byty zlecane przez budowe lub Inwestora,
o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,
e odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robdt
wykonczeniowych,
e najwieksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdw oraz odchytki od prawidtowego
wykonania powierzchni i krawedzi powinny odpowiada¢ warunkom wiasciwych Norm Polskich,
e jezeli wszystkie odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i okreslone
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z
wymaganiami niniejszych warunkow; w przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw miat wynik
ujemny nalezy uznac albo catos¢ robodt albo tylko ich cze$é za wykonane niewtfasciwie,
e W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewfasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdw technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
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e konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w Sposob
prawidtowy i przedstawione do odbioru,

e konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z
przeznaczeniem, mogg byC¢ przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielko$¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

5.9 Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

6. Przewody wentylacyjne, kominy (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7;
45260000-7; 45262000-1)

6.1 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru przewodéw wentylacyjnych
indywidualnych, zbiorczych i bocznych (przykanalikdw) przeznaczonych do odprowadzania powietrza
ponad dach budynku.

6.2 Materiat

Cegta ceramiczna petna, gotowe ksztattki ceramiczne, ksztattki stalowe, zaprawy cementowo-
wapienne.

Do murowania Scian i trzondw z kanatami z cegty nalezy dobiera¢ marke zaprawy w zaleznosci od
wymaganej nosnosci tych trzonéw. Zaleca sie stosowac zaprawy o wytrzymato$¢ na, Sciskanie 1,5 i
3,0 MPa.

Do murowania przewoddw wentylacyjnych nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne.

6.3 Sprzet

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

6.4 Transport

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki, dzwig pionowy lub
wciggarka reczna, transport reczny.

6.5 Wykonanie roboét

6.5.1 Dokumentacja techniczna

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane wg dostarczonej przez Inwestora i sprawdzonej
przez Wykonawce Dokumentacji Projektowe;j.
Dokumentacja techniczna Scian lub trzonéw z przewodami powinna zawierac:
e rzuty poziome budynkdéw z zaznaczonymi rodzajami przewoddw oraz z ich numeracja,
e rozwiniecie przewoddow indywidualnych, zbiorczych i bocznych w przekroju pionowym wraz z
ich numeracja i uwidocznieniem wlotow,
e rysunki i charakterystyke elementdw, z ktérych majg by¢ wykonane $ciany z przewodami.

6.5.2 Stosowanie przewodow
Przewody wentylacji grawitacyjnej mogg by¢ wykonywane w budynkach o wysokosci do 11
kondygnacji. W budynkach powyzej 11 kondygnacji nalezy stosowac wentylacje mechaniczna.

Zalecany i dopuszczalny zakres stosowania przewodow indywidualnych i zbiorczych w budynkach o
roznej wysokosci podano w tabeli.
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Rodzaje przewodow Zalecany Dopuszczalny

Wentylacje indywidualne Od 1 do 4 kondygnadji 5 i wiecej kondygnaciji

Wentylacja zbiorcze 5 i wiecej kondygnagji -

Przewody zbiorcze wentylacyjne mogg by¢ stosowane tylko do odprowadzania powietrza z
pomieszczen o tym samym charakterze, posiadajacych okno zewnetrzne, znajdujacych sie w
budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego o wysokosci ponad 5 kondygnacji. We wszystkich
innych przypadkach nalezy wykonywac przewody indywidualne wyprowadzone ponad dach budynku.

6.5.3 Wykonywanie muréw z przewodami — wymagania ogolne

Wykonywanie murdéw z przewodami wentylacyjnymi powinno sie odbywa¢ zgodnie z zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowg. Odstepstwa od dokumentacji uzgodnione z Projektantem powinny byc
potwierdzone zapisem Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy lub innym réwnorzednym
dokumentem.

Murowanie trzondw z przewodami powinno sie odbywa¢ w temperaturze powyzej +5°C w czasie
bezdeszczowej pogody.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ pionowe. Dopuszcza sie odchylenia przewoddw od kierunku
pionowego do 30°. W przypadkach koniecznych dopuszcza sie réwniez odchylenie przewoddéw od
kierunku pionowego wiecej niz 30°, jednak nie wiecej niz 45°, pod warunkiem uzyskania na to
pisemnej zgody wiasciwego terenowego organu budowlanego oraz umieszczenia na zatamaniach
otworéw rewizyjnych zamknietych szczelnymi drzwiczkami. Powierzchnie wewnetrzne przewodow w
miejscach zataman powinny by¢ zabezpieczone przed uderzeniami kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi wykonanymi z pretdw stalowych o $rednicy nie mniejszej niz 10 mm w wypukiej czesci
przewoddw i blachg grubosci min. 2 mm we wklestej czesci kanatu.

Dtugos¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna byé wieksza niz 2,0 m.
Odchylenie przewoddw od pionu wynikajgce z niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz
dla spoinowanych powierzchni muru.

Przewody wentylacyjne powinny mie¢ na catej swej wysokosci, tgcznie z przejSciami przez stropy i
wience, jednakowy przekroj okreslony w dokumentacji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14X14
cm (1/2X1/2 cegty wraz ze spoinami) lub przekroj okragty nie mniejszy niz ¢ 15 cm.

Przewody powinny by¢ szczelne, cegly, bloczki lub pustaki kominowe nalezy uktada¢ na zaprawach
plastycznych z catkowitym wypetnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawg

Wewnetrzne powierzchnie przewoddw w trzonach murowanych powinny by¢ gtadkie, bez wystepéw
lub wklesnie¢. Wypchnietg do wnetrza przewodu zaprawe nalezy usunac, a spoine wygtadzic.
Szybko$¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w dolnej czesci mogta
uzyskac wytrzymato$¢ zabezpieczajgca trzon przed deformacja.

6.5.4 Wioty do przewodow wentylacyjnych

Wiloty do przewoddow wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni
netto wiekszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie
cementowej.

Otwory wentylacyjne tgczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢ usytuowane tak, aby odlegto$¢
gornej krawedzi otworu od sufitu nie przekraczata 150 mm. Otwory te powinny by¢ wyposazone w
urzadzenie umozliwiajgce redukcje wolnego przekroju do 1/3, obstugiwane z poziomu podtogi.
Obudowa otworu powinna umozliwia¢ zabudowe statej przestony (kryzy) dla dfawienia nadmiaru
cisnienia. Dopuszcza sie regulacje przeptywu powietrza w ten sposéb, aby 1/3 kratki byla zawsze
otwarta.
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6.5.5 Wyloty przewodow

Wyloty przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢é wyprowadzone ponad dach na wysokos¢
zabezpieczajgcg wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.

Wyloty przewoddw z komina powinny znajdowac sie ponad pfaszczyzng wyprowadzong pod katem 12°
w dot od poziomu najwyzszej przeszkody (zastony) znajdujacej sie w odlegtosci do 10 m, przy czym
dach o nachyleniu pofaci dachowych ponad 12° nalezy uwazac za przeszkode.

Poza wymienionymi powyzej wymaganiami powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

e przy dachach pfaskich (o kacie nachylenia potaci dachowych do 12°) wyloty komina powinny
znajdowac sie co najmniej o 60 cm wyzej od kalenicy, niezaleznie od konstrukcji i pokrycia
dachu,

e przy dachach stromych (o kacie nachylenia pofaci dachowych ponad 12°) wyloty komina
powinny znajdowac sie:

o w przypadku dachu o pokryciu, nieogniochronnym — co najmniej o 60 cm wyzej od
kalenicy dachu,
o w przypadku dachu o pokryciu ogniochronnym — co najmniej o 30 cm wyzej od
powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni
co najmniej 100 cm .
W dachach wgtebionych, niezaleznie od wymagan obowigzujgcych przepisow, wyloty przewoddéw
powinny by¢ wyzsze od obrzezy budynku o co najmniej 60 cm.
6.5.6 Kominy i nasady

Wysoko$¢ komina ponad dachem powinna wynosic:

e przy pokryciach niepalnych (do ktérych zalicza sie réwniez pokrycia papowe na podtozu
niepalnym) odlegtos¢ gérnej krawedzi komina w kierunku pionowym od powierzchni dachu nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 cm, a odlegtos¢ tej krawedzi w kierunku poziomym od
wznoszacej sie potaci dachowej powinna wynosi¢ co najmniej 1 m,

e przy pokryciach palnych wierzch komina powinien znajdowac sie co najmniej o 60 cm powyzej
poziomu kalenicy.

Dla dachéw ptaskich (tj. o kacie nachylenia potaci dachowych- do 12°), bez wzgledu na rodzaj
pokrycia.

Komin nalezy wznie$¢ tak wysoko ponad powierzchnie dachu, aby jego wylot znajdowat sie powyzej
strefy mozliwego zageszczenia powietrza przy wietrze natrafiajgcym na pobliskie przeszkody (np.
attyki, éciany tarasu lub sasiedniego budynku itd.).

Wyloty zbiorczych przewoddw jednej funkcji (wentylacyjnych lub spalinowych) powinny byé przykryte
prefabrykowang czapka betonowg (zbrojong) z okapnikiem, ustawiong na stupkach w takiej odlegtosci
od poziomu ptaszczyzny wylotdw, aby wolna powierzchnia boczna wyptywu powietrza (spalin) byta
2—3 razy wieksza od sumy powierzchni wszystkich wylotdw przykrytych czapka. Nie dopuszcza sie
stosowania wspolnej czapki dla przykrycia wylotow przewodow roznej funkgiji.

Wierzch trzonu z indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi powinien by¢ przykryty czapka
betonowa. Zaleca sie w tym przypadku wykonanie bocznych otwordw wylotowych; w uzasadnionych
technicznie przypadkach dopuszcza sie wykonywanie gornych otworéw wylotowych.

Czapki kominowe powinny by¢:

e wykonane z betonu co najmniej klasy B15,

e zatarte z wierzchu zaprawag cementowg,

e zdylatowane papa, jezeli sg dtuzsze niz 2 m; odstepy miedzy dylatacjami nie powinny byc
wieksze niz 2 m,

53



e odizolowane od trzonu przez utozenie ich na dwdch warstwach papy asfaltowej i odciecie od
tynku pod czapka, aby sie z nig nie tgczyt.

Kominy murowane lub omurowane cegtg powinny by¢ nad dachem od zewnatrz wyprawione tynkiem
cementowo-wapiennym dwuwarstwowym zacieranym na gfadko, albo spoinowane, gdy do obudowy
przewodow uzyto cegty klasy co najmniej 10, dobrze wypalone;j.
Kominy z przewodami powinny by¢ nad dachami zabezpieczone przed przenikaniem wody miedzy nimi
a pokryciem dachowym przez wykonanie podciecia dolnej czesci komina na gtebokos¢ co najmniej 2
cm (tzw. wydry) i obrobienie go blachg cynkowa lub ocynkowana.
Kominy wykonywane przy $cianie sgsiedniego, wyzszego budynku -powinny byé pofgczone z tym
budynkiem odpowiednimi kotwami.
Kominy wyprowadzone ponad dach o wiecej niz 1,5 m powinny by¢ zakotwione w sposdb
zabezpieczajacy ich statecznosc.
Wszystkie przewody po ich wykonaniu w stanie surowym powinny by¢ przy wlotach i wylotach
oznaczone numerami zgodnie z numeracjg przyjeta w dokumentacji techniczne;j.
Gérne wyloty przewoddw wentylacyjnych ponad dachem powinny by¢ zabezpieczone przed opadami
atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku dziatania wiatru.
Zamiast stosowanych dotychczas nasad metalowych korodujgcych i zamarzajgcych zimg zaleca sie
stosowanie nasad ceramicznych betonowych i innych o duzej odpornosci na wilgoc.
Sprawdzenie jakosci cegiet, pustakéw z betonu komdrkowego i innych matogabarytowych elementow
przeznaczonych do zabudowy nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w Dzienniku
Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodno$¢ cech uzytych materiatébw wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST oraz z odno$nymi normami.
Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do =zapraw, betonu, osypek i podsypek oraz
wymaganych recept laboratoryjnych.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw (odchylenie od
pionu powierzchni i krawedzi, odchylenie od kierunku poziomego gdrnej powierzchni ostatniej warstwy
muru pod stropem itp.), sprawdzenie wykonania i osadzenia nadprozy, sprawdzenie przewigzania
muru istniejgcego z nowowznoszonym, sprawdzenie wykonania nowych kominéw (jako$¢ wykonania i
przelotowos¢ przewodow).

6.6 Kontrola jakosci

Analogicznie jak dla robét murowych.

6.7 Jednostki obmiaru

m® — mur nowy i uzupetniajacy,
szt. — liczba prefabrykatow (nakrywy).
6.8 Odbiory robét murowych

Przy odbiorze muréw nalezy sprawdzi¢ na podstawie odbioru czesciowego klase i gatunek cegty lub
innych elementdw Sciennych oraz marke zaprawy i okresli¢ ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodnosc¢ rodzaju konstrukcji muréw z dokumentacja techniczng (poprzez ogledziny),
e zgodnosc¢ ksztattu i gtdwnych wymiardw murdw z dokumentacjg techniczng — przez ogledziny i
pomiar tasma stalowg,
e grubo$¢ muréw — jaka Srednig z trzech pomiardéw,
e wymiary otworéw — przez pomiar,
e rownoS¢ powierzchni i prostoliniowo$¢ — przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg
kontrolng dtugosci 2 m a powierzchnia lub krawedzig muru,
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e pionowosci powierzchni i krawedzi — za pomocg pionu murarskiego,
e poziomoS¢ warstwy muru — za pomocg poziomicy i faty kontrolnej, poziomicy wezowej lub
niwelatora,

e prawidtowos$¢ uktadu i wigzania elementow Sciennych w murze,

e grubos¢ i wypetnienie spoin,

e procentowq liczbe cegiet utamkowych.
Podstawe do odbioru robot murowych stanowig nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa,

e Dziennik Budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe przez producentow,

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt, szczegdlnie zanikajacych, jezeli odbiory te

nie byty odnotowywane w Dzienniku Budowy,

e protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

e wyniki badan laboratoryjnych jezeli takie byty zlecane przez budowe lub Inwestora,

e ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku,
Odbidor robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych,
Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiardw muréw oraz odchytki od prawidtowego wykonania
powierzchni i krawedzi powinny odpowiada¢ warunkom wtasciwych norm polskich.
Jezeli wszystkie odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robdt i okreslone niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw; w przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw miat wynik ujemny nalezy uznac
albo catos¢ robdt albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkdw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu budowli
lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidtowy i
przedstawione do odbioru.
Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, moga
by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

6.9 Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
7. Monolityczne konstrukcje zelbetowe (CPV: 45200000-9; 45210000-2;
45215000-7; 45260000-7; 45262000-1)

7.1 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukgcji
zelbetowych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.
7.2 Materiat

Beton konstrukcyjny co najmniej o klasie zgodnej z wytycznymi opisu technicznego i rysunkow
wykonawczych Dokumentacji Projektowe;j.

Stal zbrojeniowa co najmniej o klasie zgodnej z wytycznymi opisu technicznego i rysunkow
wykonawczych Dokumentacji Projektowe;j.
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Sruby i nakretki, kotwy typu HILTI, siatki zgrzewane z pretéw, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia
ftalowa ogdlnego zastosowania.

7.3 Sprzet

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pedzle,
betoniarka elektryczna, betoniarka na podwoziu samojezdnym, pompa do betonu, spawarki,
gwintownice, rusztowania systemowe, systemowe rusztowania podporowe, wciggarki, zuraw na
podwoziu samojezdnym.

7.4 Transport

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, dzwig pionowy, transport reczny i
mechaniczny.

7.5 Wykonanie robét

7.5.1 Zasady wykonania i odbioru deskowan do roboét zelbetowych

e deskowania, w ktérych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki,

e deskowania belek, wiencow i rygli zaleca sie wykonywac z inwentaryzowanych elementéw
deskowan systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta,

e do odbioru deskowan powinna zosta¢ przedtozona dokumentacja projektowa oraz dziennik
wykonywania deskowan, jesli taki byt prowadzony, albo zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace
tych robét,

e odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych
powinny by¢ uzasadnione zapisami w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez nadzor
techniczny albo innym réwnorzednym dowodem,

e badanie materiatéw lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowan powinno
by¢ dokonywane przy dostawie tych materiatow na budowe,

e ocena jakosci materiatow przy odbiorze powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i atestdw materiatowych dostarczonych przez producenta,

e przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzic:

o szczelnose,

poprawne wykonanie w poziomie i w pionie,

usuniecie zanieczyszczen,

powleczenie preparatami zmniejszajgcymi przyczepno$¢ mieszanki

dopuszczalne odchytki wymiarowe, ktore wynosza:

» odchyitka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu: 2mm/1m,

» odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu oraz krawedzi przeciecia
tych belek: 2.5mm,

» odchyiki od rozpietosci projektowanej belki lub ptyty bezzebrowej: £15mm,

e jezeli wszystkie sprawdzenia deskowan dadzg wynik dodatni, deskowanie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidlowo; w przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny,
nalezy deskowanie uzna¢ w catosci lub w czesSci za wykonane niewtasciwie; w razie uznania
catosci lub czesci deskowania za wykonane niewlasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw i
odnotowac¢ to w protokole z oceny deskowan; w przypadku gdyby wykonane deskowanie
zagrazato bezpieczenstwu elementu lub obiektu, lub powstataby mozliwos¢ jego deformacji w
trakcie betonowania, deskowanie nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno zostac
rozebrane oraz wykonane ponownie,

o O O O
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dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej powinno by¢
potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowania i w Dzienniku Budowy,

usuniecie deskowan konstrukcji zelbetowej moze nastgpi¢, gdy beton osiggnie wymagang
projektem wytrzymato$¢, stwierdzong na probkach przechowywanych w warunkach zblizonych
do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczacymi metodami
badan,

uszkodzenie deskowan powinno by¢ przeprowadzone w sposob wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji.

7.5.2 Transport mieszanki betonowej

stosowane $rodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

o segregacji sktadnikow,

o zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania sie
do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku
wody na skutek wysychania (parowania) pod wptywem wiatru i promieni stonecznych,

o zanieczyszczenia,

o zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi,

czas trwania transportu, dobdr $srodkéw i organizacja robdt powinny zapewnia¢ dostarczenie

do miejsca uktadania mieszanki o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu
sktadu betonu,

dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej podanej po transporcie w chwili

jej utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1cm przy stosowaniu stozka

opadowego,

w czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

o dostarczenie mieszanki na miejsce utozenia bez przetadunku,

o mozliwo$¢ stopniowego oprdzniania pojemnikow, w ktérych mieszanka zostata
dostarczona,

o brak mozliwosci przewozenia mieszanki w pudtach samochoddéw ciezarowych,

zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na

podwoziu samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do

niego przewodami rurowymi, umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio
na miejsce jej utozenia,

nalezy unikac¢ przemieszczania mieszanki za pomocg topat lub innych narzedzi powodujgcych

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacje kruszywa,

transport mieszanki za pomocg pomp mozna stosowac przy odlegtosci do 300m lub do

wysokosci  35m przy duzych iloSciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci

betonowania,

trasy przewodéw do transportu mieszanki powinny mie¢ w planie i profilu pionowym mozliwie

najmniejszg liczbe zataman, a ztgcza przewoddw powinny byc¢ szczelne,

przekroj przewoddw powinien by¢ dobrany odpowiednio do uziarnienia uzytego kruszywa,

przed przystgpienie do ttoczenia mieszanki urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na

ci$nienie hydrauliczne,

ustalone sktady i ciektos¢ mieszanki powinny by¢ sprawdzone i skorygowane na podstawie

prébnych przepompowan,

bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki wewnetrzne powierzchnie

przewoddw powinny zostac zwilzone,

w przerwach w ttoczeniu powyzej 2 godziny przewody nalezy oproznic i przeptukac woda.
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7.5.3 Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

e uktadanie mieszanki betonowej w podciggach, wiencach, Scianach i ptytach stropowych o ile
to mozliwe powinno by¢ dokonywane jednoczesnie i bez przerw,

e przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowosc¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych, a w szczegdlnosci:

o wykonanie deskowan (poprawnos$¢, oczyszczenie ze Smieci, zwilzenie lub powleczenie
$rodkiem zapobiegajgcym przywieraniu betonu itd.),

o wykonanie zbrojenia,

o przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
(oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usuniecie wody z zagtebien itp.),

o wykonanie wszystkich robdt zanikajgcych takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny
dylatacyjne itp.,

o prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnoS¢ zamocowania elementéw kotwigcych
zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementdw ustalajgcych
potozenie armatury itp.,

o gotowos$¢ sprzetu i urzagdzen do betonowania,

e uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkdéw ogdinych:

o stata obserwacja zachowania deskowan w trakcie betonowania pod katem utraty
prawidtowosci ksztattu i konstrukcji,

o dostosowanie szybkosci i wysokoSci wypetnienia do wytrzymatosci i sztywnosci
deskowania,

o hiezwioczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierng utratg wody w okresie upalnej,
stonecznej pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu,

o stosowanie sztychowania w miejscach, w ktorych zageszczanie mechaniczne jest
utrudnione,

e przebieg ukfadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy, w
ktorym powinny by¢ podane:

o data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub fragmentow konstrukcji,

o wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek i ich konsystencja,

o daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie,
a nastepnie terminy i wyniki badan,

o temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych,

e mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzadzen mechanicznych w taki
sposob aby nie ulegta rozsegregowaniu, a iloS¢ powietrza w mieszance po zageszczeniu nie
byta wieksza od dopuszczalnej,

e zageszczanie reczne moze by¢ stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w uzasadnionych
przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym,

e opieranie wibratorow wszelkich typow o prety zbrojenia jest niedopuszczalne,

e wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle,
ze nie ulega uplastycznieniu pod wplywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu
powierzchni stwardniatego betonu,

7.5.4 Przerwy robocze

e w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z dozorem technicznym lub wynikajgcych z
zapisbw Dokumentacji Projektowej dopuszcza sie wystgpienie przerw roboczych w
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betonowaniu projektowanej konstrukcji zelbetowej przy zachowaniu nastepujacych

warunkéw:

o powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna by¢ prostopadta do osi belek, wiencéw
itp., @ w przypadku ptyty do jej powierzchni,

o powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna by¢ starannie przygotowana do
potgczenia stwardniatego betonu ze $wiezym przez usuniecie luznych okruchéw betonu
oraz szkliwa cementowego i przeptukanie woda,

o resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete,

o przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia i
uprzednio utozonego betonu.

7.5.5 Pielegnacja i dojrzewanie betonu

warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie

twardnienia powinny zapewnic:

o utrzymanie okreslonych  warunkéw  cieplno-wilgotnosciowych  niezbednych  do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

o uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie,

o ochrone twardniejacego betonu przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami
pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji,

o ochrone odstonietych powierzchni betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych przez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku i
wystepujgcych warunkéw klimatycznych,

o utrzymanie utozonego betonu w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni,

o polewanie wodg betonu normalnie twardniejgcego, rozpoczynajac po uptywie 24 godzin
od chwili jego utozenia; przy temperaturze réwnej i wyzszej od +150C beton nalezy
polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe; przy temperaturze ponizej +5 oC betonu nie
nalezy podlewaé w ogdle,

w przypadku prowadzenia robdt betoniarskich w okresie wysokich temperatur dopuszcza sie

mozliwo$¢ powlekania powierzchni projektowanej ptyty zelbetowej Srodkami btonotwdrczymi

zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody, przy czym $rodki te nanoszone na $wiezy beton
powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

o utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 24 godziny od chwili
posmarowania nimi betonu,

o utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepno$¢ do betonu
Swiezego i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

o S$rodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w Swiezy beton niz
na 1mm i nie powinien wywotywac korozji betonu ani stali.

7.5.6 Wymagania dotyczace przygotowania zbrojenia

elementy zbrojenia nalezy przygotowaé w wytworni i dostarczy¢ na plac budowy w postaci
gotowych elementow wysytkowych,

przekroje pretow, klasy i gatunki stali uzytej do prefabrykacji zbrojenia muszg odpowiadac
danym zawartym w Dokumentacji Projektowej,

dostarczane na budowe siatki zgrzewane powinny by¢ wykonane z pretéw z drutu gtadkiego
lub profilowanego na zimno, krzyzujacych sie pod katem 900 oraz przekrojach i rozstawie
zgodnym z wytycznymi Dokumentacji Projektowej.
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7.5.7 Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie

projektowane elementy zelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji powinny zostaé
zazbrojone zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej,

wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych wymagajg uzgodnienia z Nadzorem
Inwestorskim i Autorskim,

prety zbrojeniowe, przed ich uzyciem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy,
thustych plam i innych zanieczyszczen,

czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej korozji,

prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane,

zbrojenie elementow konstrukcyjnych powinno sktadac sie, jezeli jest to mozliwe, z pretow nie
przerwanych na dtugosci jednego przesta lub elementu; gdy warunek nie moze by¢ spetniony
odcinki pretéw mogg by¢ taczone na zasadach okreslonych we wtasciwej normie panstwowej
(PN),

ustawianie lub uktadanie elementédw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug schematéw
zapewniajacych kolejnos¢ robdt, przy ktorej wczesniej utozone elementy beda umozliwiaty
dalszy montaz zbrojenia,

nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowari, pomostéw transportowych oraz
wszelkiego rodzaju urzadzen wytwdrczych i montazowych,

zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan,

zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy od
uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej,

prety i siatki nalezy uktada¢ tak, aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie,

7.6 Kontrola jakosci

7.6.1 Kontrola wykonania i jakosci betonu

badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caty czas trwania robdt betonowych,

podczas robot betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezgcego

ustalania:

o jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

o cech wytrzymatosciowych betonu,

o prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu i terminéw rozdeskowywania,

kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze by¢ prowadzona za pomocg sprawdzonych metod

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych itp., po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i

odbiorca,

zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie wymagane normami panstwowymi wiasciwosci

betonu,

kontrola sktadnikéw mieszanki, jej konsystencji i urabialno$ci powinna by¢ prowadzona przez

producenta i dostawce betonu przemystowego i potwierdzona odpowiednimi atestami lub

zaswiadczeniami o jakosci betonu przekazywanymi odbiorcy (wykonawcy robot) z kazda jego

partig. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze przekracza¢ 3

miesiecy od daty produkcji betonu, a dokumenty powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

o klase betonu i jego cechy fizyczne,

o wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na  $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,
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o wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, wodoszczelnosc itp.),
o okres, w ktdrym wyprodukowang dang partie betonu,

e kontrola wytrzymatosci na $ciskanie betonu powinna opiera¢ sie na ocenie wszystkich
wynikéw badan prébek pobranych z kazdej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba
probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci betonu, przy czym nie moze byc
mniejsza niz: 1 prébka na 100 zarobdw, 1 probka na 50m3 betonu, 3 probki na dobe oraz 6
probek na partie betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru
inwestorskiego. Probki pobiera sie losowo, po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a
nastepnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z obowigzujgcg normg panstwowa,

e sprawdzenie, czy beton uzyskat wymagang wytrzymatosS¢ nalezy przeprowadzi¢ po 28 dniach,

e dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu w wieku
wczesniejszym niz 28 dni,

e gromadzona przez kierownika budowy dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb Scisty
odzwierciedla¢ jako$¢ i ilos¢ uzytych skladnikbw oraz sposoéb i warunki wykonania,
twardnienia, a takze rzeczywiste cechu betonu znajdujgcego sie w konstrukgji.

7.6.2 Kontrola wykonania roboét zbrojarskich

e badania wykonanego zbrojenia powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem betonowania i

powinny obejmowac:

o sprawdzenie wymiardw pretow, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan i stabilizacji
pretdw zapobiegajgcej przesuwaniu sie zbrojenia w trakcie betonowania,

o zewnetrzne ogledziny potaczenn spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy montazu
zbrojenia i ewentualne ich sprawdzenie przy zastosowaniu metod nieniszczgcych,

o sprawdzenie dopuszczalnych odchylek wymiarowych okre$lonych przez norme
panstwowa,

o sprawdzenie dostarczonych na budowe zaswiadczen o jakosci (atesty hutnicze) zbrojenia i
zaswiadczen o jakosci zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonanych w specjalistycznych
wytwaorniach.

7.7 Jednostki obmiaru

m? — beton konstrukcyjny i wylewki betonowe,
kg. — stal zbrojeniowa,
szt. — elementy wbudowane.

7.8 Odbior konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych

7.8.1 Odbior materiatéw, wyrobow i elementéw

Kazda dostarczona na budowie partia materiatdw, wyrobéw lub elementéw powinna by¢ sprawdzona
przez komorke kontroli technicznej (KT) producenta i zaopatrzona w zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca
moze uznac¢, ze zaswiadczenie to jest wystarczajgce lub moze dokonac dodatkowego odbioru, stosujac
badania zwykte lub petne. Badania peine stosuje sie jezeli materiaty, wyroby lub elementy
dostarczone nasuwajg zastrzezenia na podstawie ogledzin lub wykonania badan zwyktych, badz $
przeznaczone do budowli szczegdlnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace styczng, warunki
uzytkowa albo wysokie wymagania estetyczne. Jezeli materiaty, wyroby lub elementy nie sg objete
normami polskimi lub branzowymi, wodwczas powinny uzyska¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.

7.8.2 Odbior czesciowy robot betonowych i zelbetowych

Odbiory czesciowe i koncowy po odbiorach czeSciowych.
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e badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:

o materiatow,

o prawidtowosci oraz dokfadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

o prawidtowosci i doktadno$ci wykonania zbrojenia,

o prawidtowosci i dokladnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia,
zageszczania i pielegnacji,

o prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych, rzednych
wysokosciowych oraz przewidzianych do realizacji otworéw technologicznych (przejscia
kanatdw, instalacji itp.) oraz dylatacji,

e odbiory robdt zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robdt (odbiory

czesciowe), a wyniki wpisywac do protokotdw i dziennika budowy.

Odbiér deskowan i rusztowan polega na sprawdzeniu przed montazem: wymiardw elementow,
deskowan, stopnia oczyszczenia desek z resztek zaprawy, zabezpieczenia przed przyczepnoscig masy
betonowej itp., @ po zmontowaniu — doktadnosci wykonania ztgczy elementéw i potaczen tarcz,
szczelnoSci  deskowan, zachowania wymiardw przekroju poprzecznego i dtugosci, podparcia
zmontowanych zestawdw oraz usztywnienia stemplowania w obu kierunkach.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementéw deskowan sg nastepujace:

e roznica grubo$ci dwoch sgsiednich desek niestruganych - £ 2mm,

e szerokosc¢ szczelin w tarczach — 2 mm,

e odchytki wymiardw przekroju poprzecznego o wielkosci: do 50 cm - + 5 mm, od 50 do 80 cm

-+ 7 mm, ponad 80 cm - + 10 mm,

e naddatki na dlugosci tarcz - = 20 mm.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw elementéw przy montazu deskowan sg nastepujgce:
e odchylenie ptaszczyzny lub krawedzi deskowania od pionu na wysokosci 1Im — 2 mm,
e odchylenie ptaszczyzny deskowania fundamentu od pionu — 1,5 mm,
e odchylenia ptaszczyzny deskowania Sciany lub stupa od pionu — 10 mm,
e odchylenie deskowania bocznego lub krawedzi przeciecia sie deskowan belek od pionu — 3

mm,

e miejscowe odchylenie deskowania od ptaszczyzny przy sprawdzaniu fatg dtugosci 3 m — 3

mm,

e odchylenia rozpietosci belek lub przekry¢ bezzeberkowych - £ 15 mm,
e odchyiki osi fundamentéw - £ 15 mm,
e odchyika rozpietosci ptyt w przykryciach zebrowanych - £ 10 mm.
Odbidr zbrojenia konstrukgji zelbetowych polega na sprawdzeniu:
e liczby, $rednicy i odgie¢ wkiadek nosnych oraz rodzaju stali, jezeli jest to mozliwe na
podstawie ksztattu pretow zbrojeniowych,
e Srednicy i rozstawu strzemion,
e odlegtosci miedzy pretami i odchylen od projektowanego potozenia pretéw zbrojenia,
e odlegtos¢ skrajnych wkiadek od deskowania.
7.8.3 Odbior koncowy robot betonowych i zelbetowych

Odbior koncowy robdt betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie:

e prawidtowo$¢ wykonania robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu — na podstawie
uprzednio sporzadzonych odbiordw czesciowych; odbior koncowy powinien uwzgledniac
wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlinym zwrdceniem uwagi na to, czy ewentualne
zalecenia zawarte w protokole odbioru czeSciowego zostaty w petni wykonane,
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e zgodnoS¢ cech technicznych betonu oraz z wymaganiami norm i dokumentacja — na
podstawie zaswiadczen o jakosci dostarczonych przez producenta lub na podstawie badan
wynikdw kontrolnych,

e zgodnoS¢ z projektem usytuowania budowli, jej rzednych wysokosciowych, ksztattu i
wymiarow poszczegolnych elementéw, szczelin dylatacyjnych, otwordw i kanatéw
betonowanych czesci metalowych — na podstawie pomiardéw i ogledzin,

e jako$¢ betonu - na podstawie ogledzin lub przeprowadzonych dodatkowych badan
nieniszczacych,

e wytrzymatosci betonu na Sciskanie — na podstawie wynikow badan laboratoryjnych w okresie
betonowania lub przeprowadzonych w razie potrzeby dodatkowych badan

Przy ogledzinach powierzchni elementéw konstrukcyjnych nie dopuszcza sie pozostawienia
odstonietych pretéw zbrojeniowych; grubos¢ warstwy betonu otulajgcego od zewnatrz prety zbrojenia
powinna by¢ réwna co najmniej Srednicy otulonego preta lecz nie mnie niz:

e 10 mm — w plytach , syropach gestozebrowych i $ciankach grubosci do 100 mm,

e 20 mm — w belkach i stupach oraz Scianach o grubosci wiekszej niz 100 mm,

e 10 mm - dla strzemion i pretéw montazowych,

e dopuszcza sie raki o tgcznej powierzchni elementu: w konstrukcjach cienkosciennych 1%, w
pozostatych konstrukcjach — 5 %,

e miejscowe raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju poprzecznego elementu,

Do odbioru koncowego wykonanych konstrukcji powinny zostaC przedstawione nastepujgce
dokumenty:

e rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi ewentualnymi zmianami, jakie zostaty
dokonane i zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych bezpieczenstwem
obiektu rowniez rysunki wykonawcze,

e dokumenty stwierdzajagce uzgodnienie dokonanych zmian,

e dzienniki robét (o ile byty prowadzone) i dziennik budowy,

e wyniki badan kontroli betonu,

e protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

e protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

e protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcyjnych lub robdt zanikajgcych,

e inne dokumenty majgce wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu
budowlanego.

7.9 Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

8. Konstrukcje stalowe i aluminiowe (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-
7; 45260000-7; 45262000-1)

CPV 45223800-4 montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
8.1 Przedmiot
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie konstrukgji stalowych

i aluminiowych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze
robot.

8.2 Materiat

Elementy aluminiowe
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- ,zyletki” : w budynkach A i C1 profile aluminiowe o przekroju poprzecznym 25x10cm. Profile
zamkniete z rury prostokatnej ze stopu aluminium EN AW 6063 T66, grubos¢ Scianki 3mm,
pomalowane proszkowo na kolor RAL (wg. proj. architektury)

- attyka budynku A — profile zamkniete aluminiowe jak zyletki i pomalowane proszkowo na kolor RAL
(wg. proj. architektury) mocowane do pionowych ,zyletek”.

Stop aluminium EN AW 6063 wg PN-EN 573: 1998, stan T66 w PN-EN 515: 1996 (Al. Mg Si 0,5 F22
wg DIN 1725. T.1). Wszystkie ksztattowniki muszg by¢ wykonane ze stopu aluminiowego wedtug
europejskiego znaku jakosci (jako$¢ A), a ich grubo$¢ w zadnym razie nie moze by¢ mnigjsza niz 3
mm dla elementéw zyletek.

Elementy stalowe

Stal konstrukcyjna niestopowa co najmniej o parametrach zgodnych z wytycznymi opisu technicznego,
rysunkéw wykonawczych i wykazéw materiatowych Dokumentacji Projektowej, a w szczegolnosci:

- elementy mocowania zyletek do konstrukcji budynku,

a)Wsporniki mocujace do elementow Scian ostonowych/oktadzin wykonanych ze stali
niskoweglowej winny by¢ wykonane zgodnie z PN-B/6200: 1997

i ocynkowane ogniowo zgodnie z normg EN ISO 1461 po uformowaniu, powtoka o masie nie
mniejszej niz 460g/m2.

b)Wszystkie blachy stalowe, zaciski, katowniki itp. zastosowane jako elementy mocujgce winny
by¢ zgodne z normami EN 10029, EN 10113, EN 10210, EN 10137 i EN 10025. Wszedzie tam,
gdzie to jest wykonalne lub wiasciwe, nalezy zastosowac profile walcowane. Profile stalowe winny
by ocynkowane ogniowo zgodnie z wymaganiami norm EN ISO 1461 po ich przycieciu,
wywierceniu otwordw i zespawaniu.

c)Sruby mocujace, nakretki i wkrety wg. opisu na rysunkach i wykazach stali.

Wszystkie elementy mocujgce wymagaja akceptacji Inspektora

Nadzoru Budowlanego. Wszystkie mocowania i ztgcza Srubowe nalezy zabezpieczy¢ przez
poluzowanie wskutek drgan.

- nadproza okienne, wzmocnienia stropdw, konstrukcje wsporcze pod urzadzenia na dachu,
dwuteownik typu HEB ze stali St3S zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wymogami dokumentacji
projektowej.
Ankry, ceownik, prety stalowe, blachy, sruby i nakretki, kotwy typu HILTI, siatki zgrzewane z pretow,
farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogdlnego zastosowania.

Wszystkie elementy bedg ocynkowane i pomalowane farbg na bazie zywicy poliwinylowej (nie
reagujacej z ocynkiem) na kolor RAL ( wg. proj. Architektury)

8.3 Sprzet

Poziomice, szczotki stalowe, pedzle, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, systemowe
rusztowania podporowe, wciggarki, zuraw na podwoziu samojezdnym.

8.4 Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny.
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8.5 Wykonanie robot

Mocowania bezposrednio do konstrukcji budynku

a)Wykonawca winien dostarczy¢ i zamocowac¢ wszystkie elementy mocujace,

Wykonawca winien réwniez wykonac¢ wszystkie prace przygotowawcze, jak wiercenie, zaktadanie
kotkow rozporowych, wkrecanie wkretéw i Srub, wycenianie otworéw na kotwy oraz gniazd do
zabetonowania, oraz wykonanie poprawek, wigczajgc osadzenie w zaprawie kotew i innych

elementéw w zaleznosci od potrzeb.

Wszystkie elementy muszg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw.

b)Wykonawca winien przedstawi¢ Generalnemu Projektantowi do oceny i akceptacji detale

wszystkich element 6w mocujgcych.
wykoriczenia / kolory

Czesci aluminiowe przewidziane do lakierowania - minimalna grubo$¢ lakieru proszkowego 60um.

Kolory

a) Aluminium winno by¢ powlekane lakierem proszkowym o powyzszej jakosci. Gwarancja
trwatosci powtoki lakierniczej — min 25 lat, wedtug kolorystyki zatwierdzonej przez Generalnego
Projektanta.

b) Konstrukcja no$na oktadzin winna by¢ potwierdzona przez Generalnego Projektanta na
podstawie prébek przedtozonych przez Wykonawce.

8.5.1 Wymagania dotyczace wartosci technicznej stali

gatunki stali uzyte do wykonania konstrukcji i elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm paninstwowych,

w konstrukcjach budowlanych przewidzianych zakresem zadania nalezy stosowac gatunki stali
okreslone Dokumentacjg Projektowa.

8.5.2 Wymagania ogdlne dotyczace zabezpieczen konstrukcji stalowych przed korozjg i
ogniem

sposob zabezpieczenia elementéw konstrukgcji stalowych przed ogniem i korozjg powinien byé
zgodny z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej,

$rodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem i korozjg powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB,

wszystkie elementy ,zyletek” i ich wspornikdw kotwigcych bedg ocynkowane i pomalowane
farbg na bazie zywicy poliwinylowej (nie reagujacej z ocynkiem) na kolor RAL 9010 Bianco
Puro.

dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania czesci powtok antykorozyjnych i zabezpieczenia
przeciwpozarowego w wytworni elementow wysytkowych za wyjatkiem stykdw montazowych
realizowanych na placu budowy; zabezpieczenie tych miejsc nalezy przeprowadzi¢ na placu
budowy po zakonczeniu prac montazowych,

po zakonczeniu montazu catosci konstrukcji lub jej fragmentéw nalezy przeprowadzi¢
dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe w miejscach ewentualnych
uszkodzen powstatych na etapie transportu i spajania na budowie elementéw konstrukcji,
przygotowanie podioza pod wykonanie powiok zabezpieczajgcych powinno obejmowac
usuniecie:

o zgorzelin,

o rdzy,
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wilgoci,

ttuszczéw i smaréw, emulsji olejéw,

kurzu i pytu,

soli, kwasow i alkaliow,

mydta,

mas formierskich,

kredy,

zuzla i topikow z proceséw spawania,

resztek wapna traserskiego,

past szlifierskich i polerskich itp.,

e nowe konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przez gruntowanie mozliwie najwczesniej w procesie
ich wykonywania,

e oczyszczone powierzchnie powinny by¢ zabezpieczone powtokg stosowang do ochrony
czasowej lub zagruntowane nie pdzniej niz po 6 godzinach, liczac od chwili zakonczenia
oczyszczania,

e W procesie piaskowania, jako procesu zapewniajgcego odpowiednig klase czystosci
konstrukcji, nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

o Scierniwo powinno by¢ suche i pozbawione zanieczyszczen,

o sprezone powietrze powinno by¢ wolne od wilgoci i olejow,

o czesci przeznaczone do oczyszczenia powinny by¢ suche i odttuszczone; stwierdzone
lokalne zanieczyszczenia olejami lub smarami nalezy usungc¢ benzyng do lakieréw lub
roztworem emulgatora,

o nalezy tak dobra¢ parametry procesu oczyszczania, aby w jak najkrétszym czasie uzyskac
zatozony stopien czystosci i nie powodowac gtebszego naruszania metalu,

e ze wzgledu na toksyczne dziatanie na organizm ludzki pylu kwarcowego powstajgcego
podczas piaskowania, nalezy zachowac szczegolng ostroznosc i Srodki ochrony osobistej,

e skrobanie i szczotkowanie powierzchni nalezy stosowaé do oczyszczenia miejsc niedostepnych
dla strumienia Scierniwa; mozna je przeprowadza¢ mechanicznie lub recznie,

e odkurzanie podtoza nalezy przeprowadzac za pomocg szczotek z wiosia, strumienia suchego,
odoliwionego powietrza lub za pomocg podci$nienia np. odkurzaczem przemystowym,

e zabezpieczanie spawow bez ich oczyszczenia jest niedopuszczalne,

e temperatura prowadzenia prac zabezpieczajgcych powinna by¢ zgodna z wytycznymi
zawartymi w instrukcji producenta stosowanego systemu zabezpieczen,

e nie dopuszcza sie wykonywania powtok zabezpieczajacych na zewnatrz pomieszczen w czasie
deszczu, mgty oraz podczas wystepowania rosy.

0O 0 0O 0O 0O O o o O O

8.5.3 Transport i skladowanie zabezpieczonych przed korozja i ogniem konstrukcji
stalowych

e w celu unikniecia uszkodzen konstrukcji w czasie transportu nalezy przestrzegac
nastepujgcych wskazan:
o powtoki zabezpieczajgce powinny by¢ nalezycie wyschniete,
o konstrukcja powinna by¢ zaopatrzona w uchwyty utatwiajgce zatadunek i wytadunek bez
mozliwosci mechanicznego uszkodzenia powtok zabezpieczajgcych,
o W miejscach podparcia nalezy stosowac podktadki z miekkiego materiatu, np. filcu, gumy,
oraz mocowac konstrukcje na czas transportu tak, aby nie ulegata ona przemieszczeniom,
e zabrania sie sktadowania konstrukcji bezposrednio na gruncie.
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8.6 Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji przed jej zabudowaniem i po zabudowaniu,
sprawdzenie poprawno$ci wykonania bruzd, przewigzek, mocowan i przewidzianej technologig
kolejnosci prac w czasie odbiorow czesciowych, sprawdzenie jakosci materiatow i elementdw, zalecen
technologicznych i zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

8.7 Jednostki obmiaru

kg — stal konstrukcyjna,
szt. — elementy wbudowane, elementy zamocowan, elementy kotwigce.

8.8 Odbior robot

8.8.1 Warunki ogodlne odbioru robét

odbidr konstrukcji stalowych moze by¢ czeSciowo przeprowadzony w trakcie robét (odbidr

miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robdt,

przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,

do odbioru robdt powinien zosta¢ przediozony dziennik budowy oraz dokumentacja

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie

wykonywania konstrukgcji i realizacji budowy,

odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i

potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem,

podstawg do oceny technicznej konstrukcji stalowych jest sprawdzenie jakosci:

o wbudowanych materiatow,

o wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

o gotowej konstrukgcji,

badania materiatéw przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukgcji stalowych powinny

by¢ dokonane przy dostawie tych materiatow,

badania elementéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

o sprawdzenie wykonania potaczen na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji
technicznej,

o sprawdzenie wymiarow geometrycznych poszczegolnych konstrukcji przeprowadzone za
pomocg pomiaru tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa, przez
stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

o sprawdzenie poprawnosci wykonania powtok zabezpieczajgcych realizowanych na etapie
prefabrykacji elementéw wysytkowych.

8.8.2 Zasady odbioru konstrukcji stalowych

odbiory miedzyoperacyjne lub czeSciowe powinny by¢ przeprowadzane w przypadku
wykonania poszczegdinych fragmentdéw robdt przez oddzielne brygady robotnikdéw oraz w
przypadku gdy nie bedzie dostepu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze
koncowym; z kazdego odbioru powinien by¢ sporzadzony protokét z zawartg techniczng oceng
wykonania robét,

podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

o zgodnos$¢ wykonania robét z Dokumentacja Projektowsa,

gatunek uzytej stali oraz wymiary elementéw,

prawidtowos¢ wykonania potaczen warsztatowych i montazowych,

sposéb zabezpieczenia stali przed korozjg i ogniem,

rozstawy wigzardw, ptatwi i innych elementow stalowych zastosowanych w konstrukcji,

o O O O
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e odbiorem koncowym powinny by¢ objete elementy catkowicie zakonczone; do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedstawic:
o Dokumentacje Projektowg obiektu i robét,

protokoty badan kontrolnych lub atesty materiatowe dotyczace wbudowanych materiatow,

protokoty odbioréow miedzyoperacyjnych,

zapisy w Dzienniku Budowy dotyczace wykonanych robot,

pissmne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez Nadzor

Inwestorski,

e odbidr koncowy zakonczonych konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

o zgodnosc¢ konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa i warunkami technicznymi,
prawidtowosci ksztattu i gtdwnych wymiaréw konstrukcji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach,

rozstawu elementdw sktadowych,

dopuszczalnoéci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i

pionowego,

o poprawnosci wykonania zabezpieczen powtokowych,

e jezeli wszystkie odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot i okreslone
niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z
wymaganiami niniejszych warunkow; w przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw miat wynik
ujemny nalezy uznac albo catos¢ robodt albo tylko ich czes$¢ za wykonane niewtasciwie,

e W razie uznania catosci lub czesci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa od postanowien dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazaja
bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,

o konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do odbioru,

e konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz
uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z
przeznaczeniem, mogg by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielko$¢ ustalong
komisyjnie dla danego przypadku.

o O O O

O O O O

8.9 Podstawa ptatnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
9 Obradbki blacharskie (CPV: 45260000-7; 45261000-4)

9.1 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt blacharskich i dekarskich.
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét.

9.2 Materiat

Blacha zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej, a w szczegdlnosci:

- obrébki blacharskie, elementy odwodnienia: kolor obrobek — RAL 7043. Grubo$c¢ blachy min. 1,0mm,
blacha stalowa ocynkowana lub blacha stalowa powlekana, malowana proszkowo.

- parapety z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej grubosci min. 0,75mm, min.1.0mm; blachy
aluminiowej grub. Min.1,2mm. Kolor parapetéw — RAL 7043

9.3 Sprzet
Nozyce, nozyce do ciecia blachy, gietarki do blachy, mtotek, poziomice, piony, taty, drabiny itp.
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9.4 Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny i mechaniczny, dzwig pionowy, transport reczny i
mechaniczny.

9.5 Wykonanie roboét

e wszystkie obrébki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami podanymi w
Dokumentacji Projektowej. Obrébki te powinny wystawac poza lico Scian min 60 mm i

e powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy
stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

e istniejgce na obiektach rynny i rury spustowe jezeli przewiduje dokumentacja to nalezy
wymieni¢ na nowe stosujgc wszystkie elementy systemu, facznie z wymaganymi dylatacjami
rynien (rozstaw dylatacji zgodnie z zaleceniami producenta orynnowania),

e do potgczenia rynien i rur spustowych nalezy stosowac sztucery pdtokragte, a nad wpustem
zamocowac koszyk przeciw lisciom.

9.6 Kontrola jakosci

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozona
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robot budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze
sztukg budowlang, PN, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

9.6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST).
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
e organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych elementow
robot,
e system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.

9.6.2 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowaé mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlega:
rozmieszczenie stykow i wielkosci zaktadow, prawidtowos$¢ zamocowania, rownos$¢ powierzchni.

9.6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z

kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie polskich, aprobat technicznych,

posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o polska norma

o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg i spetniajg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9.7 Jednostki obmiaru

m2 — obrdbki blacharskie,
szt. — ilo§¢ zamontowanych elementéw systemowych.

9.8 Odbiory

badania w czasie odbioru czesSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych

dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony,

odbiory robét powinny obejmowac:

o odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robdt,

o odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci robot,

odbidr czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

o jakosci zastosowanych materiatow,

o doktadnosci wykonania elementdw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim wpisem w Dzienniku

Budowy,

odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu obrdbek dekarsko-blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych

zabezpieczen eksploatacyjnych,

badania koncowe orynnowania nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu,

przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢c na podstawie protokotow i zapisow w

Dzienniku Budowy:

o czy zastosowane materiaty byty odpowiedniej jakosci,

o czy zostaty spetnione warunki wykonywania robot zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi oraz inne wymagania zapisane w Dzienniku Budowy,

oceny technicznej robdt nalezy dokona¢ w oparciu o odbiér koficowy przeprowadzany przez

komisje, w skiad ktérej powinien wchodzi¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robot

budowlanych, przedstawiciel Inwestora oraz inne zaproszone osoby,

do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych

(miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i Dziennik Budowy,

jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania, nalezy poddac je

szczegdtowym ogledzinom lub badaniom potgczonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badan

ustala komisja,

jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane roboty

pokrywcze nalezy uznac za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi,

w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da wynik ujemny,

woéwczas cato$¢ odbieranych robot pokrywczych lub tylko niewtfasciwie wykonang ich czes$é

nalezy uzna¢ za niezgodng z niniejszymi warunkami technicznymi,
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e W razie uznania catosci lub czesci robdt za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi
komisja dokonujgca odbioru robot powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czeSciowo
odrzuci¢ roboty i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktére
doprowadzg do zgodnosci robdt z wymaganiami warunkéw technicznych.

9.9 Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
10. Pokrycia dachowe, izolacje wodochronne (CPV: 45200000-9; 45210000-2;
45215000-7; 45260000-7; 45262000-1)

10.1 Przedmiot

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ stropodachéw z papy oraz
izolacji wodochronnych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

Renowacja pokrycia stropodachu:

Pokrycie  stropodachu w miejscach opisanych w dokumentacji projektowej zostanie
naprawione poprzez natozenie dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej. Wykonanie nowego
pokrycia mozna wykona¢ po wykonaniu prac demontazowych oraz przeprowadzeniu wszystkich prac
budowlanych dotyczacych stropodachu (kominy, montaz wentylatorow w.m. montaz konstrukgji

wsporczych pod urzadzenia, termomodernizacja Scian).

10.2 Materiat

Papa asfaltowa, papa termozgrzewalna, polimeryzowane powtoki bitumiczne — zgodnie z zapisami
Dokumentacji Projektowej.

Pokrycie:
Papa wierzchniego krycia (mocowana metodg zgrzewania):

Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006
Gwarancja [lata] 10 lat

Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Wtoknina poliestrowa, 200, Kalandrowana
Srednie wydtuzenie, (elastycznos¢) wzdtuz/ w poprzek [%] - 50 / 60

$rednia sita zrywajgca wzdtuz / w poprzek [N/5cm] - 900 / 700

Srednia grubosc¢ asfaltowej powtoki wodoodp.j: nad osnowg / suma nad i pod osnowg [mm] -
1,7/3,5

e Catkowita grubos$¢ papy [mm] - min. 4,4

e Gietkos¢ na watku @ 30 mm / Sptywnosc¢ [°C] -25 / +100

10.3 Sprzet

Zgodny z wytycznymi kart technicznych producentéw, paca, agregat natryskowy, palnik, szczotki itp.
10.4 Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, transport reczny, urzadzenia transportu pionowego.
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10.5 Wykonanie robot

10.5.1 Wymagania podstawowe

Przygotowany dach w miejscach opisanych w Dokumentacji Projektowej nalezy pokry¢ papa

termozgrzewalng wierzchniego krycia. Pape nalezy wywija¢ na Sciany kominowe, attykowe i Sciany

maszynowni na wysoko$¢ min. 50cm.

wszelkie materiaty do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie,

stosowanie w ukladzie izolacyjnym materiatdw dziatajgcych na siebie szkodliwie jest
niedopuszczalne.

10.5.2 Przygotowanie podioza

Pokrycie:
Istniejgce pokrycie nalezy gruntownie sprawdzi¢. Wystepujgce na pokryciu pecherze powietrzne

nalezy usungé, a ewentualne dziury i uszkodzenia istniejgcego pokrycia nalezy uzupetni¢é masa

bitumiczng typu Izohan Siplast Dach Szybka Izolacja SBS. Wieksze uszkodzenia — uzupetnienie

otworéw, pokrycie koryta odptywowego nalezy dodatkowo pokry¢ papa termozgrzewalng SBS

podkitadowg

Sciany fundamentéw i piwnic:

istniejgce Sciany zewnetrzne po odkopaniu i odtozeniu gruntu nalezy oczysci¢ usuwajac stare
uszkodzone tynki,

wykonane powierzchnie wewnetrzne paloscianki zelbetowej po odkopaniu i odtozeniu gruntu
nalezy oczysci¢ usuwajac resztki gruntu,

wystepujgcg w Scianach istniejgcych zniszczong korozyjnie cegte ceramiczng nalezy wykuc ze
$cian i miejsce ubytku uzupetic¢ nowg cegta,

ostabiong zaprawe w spoinach nalezy usunac na gteboko$¢ okoto 20mm i uzupetni¢ przez
spoinowanie,

powierzchnia podktadu powinna by¢ rowna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta,
odttuszczona i odpylona,

nierownosci i ubytki w Scianach nalezy reprofilowaé zaprawami odpowiednimi do rodzaju
podtoza, przy czym nie nalezy stosowal wylgcznie tradycyjnych zapraw cementowych,
niezbedne jest stosowanie jako modyfikatora emulsji polimerowej (alternatywnie stosowac
mozna gotowe zaprawy naprawczo-reprofilacyjne)

10.5.3 Wykonanie roboét

w trakcie wykonywania prac nalezy kierowac sie zaleceniami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, ST oraz przestrzega¢ reziméw technologicznych zawartych w instrukcjach
technicznych stosowanych materiatéw, opracowanych przez ich producentéw,

roboty podlegajg kontroli ze strony Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

szczegOtowej uwagi wymagajg czasy przewidzianych przerw technologicznych oraz
temperatury stosowania poszczegolnych preparatow i materiatow,

w przypadku prowadzenia robot zewnetrznych w okresie zimowym wymaga sie w razie
aplikacji chemii budowlanej w danym dniu kazdorazowego odnotowania temperatury w
dzienniku budowy przez nastepne 3 dni,
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prace uszczelniajgco-renowacyjne nalezy prowadzic w warunkach zewnetrznych przy
temperaturze powyzej +5°C, ale nie wiecej niz +35°C,

prace wykonywane wewnatrz budynku mogg byc¢ realizowane przez caty okres zimowy przy
ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych,

do mieszania wielosktadnikowych bitumicznych mas izolacyjnych nalezy stosowac
niskoobrotowg mieszarke z mieszadtem koszykowym bezwzglednie przestrzegajac czasu
mieszania okreslonego na karcie produktu,

gotowg mase nalezy nakfadac recznie, pacg lub mechanicznie, agregatem natryskowym, w
sposob réwnomierny, warstwami lub w jednym przejsciu, o grubosci wynikajgcej z wytycznych
producenta, odpowiednich do obcigzenia wodg lub wilgocia,

widknine wzmacniajgca, jezeli jest niezbedna, nalezy stosowa¢ w sposob opisany na karcie
technicznej produktu,

natozona warstwa izolacji nie moze w zadnym miejscu by¢ ciensza niz okreSlona przez
producenta, a maksymalna grubo$¢ powtoki natozonej nie moze przekracza¢ 100% wartosci
Normowej,

w przypadku przerw w naktadaniu grubo$¢ warstwy powtoki w danym miejscu nalezy
zredukowac¢ do zera; podczas wznowienia robdt w miejscu przerwania powtoki warstwy taczy
sie na zaktad; nie wolno wykonywac¢ przerw w narozach budynku,

nalezy przygotowac zawsze taka iloS¢ materiatu izolacyjnego, ktéra moze by¢ zuzyta w ciggu
tzw. czasu obrabialnosci, po ktdrego przekroczeniu materiat niewykorzystany nie nadaje sie do
prowadzenia robot hydroizolacyjnych; konieczna jest jego utylizacja zgodnie z obowigzujgcymi
przpisami,

do momentu zwigzania/wyschniecia natozone powtoki nalezy chroni¢ przed zbyt silnym
naptywem ciepta, deszczem, mrozem, wodg gruntowg lub wodg pod ci$nieniem,

podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzi¢ wiasciwej hydroizolacji, takze zageszczanie
gruntu przy zasypywaniu nie moze powodowac¢ uszkodzenia powtoki.

10.5.4 Zabezpieczenie przejsc rur instalacyjnych

w przypadku obcigzenia przejscia rur instalacyjnych wilgocig i niezalegajacg wodg opadowa na
powierzchnie przylegta do przejscia rurowego nalezy natozy¢ jedng warstwe szlamu
uszczelniajgcego, a po jego wyschnieciu wykonac fasetke z masy bitumicznej zalecanej przez
producenta wykorzystywanego systemu; promien fasetki nie powinien by¢ mniejszy niz 2cm, a
po jej wyschnieciu nalezy natozy¢ wiasciwg mase uszczelniajgcg warstwami, w sposdb
okreslony w karcie technicznej produktu; masa bitumiczna powinna nachodzi¢ na rure
przynajmniej na 10cm i od tego miejsca nalezy rozpoczac¢ jej nakfadanie; alternatywnie mozna
stosowaC kotnierze uszczelniajgce; szczegdtowg technologie okre$la zawsze producent
systemu,

w przypadku obcigzenia przejscia rur instalacyjnych zalegajacg wodg opadowg i wodg pod
ci$nieniem jedynym rozwigzaniem jest stosowanie kotnierzy uszczelniajgcych, sktadajacych sie
z czesci statej obsadzanej w murze oraz czesci ruchowej; szczegdtowa technologie okresla
zawsze producent systemu.

10.5.4 Przejscia dylatacji

W miejscach wystepowania dylatacji, w ptaszczyznie powtoki hydroizolacyjnej stosuje sie specjalne
tasmy uszczelniajgce. W zaleznosci od zalecen producenta tasmy do jej przyklejenia do podtoza
mozna stosowac elastyczne szlamy uszczelniajgce, masy bitumiczne lub bezrozpuszczalnikowe kleje
reaktywne. Wzdtuz szczeliny dylatacyjnej nalezy nanie$¢ pierwsza warstwe masy hydroizolacyjnej, w
ktorg nalezy wiozy¢ tasme uszczelniajgcg, ukladajgc jg w ksztatt litery ,u”. Po stwardnieniu nalezy
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natozy¢ drugg warstwe izolacji ale bez przesmarowywania pasa taémy bezposrednio nad szczeling.
Tasmy trzeba faczy¢ na zaktad przez sklejanie materiatem systemowym lub przez zgrzewanie. Tasm
nie mozna tgczy¢ w narozniku.

10.6 Kontrola jakosci

Kontroli podczas robdt podlegajg wszystkie warstwy i elementy:

e prawidtowos¢ napraw istniejgcego lub przygotowania nowego podtoza,

e prawidtowos¢ wykonania faset,

e prawidtowos¢ wykonania warstwy gruntujgcej (jezeli jest wymagana),

e prawidtowo$¢ wykonania warstwy izolacyjnej,

e prawidtowos¢ wklejenia wtokniny wzmacniajacej (jezeli jest wymagana),

e prawidtowos$¢ uszczelnienia dylatacji i przej$¢ rur instalacyjnych.
Przy nakladaniu powioki konieczne jest sprawdzanie grubosci naniesionej warstwy powtoki
uszczelniajgcej. Punkty kontrolne nalezy wybiera¢ diagonalnie na uszczelnionej powierzchni, w ilosci
20 na obiekt lub 20 na 100m? powierzchni. Kontrole nalezy przeprowadza¢ dla kazdej uktadanej
warstwy. Dane z kontroli nalezy umiesci¢ w formularzu kontroli, ktory powinien obejmowac
nastepujace dane:

e temperature powietrza,

e temperature podtoza,

e wzgledna wilgotnos$¢ powietrza,

e stan pogody,

e rodzaj wykonywanej hydroizolacji,

e rodzaj gruntu w poziomie posadowienia,

e obecnos¢ drenazu,

e stopien obcigzenia wilgocig/woda,

e rodzaj i stan podtoza,

e sposdb przygotowania podtoza i stosowane do tego celu materiaty,

e gruntowanie podtoza (tak/nie, data wykonania, zuzycie materiatu),

o faseta (data wykonania, z masy bitumicznej, z zaprawy mineralnej, zuzycie materiatu),

e warstwa hydroizolacji — wymagana ilos¢ warstw, wymagana grubo$¢ naktadanych warstw,

zuzycie na warstwe, powierzchnia, zuzycie fgczne, data aplikacji,
e warstwy ochronne/maty drenazowe — rodzaj, sposdb mocowania.

10.7 Jednostki obmiaru

m? — powierzchnia hydroizolacji,
mb — przej$cia przez dylatacje,
szt. — przejscia rur instalacyjnych.
10.8 Odbior robot

e odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:
o po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
po przygotowaniu podkiadu pod izolacje,
o po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji wielowarstwowych,
o po wykonaniu i obrabianiu szczelin i otworéw wierconych,
e odbidr przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:
o sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
o rejestracje usterek (nieréwnosci, peknied itp.),
o sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania,

O
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odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

o sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

o sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obronienia narozy, miejsc przenikania przewoddéw
i innych elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

o rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan
itp.),

odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

o ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

o wystepowania ewentualnych uszkodzen,

do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujgca

dokumentacja techniczna:

o projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie
robot izolacyjnych,

o dokumenty potwierdzajgce jako$¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci zaswiadczen
jakosci wystawionych przez producenta albo wynikéw badan laboratoryjnych
przeprowadzonych na polecenie kierownika budowy,

o protokoty z odbioréw czesciowych,

o dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robét izolacyjnych,

z odbioru koricowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinna byé

zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego; jezeli w trakcie odbioru robot

stwierdzono usterki lub wadliwosci wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w protokole

wraz z okreSleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw; odbidr korncowy moze w

takim przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu

zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

10.9 Podstawa platnosci

Zapisy umowy zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Opracowanie:

dr inz. Kazimierz Sokotowski

dr inz. Artur Wojcicki
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