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sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiajaca/podmiot zamawiajgcy

1.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

incjalna nazwa: SKARB PANSTWA; Krajowy numer identyfikacyjny: (jezeli jest
SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI znany)

Adres pocztowy: AL.IX WIEKOW KIELC 3

Miejscowosé: KIELCE Kod pocztowy: 25-516 Panstwo: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Tel.: +48 413421174

Osoba do kontaktow: DOMINIKA DOMAGALA

E-mail: zoOO@kielce.uw.gov.pl Faks: +48 413430696

Adresy internetowe: (jezeli dotyczy)

OgodIny adres instytucji zamawiajgcej/ podmiotu zamawiajgcego: (URL) http://www.kielce.uw.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostep elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne sktadanie ofert i wnioskéw o dopuszczenie do udziatu: (URL)

I.2) Rodzaj zamawiajacego:
® Instytucja zamawiajaca O Podmiot zamawiajacy

PL Formularz standardowy 14 - Ogtoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub

sprostowanie

1/13


mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu

Sekcja ll: Przedmiot zamoéwienia

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu:

Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego w Kielcach wraz z wymiang
os$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi

11.1.2) Krétki opis zaméwienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynkow Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach przy Al. IX Wiekow Kielc 3 wraz z wymiang o$wietlenia wewnetrznego na
energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi.

2. Opis przedmiotu zamowienia stanowi Zatgcznik nr 1 do SIWZ. i

3. Zamowienie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej

w Warszawie (NFOSIGW) w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS — Green
Investment Scheme) Cze$¢ 5) Zarzadzanie energig w budynkach wybranych podmiotéw sektora finanséw
publicznych. Roboty budowlane okreslone jako ,dotyczace termomodernizacji’, wymienione w Opisie
przedmiotu zamowienia (Zatgczniku nr 1 do SIWZ), sg przedmiotem dofinansowania z NFOSIGW (umowa

nr 510/2013/Wn-13/0OA-TR-KU/D o realizacje zadania panstwowej jednostki budzetowej zakwalifikowanego
do dofinansowania). Pozostate roboty tj. okreslone jako ,towarzyszace termomodernizacji” nie sg objete
dofinansowaniem.

4. Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
podpisania umowy harmonogram rzeczowo-finansowy, obejmujacy przedmiot zamdéwienia.

5. Roboty, ktére zostang wykonane w ramach przedmiotowego zamdwienia, a objete dofinansowaniem

z NFOSIGW, zostang zafakturowane osobno przez Wykonawce. Wykonawca#'est zobowigzany wyszczegolnic¢
na fakturze rodzaje wykonanych robét, zgodne z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za utrate dofinansowania, jesli bedzie to wynikiem niewykonania lub
nienalezyte%o wykonania przedmiotu zamowienia.

7. W ramach przedmiotowego zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i zamontowac na swoéj koszt
2 tablice informacyjne i 1 tablice pamigtkowa w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.

Tablice winny spetnia¢ wymagania okreslone w ,Instrukcji oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych

ze srodkow Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej” (zwane dalej ,Instrukcja”).
Dodatkowo Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania pozostatych zasad promocji opisanych

w wiw. ,Instrukcji”, ktéra stanowi zatgcznik nr 13 do SIWZ.

8. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej frontu rob6t i jego otoczenia w celu uzyskania
informacji, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty i wykonania zadania.

9. Jezeli Zamawiajacy gdziekolwiek w SIWZ postuguje sie nazwami wyrobow nalezy rozumiec to jako okreslenie
wymaganych parametrow technicznych lub standardow jakos$ciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust.
3 ustawy, Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert z wyrobami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia
parametréw technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej budowlanej i wykonawczej.

11.1.3) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)
Stownik gtéwny Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)
Gtéwny przedmiot 45400000
Dodatkowe przedmioty 45450000
45453000
45310000
45311000
45315000
45317000
45330000
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Stownik gtéwny

Stownik uzupetniajacy (jezeli dotyczy)

45331000

45232142
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogtoszeniu)
® Otwarta

O Ograniczona

O Ograniczona przyspieszona

O Negocjacyjna

O Negocjacyjna przyspieszona

O Dialog konkurencyjny

O Negocjacyjna z uprzednim ogtoszeniem

O Negocjacyjna bez uprzedniego ogtoszenia

O Negocjacyjna z publikacja ogtoszenia 0 zamoéwieniu
O Negocjacyjna bez publikacji ogtoszenia o zaméwieniu

O Udzielenie zamoéwienia bez uprzedniej publikacji ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogtoszeniu)

AG-1.272.1.25.2013

IV.2.2)Dane referencyjne ogtoszenia w przypadku ogtoszenh przestanych droga elektroniczna:

Pierwotne ogtoszenie przestane przez
® eNotices
O TED eSender

Login: ENOTICES_SUWKIELCE

Dane referencyjne ogtoszenia: 2013-112115 rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogtoszenie, ktérego dotyczy niniejsza publikacja:

Numer ogtoszenia w Dz.U.: 2013/S 160-278775 z dnia: 20/08/2013 (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wystania pierwotnego ogtoszenia:
16/08/2013 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupetniajace

VI.1) Ogtoszenie dotyczy:
[J Procedury niepetnej

X Sprostowania

[J Informacji dodatkowych

V1.2) Informacje na temat niepetnej procedury udzielenia zaméwienia:
O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia zostato przerwane

O Postepowanie o udzielenie zamoéwienia uznano za nieskuteczne

O Zaméwienia nie udzielono

[0 Zaméwienie moze by¢ przedmiotem ponownej publikaciji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI1.3.1)

@® Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucje zamawiajaca

O Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalng informacija, przekazana przez instytucje zamawiajaca
O Oba przypadki

VI1.3.2)
® W ogloszeniu pierwotnym
O W odpowiedniej dokumentaciji przetargowej
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
O W obu przypadkach
(wiecej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

V1.3.3) Tekst, ktory nalezy poprawié¢ w pierwotnym ogtoszeniu

Miejsce, w ktérym znajduje sie Zamiast: Powinno by¢:

zmieniany tekst: . . |. Zamoéwienie jest dofinansowane . Zaméwienie jest dofinansowane
VI.3) Informacje dodatkowe: (jezeli z Narodowego Funduszu Ochrony  z Narodowego Funduszu Ochrony
dotyczy) Srodowiska | Gospodarki Wodnej w Srodowiska | Gospodarki Wodnej w

Warszawie (NFOSIGW) w ramach ~ Warszawie (NFOSIGW) w ramach
Programu priorytetowego System Programu priorytetowego System
Zielonych Inwestycji (GIS — Green  Zielonych Inwestycji (GIS — Green

Investment Scheme) Czes¢ 5) Investment Scheme) Czes¢ 5)
Zarzadzanie energig w budynkach  Zarzadzanie energig w budynkach
wybranych podmiotow sektora wybranych podmiotow sektora
finanséw finanséw

publicznych. Roboty budowlane publicznych. Roboty budowlane
okres$lone jako ,dotyczace okres$lone jako ,dotyczace
termomodernizacji”, wymienione w termomodernizacji”, wymienione w
Opisie Opisie

przedmiotu zamowienia (Zataczniku przedmiotu zamoéwienia (Zatgczniku
nr 1 do SIWZ), sa przedmiotem nr 1 do SIWZ), sa przedmiotem

dofinansowania z NFOSiGW dofinansowania z NFOSiGW
(umowa (umowa
nr 510/2013/Wn-13/0A-TR- nr 510/2013/Wn-13/0A-TR-
KU/D o realizacje zadania KU/D o realizacje zadania
panstwowej jednostki budzetowe] panstwowej jednostki budzetowej
zakwalifikowanego zakwalifikowanego
do dofinansowania). Pozostate do dofinansowania). Pozostate
roboty tj. okre$lone jako roboty tj. okre$lone jako
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Lowarzyszace termomodernizacji”

nie sg objete

dofinansowaniem.

Il. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy:

1. Wykonawca, ktérego

oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, obowigzany jest
wnies¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% ceny za wykonanie
zamowienia (ceny ofertowej)
najpozniej w

dniu podpisania umowy.

Lowarzyszace termomodernizacji”

nie sg objete

dofinansowaniem.

Il. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy:

1. Wykonawca, ktérego

oferta zostata wybrana jako
najkorzystniejsza, obowigzany jest
wnies¢ zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% ceny za wykonanie
zamowienia (ceny ofertowej)
najpozniej w

dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie moze byC wnoszone Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone
wedtug wyboru Wykonawcy w jednej wedtug wyboru Wykonawcy w jednej

lub w kilku lub w kilku

nastepujacych formach: nastepujacych formach:

1; pienigdzu, 1; pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub 2) poreczeniach bankowych lub

poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej,

z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielonych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 42,

poz. 275, ze zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wptacic¢
przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w:

poreczeniach spétdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej,

z tym, ze zobowigzanie kasy jest
zawsze zobowigzaniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielonych przez
podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia

9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 42,

poz. 275, ze zm.).

2. Zabezpieczenie wnoszone

w pienigdzu nalezy wptacic¢
przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego w:

Narodowym Banku Polskim O/Kielce Narodowym Banku Polskim O/Kielce

86086 1010 1238 0853 4213 9120
3. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy sktadane w
formach gwarancji i poreczen musi
spetniac¢

nastepujgce wymogi:

- hy¢ wystawione na Skarb Panstwa

860(5)6 1010 1238 0853 4213 9120
3. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy sktadane w
formach gwarancji i poreczen musi
spetniac¢

nastepujgce wymogi:

- hy¢ wystawione na Skarb Panstwa

- Swietokrzyski Urzgd Wojewodzki w - Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w

Kielcach , Al. IX Wiekéw Kielc 3,
25-516 Kielce, .
- zawierac klauzule, w ktorej

Kielcach , Al. IX Wiekéw Kielc 3,
25-516 Kielce, _
- zawierac klauzule, w ktorej

gwarant/poreczyciel zobowigzuje sie gwarant/poreczyciel zobowigzuje sie
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do wyptaty kwoty gwarancyjnej na

pierwsze

pisemne zgdanie Zamawiajacego,
ztozone wraz z oSwiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze
swoich

zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie, lub
zgodnie z postanowieniami umowy.
- okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie
moze byc krotszy niz okres realizacji
umowy.

4. Zabezpieczenie w formie innej
niz pienigdz nalezy wnies¢ w formie
oryginalu.5. Jezeli zabezpieczenie

do wyptaty kwoty gwarancyjnej na

pierwsze

pisemne zadanie Zamawiajacego,
ztozone wraz z oSwiadczeniem, ze
Wykonawca nie wywigzat sie ze
swoich

zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie, lub
zgodnie z postanowieniami umowy.
- okres waznosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy nie
moze byc krotszy niz okres realizacji
umowy.

4. Zabezpieczenie w formie innej
niz pienigdz nalezy wnies¢ w formie
oryginalu.5. Jezeli zabezpieczenie

wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy
przechowuje je na oprocentowanym przechowuje je na oprocentowanym

rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
Z umowy

rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane,
pomniejszone

0 koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
7. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokonac zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form,

o ktorych mowa w art.148 ust.1
ustawy.

8. Zmiana formy zabezpieczenia
jest zachowywana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego

rachunku

bankowym. Zamawiajgcy zwraca
zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
Z umowy

rachunku bankowego, na ktorym
byto ono przechowywane,
pomniejszone

0 koszt prowadzenia tego rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie stuzy pokryciu
roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
7. W trakcie realizacji umowy
Wykonawca moze dokonac zmiany
formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form,

o ktorych mowa w art.148 ust.1
ustawy.

8. Zmiana formy zabezpieczenia
jest zachowywana z zachowaniem
ciagtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 70% wykonania umowy w wysokosci 70%

jego wartosci zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia wykonania catego przedmiotu
umowy, potwierdzonego protokotem
zdawczo-odbiorczym.

10. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu

jego wartosci zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 30 dni od
dnia wykonania catego przedmiotu
umowy, potwierdzonego protokotem
zdawczo-odbiorczym.

10. Kwota pozostawiona na
zabezpieczenie roszczen z tytutu
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rekojmi za wady wynosi 30%

wartosci

zabezpieczenia i zostanie zwrocona
nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi.

11. W przypadku przedtuzenia
terminéw wykonania robot,
Wykonawca zobowigzany jest
zaBewn_ié ciagtosc _
zabezpieczenia, zgodnie z
postanowieniami ust. 1.

. Informacja o przewidywanych
zamowieniach uzupetniajgcych, o
kt?rgch mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i
7 lu

art. 134 ust. 6 pkt 3i 4:

1. Zamowienia uzupetniajace

beda stanowity nie Wi(;','C(aJ niz 10%
wartosci zamdwienia podstawowego.
IV. Zmiany umowy:

1. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ przedtuzenia terminu
wykonania umowy wytgcznie w
stosunku do

poszczegolnych czesci/etapow robat;

Zamawiajgcy nie przewiduje zmiany
terminéw koncowych wykonania
przedmiotu umowy, o ktérych mowa
w 8 7 lit. a, b, lub ¢ umowy.
2. Zmiana terminu wykonania czesci/
etapow robot jest dopuszczalna w
przypadku:
1) udzielenia w trakcie realizacﬁ
umowy zamoéwien dodatkowyc
zwigzanych z realizacjg zamowienia
podstawowego, majgcych wptyw
na uzgodniony termin zakonczenia
jej realizacji, a powodujacych
oniecznosc
jego wydtuzenia,
2) pisemnego zadania wstrzymania
prac skierowanego do Wykonawcy
przez Zamawiajacego lub wydania
zakazu prowadzenia prac przez
organ administracji publicznej, o ile
zgdanie lub wydanie zakazow nie
nastapito
Z przyczyn, za ktére wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,
3) wystgpienia niekorzystn%ch
warunkow atmosferycznych,
odbiegajacych od typowych dla
regionu

rekojmi za wady wynosi 30%

wartosci

zabezpieczenia i zostanie zwrocona

nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie

okresu rekojmi.

11. W przypadku przedtuzenia

termindw wykonania robot,

Wykonawca zobowigzany jest

zaBewn_ié ciagtosc _

zabezpieczenia, zgodnie z

postanowieniami ust. 1.

. Informacja o przewidywanych

zamowieniach uzupetniajgcych, o

kt?rgch mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i

7 lu

art. 134 ust. 6 pkt 3i 4:

1. Zamowienia uzupetniajace

beda stanowity nie Wieccaj niz 10%

wartosci zamdwienia podstawowego.

IV. Zmiany umowy:

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

przedtuzenia terminu wykonania

umowy wytgcznie w stosunku do

poszczegolnych czesci/etapow robadt;

Zamawiajacy nie przewiduje zmiany

terminéw koncowych wykonania

przedmiotu umowy, o ktérych mowa

w 8§ 7 lit. a, b, lub ¢ umowy.

2. Zmiana terminu wykonania czesci/

etapow robot jest dopuszczalna w

przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacg

umowy zamoéwien dodatkowyc

zwigzanych z realizacjg zamowienia

podstawowego, majgcych wptyw

na uzgodniony termin zakonczenia

Lej realizacji, a powodujacych
oniecznosc jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania

prac skierowanego do Wykonawcy

przez Zamawiajacego lub

wydania zakazu prowadzenia

prac przez organ administracji

publicznej, o ile zadanie lub wydanie

zakazOw nie nastapito z przyczyn,

za ktére wykonawca ponosi

odpowiedzialnosc,

3) wystgpienia niekorzystanh

warunkow atmosferycznych,

odbiegajacych od typowych

dla regionu Wykonzwania prac

uniemozliwiajgcych prowadzenie

robot budowlanych,

4) wystapienie okolicznosci

sity wyzszej, jako zdarzenia
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wykonywania prac
uniemozliwiajacych prowadzenie
robot budowlanych,

4) wystapienie okolicznosci

sity wyzszej, jako zdarzenia
niezaleznego od zadnej ze stron,
ktore nastgpito po

wejsciu w zycie umowy,

5) odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowe] warunkéw
geologicznych lub terenowych,

niezaleznego od zadnej ze stron,

ktore nastgpito po wejsciu w zycie
umowy;,

5) odmiennych od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych lub terenowych,

6) koniecznosci usuniecia btedéw lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej budowlanej

I wykonawczej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru

6) koniecznosci usuniecia btedéw lubrobét budowlanych,
wprowadzenia zmian w dokumentacji7) koniecznoscig uwzglednienia

projektowej budowlanej

I wykonawczej lub specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych,

7) koniecznoscig uwzglednienia

wydanych w toku realizacji prac

zalecen wtasciwych stuzb i inspekciji,

jezeli powoduja one wydiuzenie

czasu realizacji i nie wynikajg z

przyczyn, za ktére Wykonawca

ponosi

odpowiedzialnos¢,

8) braku mozliwosci przekazania

Brzez Zamawiajacego terenu
udowy w okreslonym umowsg

terminie.

2. Nadto Zamawiajacy dopuszcza

mozliwo$¢ zmiany postanowien

wydanych w toku realizacji prac
zalecen wtasciwych stuzb i inspekcji,
jezeli powodujg one wydtuzenie
czasu realizacji i nie wynikajg z
przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,
8) braku mozliwosci przekazania
Brzez Zamawiajgcego terenu

udowy w okreslonym umowag
terminie,
9) przedtuzajacej sie procedurze
odwotawcze),
10) brak niezbednych decyzji i
pozwolen.
3. Nadto Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty na podstawie ktérej dokonano

zawartej umowy w stosunku do tresciwyboru wykonawcy, w nastepujacych

oferty
na podstawie ktdrej dokonano

wyboru wykonawcy, w nastepujgcychod wykonania czesci rob6t zbe

przypadkach:

przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego
nych

do wykonania przedmiotu umowy

1) odstgpienia przez Zamawiajgcego zgodnie ze sztukag budowlang i

od wykonania czesci robét zbe
do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze sztuka budowlang i
wiedzg techniczng, a wynikajgcych

nych wiedzg techniczna, a wynikajgcych

np. z technologii robdt, co skutkowac
bedzie obnizeniem wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

np. z technologii rob6t, co skutkowacé 2) zmiany sposobu spetnienia

bedzie

obnizeniem wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,

2) zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, na skutek zmian
technologicznych, spowodowanych
w szczegolnosci nastepujgcymi
okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku
materiatéw lub urzadzen,
wskazanych w dokumentaciji

Swiadczenia, na skutek zmian
technologicznych, spowodowanych
w szczegolnosci nastepujacymi
okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku
materiatow lub urzadzen,
wskazanych w dokumentaciji
projektowej budowlanej

I wykonawczej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub
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projektowej budowlaneji

wykonaweczej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych spowodowane;j
zaprzestaniem produkcji lub
Wt;cofaniem Z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania
materiatdw lub urzadzen o réwnym
lub lepszym standardzie niz przyjete
w projekcie, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztéw
eksploataciji

wykonanego przedmiotu umowy lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej
jakosci robot,

¢) mozliwoscig zastosowania
technologii wykonania
zaprojektowanych robot,
pozwalajaﬁcej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow

wycofaniem z rynku tych materiatéw

lub urzgdzen,

b) mozliwoscig zastosowania
materiatow lub urzgdzen o rownym
lub lepszym standardzie niz przyjete
w projekcie, pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosSci robot,

¢) mozliwoscig zastosowania
technologii wykonania
zaprojektowanych robét,
pozwalajaﬁc;ej na zaoszczedzenie
czasu realizaciji mwestycLl, kosztow
wykonywanych prac lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;,

d) koniecznoscig zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazanie

eksploatacji wykonanego przedmiotu w dokumentacji projektowej lub

Uumowy, - . :
d) koniecznoscig zrealizowania

projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazanie

w dokumentaciji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru

specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru rob6t w sytuacji, gdey
zastosowanie przewidzianyc
rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

e) wystapieniem odmiennych

od przyjetych w dokumentacji

rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie projektowej budowlane;j i

przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
e) wystapieniem odmiennych

od przyjetych w dokumentagji
projektowej budowlane;j i
wykonawczej lub

specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot
budowlanych warunkoéw
geologicznych skutkujacych
brakiem mozliwosci zrealizowania
przedmiotu umowy przy
dot%/chczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych

od przyjetych w dokumentacji
projektowej budowlane;j i
wykonawczej lub
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wykonawczej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych warunkow
geologicznych skutkujgcych brakiem
mozliwosci zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,
f) wystgpieniem odmiennych
od przyjetych w dokumentacji
projektowej budowlanej i
wykonaweczej lub specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych warunkow
terenowych,
g) koniecznoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze
wzgledu na zmiany obowigzujacego
ﬁrawa! . o

) koniecznosciag usuniecia
sprzecznosci w dokumentacii,
i) koniecznos$cig wykonania
rob6t zamiennych w stosunku
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specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot

do rozwigzan przewidzianych
w projekcie, skutkujgcych

budowlanych warunkow terenowych, zwiekszeniem: bezpieczenstwa

g) koniecznoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub

realizacji rob6t, bezpieczenstwa
uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego lub
zmniejszeniem kosztéw realizacji

materiatowych ze wzgledu na zmianyinwestycji, usprawnieniem procesu

obowigzujgcego prawa,

h) koniecznos$cig usuniecia
sprzecznosci w dokumentacii,

i) koniecznos$cig wykonania
rob6t zamiennych w stosunku
do rozwigzan przewidzianych w
projekcie,

skutkujacych zwiekszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robét,
bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci

obiektu budowlanego lub
zmniejszeniem kosztéw realizacji
inwestycji, usprawnieniem procesu
budowlanego,

jezeli rozwigzania zamienne

nie odstepujg w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

3) zmiany 0s0b, o ktérych mowa
w § 11 umowy — z powodu ich

budowlanego, jezeli rozwigzania
zamienne nie odstepujg w sposob
istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,
3) zmiany os6b, o ktdrych mowa
w § 11 umowy — z powodu ich
choroby, Smierci, utraty wymaganych
uprawnien lub rozwigzania stosunku
pracy, na inne legitymujace
sig, Co najmniej rownowaznymi
Erawn|en|a_1m| i kwalifikacjami
okreslonymi w SIWZ,
4. Zmiana umowy nastgpi na
wniosek strony zainteresowanej
wprowadzeniem zmiany,
zawierajgcym okreslenie
okolicznosci uzasadniajgcych
jej wprowadzenie. Niezwtocznie
po otrzymaniu wniosku, strony
podejma decyzje w przedm|OC|e
wprowadzenia proponowanych

choroby, smierci, utraty wymaganych zmian, majgc na uwadze prawidtowa

uprawnien
lub rozwigzania stosunku pracy, na
inne legitymujace sie, co najmniej
rownowaznymi uprawnieniami i
kwalifikacjami okreslonymi w SIWZ,
3. Zmiana umowy nastgpi na
wniosek strony zainteresowanej
wprowadzeniem zmiany,
zawierajgcym okreslenie
okolicznosci uzasadniajgcych jej
wprowadzenie. Niezwtocznie po

reallzaCJe umowy.

5. Nie stanowi istotnej zmiany
umowy:

a) zmiana danych zwigzanych

z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy 3np. zZmiana
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,
zmiany 0sob wskazanych do
kontaktow miedzy stronami.

6. Zakazuje SI wprowadzenia przez

otrzymaniu wniosku, strony podejma Wykonawce jakichkolwiek zmian

decyzje

w przedmiocie wprowadzenia
proponowanych zmian, majgc
na uwadze prawidtowg realizacje
umowy.

4. Nie stanowi istotnej zmiany
umowy:

a) zmiana danych zwigzanych

z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy enp. zZmiana
rachunku

w realizowanym zaméwieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Wszelkie
propozycje zmiany winny by¢ przed
przekazaniem ich Zamawiajgcemu
poprzedzone zgtoszeniem przez
Wykonawce zamiaru ich dokonania
Inspektorowi Nadzoru w celu
technicznej i finansowej oceny, a
ponadto uzyskaniem opinii autora
projektu. Do skierowanego do

bankowego), Zamawiajacego za posrednictwem
Inspektora Nadzoru wniosku o
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b) zmiany danych teleadresowych,
zmiany 0s0b wskazanych do
kontaktéw miedzy stronami.

5. Zakazuje sie wprowadzenia przez
Wykonawce jakichkolwiek zmian w
realizowanym zamowieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej
zgody Zamawiajgcego. Wszelkie
propozycje zmiany winny by¢ przed
przekazaniem ich Zamawiajgcemu
poprzedzone zgtoszeniem przez
Wykonawce zamiaru ich dokonania
Inspektorowi Nadzoru w celu
technicznej i finansowej oceny, a
ponadto uzyskaniem opinii autora
projektu.

dokonanie zmian Wykonawca

przedtozy ponadto sporzadzony
przez siebie, a sprawdzony przez
Inspektora Nadzoru, kosztorys
réznicowy zawierajgcy wycene robot
zamiennych z podaniem podstaw
ich kalkulacji w stosunku do robot
przewidzianych umowa. Kosztorys
ten winien by¢ zgodny z czynnikami
cenotwOrczymi przyjetymi w

ofercie Wykonawcy ztozonej do
postepowania na zadanie objete
umowa.

7. Podstawa do sporzgdzenia
aneksu do umowy lub udzielenia
zlecenia na wykonanie robot

Do skierowanego do Zamawiajgcego dodatkowych bedzie protokét

za posrednictwem Inspektora
Nadzoru wniosku o dokonanie zmian
Wykonawca przedtozy ponadto
sporzadzony przez siebie, a
sprawdzony przez Inspektora
Nadzoru, kosztorys
réznicowy zawierajgcy wycene robot
zamiennych z podaniem podstaw ich
kalkulacji w stosunku do robot
przewidzianych umowg. Kosztorys
ten winien by¢ zgodny z czynnikami
cenotworczymi przyjetymi w ofercie
Wykonawcy ztozonej do
postepowania na zadanie objete
umowa.
6. Podstawg do sporzadzenia
aneksu do umowy lub udzielenia
zlecenia na wykonanie robot
dodatkowych
bedzie protokét koniecznosci,
sporzadzony przez Wykonawce, po
gozytywnej opinii Zamawiajgcego co
0

mozliwosci wprowadzenia zmian

w realizowanym zaméwieniu, a
podpisany przez Wykonawce,
Inspektora

Nadzoru, a w razie koniecznosci
Projektanta.

V. Termin wykonania zamowienia.
Wymagany termin wykonania
przedmiotu zamowienia:

a) dla budynku B - do 15.10.2014 r.

b) dla budynku C-1 - do 30.11.2014 r.

c¢) dla budynku A —do 15.11.2015 .

koniecznosci, sporzadzony przez
Wykonawce, po pozytywnej

opinii Zamawiajgcego co do
mozliwosci wprowadzenia zmian

w realizowanym zamowieniu, a
podpisany przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru, a w razie
koniecznosci Projektanta.

V. Termin wykonania zamdéwienia.
Wymagany termin wykonania
przedmiotu zamowienia:

a) dla budynku B - do 15.10.2014 r.
b) dla budynku C-1 - do 30.11.2014 r.
c) dla budynku A —do 15.11.2015 .
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VI.3.4) Daty, kt6re nalezy poprawi¢ w pierwotnym ogtoszeniu
Miejsce, w ktdrym znajdujag sie Zamiast:

zmieniane daty: 28/10/2013 Godzina: 11:30
IV.3.4) Termin sktadania ofert lub (dd/mmrrrr)

wnioskéw o dopuszczenie do udziatu

W postepowaniu

Miejsce, w ktérym znajduja sie Zamiast:
zmieniane daty: 28/10/2013 Godzina: 12:00
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: (dd/mmrrrr)

V1.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, ktére nalezy poprawié

V1.3.6) Tekst, ktéry nalezy doda¢ do pierwotnego ogtoszenia

Miejsce, w ktorym nalezy dodac tekst: Tekst do dodania:

VI1.4) Inne dodatkowe informacije:

VL.5) Data wystania niniejszego ogtoszenia:
14/10/2013 (dd/mm/rrrr) - 1D:2013-139210

Powinno by¢:
12/11/2013 Godzina: 11:30
(dd/mmyrrrr)

Powinno by¢:
12/11/2013 Godzina: 12:00
(dd/mmrrrr)
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