Znak: AG-1.272.2.22.2017 Zalacznik nr 1 do Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg robét budowlanych
do zadania pn. ,Modernizacja drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW oraz wykonanie
zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowych w budynku A”™.

Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji
robét budowlanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja drég pozarowych
i zagospodarowanie terenu wokot budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalagji
przeciwpozarowych w budynku A” oraz udziat nadzoru inwestorskiego w corocznych przegladach gwarancyjnych
zrealizowanej inwestycji przez okres trwania gwarancji. Zakres nadzoru inwestorskiego bedzie obejmowat
nadzorowanie m.in.. budowe drogi pozarowej, podziemnego zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji
przeciwpozarowej do budynku ,A”, budynku garazowo-gospodarczego dla samochoddw stuzbowych, miejsc
postojowych na potrzeby Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego wraz z przebudowa i rozbudowa zewnetrznych
instalacji: elektrycznych i o$wietlenia terenu, wod.-kan., kanalizacji deszczowej oraz montazem elementéw mate;
architektury.

Szczegbtowy zakres robot budowlanych ujety zostat w dokumentacii projektowej budowlano-wykonawcze;
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét dostepnych na stronie internetowej Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, stanowigcych zataczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) w postepowaniu p.n. ,Modemizacja drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokot budynkéw SUW
oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowych w budynku A” .

Powyzsza dokumentacja dostepna jest pod adresem:
http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/11824,Modernizacja-drog-pozarowych-i-zagospodarowanie-
terenu-wokol-budynkow-SUW-oraz-w.html

Wykonawca bedzie Swiadczyt ustuge w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego do 21.12.2017r . Pozostata
czes¢ inwestycji w zakresie robdt budowlanych bedzie realizowana w 2018 r. w ramach odrebnego postepowania.
Swiadczenie ustug w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego w branzach:

inzynieryjnej drogowej,

konstrukcyjno-budowlanej,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych
i kanalizacyjnych.

Zakres robot budowlanych obejmuje w roku 2017 r. miedzy innymi:
wycinke i wywéz drzew,
budowe i przebudowe drogi przeciwpozarowej
dostawa i montaz 4 - stanowiskowego prefabrykowanego boksu garazowego,
budowe zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej w budynku A.
przebudowe i rozbudowe instalacji elektrycznych: zewnetrznych i o$wietlenia terenu, wod.-kan., kanalizaciji
deszczowej,
montaz elementéw zagospodarowania terenu i matej architektury,
nasadzenia.
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Roboty budowlane w 2017 r. beda realizowane w dwdch cze$ciach w ramach jednego postepowania:

CZESC | OBEJMUJE:

ETAP la

Budowa zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej w budynku A o pojemno$ci 56 m? wraz
z niezbedng infrastrukturg przebiegajaca przez dziatki nr ewid. 1032/5 obreb 0010 Kielce

ETAP |

Budowe i przebudowe drogi przeciwpozarowej wraz z niezbedng infrastrukturg przebiegajaca przez dziatke nr ewid.
1032/5, czeS¢ dziatki nr ewid. 403/17 obreb Kielce.

CZESC Il OBEJMUJE:

ETAPII

Budowe i przebudowe pozostatej drogi przeciwpozarowej wraz z niezbedng infrastrukturg przebiegajacg przez
dziatke nr ewid. 1032/5 obreb Kielce.

ETAP Il

Budowe i przebudowe pozostatej drogi przeciwpozarowej wraz z niezbedng infrastrukturg przebiegajaca przez
dziatke nr ewid. 1032/5 obreb Kielce oraz budowe budynku garazowego dla samochodow stuzbowych.

Pozostata cze$¢ modernizacji drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW
nieobjeta przedmiotem niniejszego zamowienia, a wskazana w dokumentacji projektowej (ETAP V) bedzie
stanowita przedmiot zaméwienia w ramach odrebnego postepowania.

Okres rekojmi na roboty budowlane: 5 lat od daty zakonczenia realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem zadania inwestycyjnego, przewidywany okres: do dnia 28.12.2022 r.

Obowigzki inspektora nadzoru okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017
poz. 1529), a w szczegolnosci art. 25-27.

Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

Wskazania kierownika zespotu inspektoréw jako koordynatora inspektoréw roznych specjalnosci i osoby
odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajacym.

Zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania placu budowy, wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy
rob6t budowlanych celem prawidlowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie
z Wykonawcg robét budowlanych.

Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiajacego.

Zapewnienie przynajmniej 2 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robét budowlanych
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego kazdej branzy i na kazde Zadanie Zamawiajacego.

Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, pozwoleniem
na budowe, opinig geologiczng, inwentaryzacjq zieleni.

Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z umowa,
dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t, wbudowanych materiatdw, a w szczegolnosci zapobiegania
zastosowaniu materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.
Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, technologii robot, zastosowania materiatow
i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedow, brakéw lub usterek i wnioskowanie niezbednych
zmian w dokumentacji projektowe;.

Zatwierdzania ewentualnych rysunkéw roboczych Wykonawcy robot budowlanych i niezbednych korekt tych
rysunkow, jak réwniez rysunkéw powykonawczych.

Weryfikacji kosztorysow ewentualnych rob6t zamiennych lub dodatkowych.

Sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych.

Udziatu w naradach koordynacyjnych.
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Koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzania koniecznosci pobytu

projektanta na budowie oraz potwierdzenia wykonania nadzoru.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy

dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia

robot lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych

i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem, pozwoleniem na budowe.

Wstrzymanie robét, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca

rob6t budowlanych nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg starannoscia, wiedzg techniczng i postanowieniami

zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia rob6t niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujacego
standardu.

Zadanie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie
ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad.

Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robot budowlanych w zakresie
przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot dla robot, technologii robét, zastosowania materiatow i sporzadzanie pisemnej ekspertyzy
w przypadku wykrycia bteddw, brakow lub usterek i wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.
Rozstrzygania w porozumieniu z osobami petnigcymi nadzér autorski nad projektem watpliwo$ci natury
technicznej powstatych w trakcie realizacji inwestycji, potwierdzania, w dzienniku budowy zapiséw kierownika
budowy w trakcie realizacji inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru.

Potwierdzania w dzienniku budowy gotowo$¢ odbioru koncowego.

Sprawdzenia kompletnosci przediozonych przez Wykonawce zadania pn.: ,Modernizacja drég pozarowych

i zagospodarowanie terenu wokot budynkéw SUW oraz wykonanie zbiorika zapasu wody do zasilania instalacii
przeciwpozarowych w budynku A" dokumentéw do odbiorow (atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, itp.,
dokumentacji powykonawczej).

Sprawdzania faktur Wykonawcy zadania pn.: ,Modernizacja drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét

budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowych w budynku A”.
Zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych Wykonawcy robdt budowlanych i niezbednych korekt tych
rysunkdw, jak réwniez rysunkdéw powykonawczych (sprawdzanie poprawno$ci technicznej rysunkéw dot.
weryfikacji pod wzgledem formalnym i kompletnosci).

Zapewnienie osobistego pobytu na terenie realizowanych robdt budowlanych przedstawiciela Wykonawcy
w nastepujacy sposob:

a) inspektor nadzoru branzy budowlanej - obowigzkowo minimum 2 razy w tygodniu na placu budowy oraz
na kazde wezwanie Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz biezace
reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnoSci jej realizacji
Z przepisami prawa, postanowieniami umowy przez inspektoréw nadzoru,

b) czas pracy inspektoréw danej branzy powinien by¢ dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robét
budowlanych i zakresu robét budowlanych, Zamawiajacy wymaga obecno$ci inspektoréw w nastepujacy
sposob: przynajmniej 2 razy w tygodniu (dla kazdej branzy), potwierdzone w dzienniku budowy, w tym réwniez
na wezwanie Zamawiajacego

Uzgodnienie z Wykonawca robdt budowlanych procedur (wzory drukéw i obiegu dokumentéw) jakie beda
obowigzywac¢ podczas procesu prowadzenia inwestyciji.

Wydawanie Wykonawcy robot budowlanych polecen do wykonania robét lub podjecia niezbednych przedsigwzie¢
jakie moga by¢ konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw
na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego.

Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego na zastosowanie materiatéw, urzadzen, wyrobéw réwnowaznych
materiatom, urzadzeniom, wyrobom okreslonym w dokumentacji techniczne;.
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Ustalanie zakresu ewentualnych robdt zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokotéw konieczno$ci
wykonywania tych robdt z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej akceptacji ze strony
Zamawiajacego przed ich uruchomieniem.

Przygotowywanie wszelkiej korespondencji zwigzanej z inwestycja.

Sporzadzanie umotywowanych wnioskow o naliczenie Wykonawcom kar umownych.

Dostarczanie Zamawiajacemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporéw
i innych wynikajacych z realizacji inwestycji.

Biezace informowanie Zamawiajacego o prawdopodobnych przysztych zdarzeniach i okoliczno$ciach, ktére moga
mie¢ negatywny wptyw na jako$¢ robdt, wzrost kosztu budowy lub opdznienie realizacji terminu wykonania robot.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia szacunkowej oceny wptywu oczekiwanych skutkow
zdarzen lub okoliczno$ci na dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ poniesione przez Zamawiajgcego lub date
zakonczenia robdét budowlanych. Wykonawca przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez
Zamawiajacego.

Udzielenie gwarancji jakosci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancje jakosci Wykonawca zobowigzuje sie
do zapewnienia okre$lonego poziomu jakosci ustugi i na wypadek $wiadczenia ustugi ponizej tego poziomu
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z przystugujacych mu uprawnien, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest
niezalezna od dotozenia nalezytej starannosci podczas realizacji ustug na ktére udziela gwarancji. W ramach
udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w czynnoSciach odbioru
gwarancyjnego w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci udzielonych przez wykonawcow robét budowlanych - jeden
raz w roku, a w przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajacego, dokonywanie przegladu
technicznego, przy udziale Wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajacego. Po wykryciu wad i usterek
Wykonawca bedzie koordynowat i nadzorowat proces ich usuniecia przez wykonawce rob6t budowlanych oraz
dokona odbioru po ich usunieciu. O w/w czynno$ciach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z co najmniej
3 dniowym wyprzedzeniem.

Potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow i przegladdéw
gwarancyjnych.

Udziatu w przegladach w okresie rekojmi i gwarancii.

Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.

Zatwierdzanie materiatdéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowq
dla wszystkich asortymentdw robét budowlanych.

Sprawdzanie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawcéw (ofertowych, zamiennych, rdznicowych,
powykonawczych).

Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy, prawidtowego gromadzenia atestow materiatéw,
orzeczeh o jako$ci materiatdw, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw stanowigcych zataczniki
do odbioru robét.

Prawidtowe przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy.

Wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, ktore skutkowaé
mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
czy pozwoleniem na budowe.

Organizowanie spotkan wraz z \Wykonawcg robét budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu
omowienia i ustalenia procedur organizacyjnych, oméwienia postepu rob6t i ich jakosci, podwykonawcéw robét,
zaangazowanego potencjatu sity roboczej, zgodnoSci wykonywania robGt z przepisami prawa, orzeczen
i uzgodnien wiasciwych organdw oraz wptywu czynnikéw zewnetrznych na realizacje inwestycji i sporzadzania
z narad protokotow

Wspoétdziatanie z Zamawiajagcym przy sprawowaniu nadzoru nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

Przygotowanie materiatow koniecznych do dokonania odbioru koricowego:

a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koricowego,

b) sprawdzenie kompletnosci przedtozonych do odbioru koncowego dokumentow dotyczacych m.in.:



— dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz potwierdzeniami przez wymagane przepisami
osoby;
— protokotéw odbioréw czesciowych, technicznych w zakresie przeprowadzonych préb i uruchomien
funkcjonowania instalacji i urzadzen;
— atestow, certyfikatow na wbudowane materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia;
—  kart gwarancyjnych, instrukciji obstugi i konserwaciji urzadzen;
— instrukcji eksploatacii i konserwacji budynku i infrastruktury umozliwiajace kontrole;
— instalacji technicznych w zakresie ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontéw;
—  przeprowadzonych szkolen oséb wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacii
instalacji i urzadzen;
— instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dostosowanej do stanu zrealizowanej inwestycji wraz z jej
wyposazenia;
— dziennikébw budowy oraz innych dokumentéw obrazujacych proces realizacji inwestycji (w tym
dokumentacja fotograficzna).
46. Udziat w pracach komisji dotyczacych ustalenia podstaw i wysokosci obnizenia naleznosci wykonawcy robét
z tytutu obnizenia jako$ci robot.
47. Inne prace inspektoréw nadzoru wynikajace z umowy pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz umowy
Zamawiajacego z Wykonawca robét.



