Znak: AG-1.272.2.22 2017 Zalacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA (projekt)
nr AG-1.273.........2017

zawartaw dniu ................. 2017 r. w Kielcach pomiedzy:

Skarbem Panistwa - Swigtokrzyskim Urzedem Wojewddzkim w Kielcach majacym swa siedzibe przy al. IX Wiekow
Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.: ,Swiadczenie ustug
w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych do zadania pn.: ,,Modernizacja drég
pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody
do zasilania instalacji przeciwpozarowej w budynku A””, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy:
. Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji robét
budowlanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja drég pozarowych i zagospodarowanie
terenu wokot budynkéw SUW oraz wykonanie zbiorika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej
w budynku A” oraz udziat nadzoru inwestorskiego w corocznych przegladach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji
przez okres trwania gwarancji.
. Zakres nadzoru inwestorskiego bedzie obejmowat nadzorowanie m.in.: budowe drogi pozarowej, podziemnego zbiornika
zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej do budynku ,A”, budynku garazowo-gospodarczego dla
samochoddw stuzbowych, miejsc postojowych na potrzeby Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego wraz
z przebudowa i rozbudowg zewnetrznych instalacii: elektrycznych i o$wietlenia terenu, wod.-kan., kanalizacji deszczowej
oraz montazem elementéw matej architektury.
. Szczegdtowy zakres nadzorowanych robot okresla zatacznik nr 1 do Zapytania.

§2
Oswiadczenia Wykonawcy:

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi osobami posiadajacymi kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosciach: inzynieryjnej drogowej, konstrukcyjno-budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych oraz
Ze osoby te sg cztonkami wiasciwej izby samorzadu zawodowego

. Wykonawca o$wiadcza iz zapoznat sie z dokumentami dotyczacymi zakresu i sposobu wykonania robot w szczegdlnoSci
z dokumentacjq projektowa budowlano-wykonawczg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
dostepnych na stronie internetowej Swietokrzyskiego Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach, stanowigcych zataczniki
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w postepowaniu p.n. ,Modernizacja drég pozarowych
i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalagji
przeciwpozarowej w budynku A" http.//bip.kielce.uw.qov.pl/bip/zamowienia-publiczne/11824,Modernizacja-drog-
pozarowych-i-zagospodarowanie-terenu-wokol-budynkow-SUW-oraz-w.html

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania przedmiotu umowy,

posiada wiedze, uprawnienia i doSwiadczenie zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszg staranno$cig
oraz, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami,
polskimi normami i sztukg budowlana.

§3

Okres obowiazywania umowy:

1. Wykonawca bedzie $wiadczyt ustuge w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego do 21.12.2017r.
2. Umowa obejmuije caty okres realizacji zadania inwestycyjnego pn, ,Modernizacja drog pozarowych i zagospodarowanie

terenu wokét budynkow SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej
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w budynku A”. {j. do momentu przeprowadzenia korcowego odbioru robdt i przekazania Zamawiajgcemu catosci
dokumentaciji zwigzanej z realizacja inwestycji, jednak nie p6zniej niz do dnia 21.12.2017 r.

§4
Zakres czynno$ci Wykonawcy:

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnieri technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje
w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym.

2. Inspektor Nadzoru zapewni nadzor inwestorski nad inwestycjq w zakresie okre$lonym w art. 25 - 27 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 Nr 243, poz.1332.) oraz wynikajacym z umowy z Wykonawca.

3. Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego jakichkolwiek
decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego oraz do podejmowania samodzielnych decyziji
zmieniajacych technologie robot przyjete w dokumentacji projektowe;.

4. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

[.  Merytoryczny nadzor nad realizowanymi robotami budowlanymi w szczegdlnosci:

1. Wskazania kierownika zespolu inspektoréw jako koordynatora inspektoréw réznych specjalnoci i osoby
odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajacym.

2. Zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania placu budowy, wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robét
budowlanych  celem  prawidtowego i  rzetelnego  wykonania  prac  okreSlonych ~w  umowie
z Wykonawcg rob6t budowlanych.

3. Zapewnienie przynajmniej 2 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych rob6t budowlanych
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego kazdej branzy i na kazde zadanie Zamawiajacego.

4. Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, pozwoleniem
na budowe, opinig geologiczng, inwentaryzacjq zieleni.

5. Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci jej realizacii
z umowg, dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

6. Sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu
materiatéw wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. Kontroli terminowo$ci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.

8. Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnoéci, technologii robét, zastosowania materiatow
i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedow, brakéw lub usterek i wnioskowanie niezbednych
zmian w dokumentacji projektowe;.

9. Zatwierdzania ewentualnych rysunkdw roboczych Wykonawcy robot budowlanych i niezbednych korekt tych rysunkow,
jak réwniez rysunkéw powykonawczych.

10. Weryfikacji kosztoryséw ewentualnych rob6t zamiennych lub dodatkowych.

11. Sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach
technicznych.

12. Udziatu w naradach koordynacyjnych.

13. Koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzania koniecznosci pobytu projektanta
na budowie oraz potwierdzenia wykonania nadzoru.

14. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robdt polecert potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot
lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych i dowoddw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

15. Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem, pozwoleniem na budowe.

16. Wstrzymanie robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca robot
budowlanych nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg staranno$cig, wiedzg techniczng i postanowieniami zawartej
z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgcego standardu.

17. Zadanie usunigcia przez Wykonawce robot budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie
ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad.

18. Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentaciji projektowej w toku realizacji rob6t budowlanych w zakresie przyjetych
rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét dla
robot, technologii rob6t, zastosowania materiatéw i sporzadzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia btedow,
brakéw lub usterek i wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentaciji projektowe;.
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19. Rozstrzygania w porozumieniu z osobami petnigcymi nadzér autorski nad projektem watpliwosci natury technicznej
powstatych w trakcie realizacji inwestycji, potwierdzania, w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru.

20. Potwierdzania w dzienniku budowy gotowo$¢ odbioru koricowego.

21.Sprawdzenia kompletnosci przedtozonych przez Wykonawce zadania pn.. ,Modernizacja drdg pozarowych
i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalagji
przeciwpozarowej w budynku A” dokumentéw do odbioréw (atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, itp., dokumentacji
powykonawczej).

22.Zapewnienie osobistego pobytu na terenie realizowanych robdt budowlanych przedstawiciela Wykonawcy
w nastepujacy sposob:

a) inspektor nadzoru branzy budowlanej - obowigzkowo minimum 2 razy w tygodniu na placu budowy oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz biezace reprezentowanie Zamawiajacego
na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa, postanowieniami umowy przez
inspektoréw nadzoru,

b) czas pracy inspektoréw danej branzy powinien by¢ dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robét budowlanych
i zakresu rob6t budowlanych, Zamawiajacy wymaga obecnosci inspektoréw w nastepujacy sposéb: przynajmniej 2 razy
w tygodniu (dla kazdej branzy), potwierdzone w dzienniku budowy, w tym réwniez na wezwanie Zamawiajgcego

23. Uzgodnienie z Wykonawcg robét budowlanych procedur (wzory drukdw i obiegu dokumentéw) jakie beda obowigzywaé
podczas procesu prowadzenia inwestyciji.

[l. Wspdtpraca z Zamawiajacym w ramach ktorej Wykonawca zobowigzany jest do:

1. Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiajacego.

2. Wydawanie Wykonawcy robot budowlanych polecen do wykonania rob6t lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢ jakie
mogq byC konieczne, aby unikngé lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majacej wptyw
na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego.

3. Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajagcego na zastosowanie materiatdw, urzadzen, wyrobdw réwnowaznych
materiatom, urzadzeniom, wyrobom okre$lonym w dokumentacji techniczne;.

4. Ustalanie zakresu ewentualnych robdét zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokotéw konieczno$ci
wykonywania tych robét z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajacego
przed ich uruchomieniem.

9. Przygotowywanie wszelkiej korespondencji zwigzanej z inwestycja.

6. Sporzadzanie umotywowanych wnioskéw o naliczenie Wykonawcom kar umownych.

7. Dostarczanie Zamawiajgcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporéw
innych wynikajacych z realizacji inwestyciji.

8. Biezace informowanie Zamawiajacego o prawdopodobnych przysztych zdarzeniach i okoliczno$ciach, ktdre mogg mie¢
negatywny wplyw na jakos¢ robdt, wzrost kosztu budowy lub opdznienie realizacji terminu wykonania robot.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia szacunkowej oceny wptywu oczekiwanych skutkow zdarzen
lub okoliczno$ci na dodatkowe koszty, ktére moga by¢ poniesione przez Zamawiajacego lub date zakonczenia robot
budowlanych. Wykonawca przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez Zamawiajacego.

9. Udzielenie gwarancji jakosci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancje jakosci Wykonawca zobowigzuje sie
do zapewnienia okreSlonego poziomu jakoSci ustugi i na wypadek $wiadczenia ustugi ponizej tego poziomu
Zamawiajacy moze skorzystaC z przystugujgcych mu uprawnien, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest
niezalezna od dotozenia nalezytej staranno$ci podczas realizacji ustug na ktére udziela gwarancji. W ramach udzielonej
gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje sie do uczestniczenia w czynno$ciach odbioru gwarancyjnego w okresie
rekojmi i gwarancji jako$ci udzielonych przez wykonawcow rob6t budowlanych - jeden raz w roku, a w przypadku
ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajacego, dokonywanie przegladu technicznego, przy udziale
Wykonawcy robét budowlanych i Zamawiajacego. Po wykryciu wad i usterek Wykonawca bedzie koordynowat
i nadzorowat proces ich usuniecia przez wykonawce robét budowlanych oraz dokona odbioru po ich usunieciu. O wiw
czynno$ciach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

10. Potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorow i przegladow gwarancyjnych.

11. Udziatu w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji.

12. Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego jakichkolwiek
decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

13. Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jako$ci wykonania zgodnie z dokumentacjq projektowq
dla wszystkich asortymentdw robot budowlanych.

14. Sprawdzanie  kosztoryséw  przygotowanych przez Wykonawcow  (ofertowych, zamiennych, rdznicowych,
powykonawczych).
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15. Wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktore skutkowaé
mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy pozwoleniem na
budowe.

16. Organizowanie spotkan wraz z Wykonawcg robét budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu
omowienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omowienia postepu rob6t i ich jakosci, podwykonawcow robdt,
zaangazowanego potencjatu sity roboczej, zgodnosci wykonywania rob6t z przepisami prawa, orzeczen i uzgodnien
wiasciwych organow oraz wptywu czynnikdw zewnetrznych na realizacje inwestycji i sporzadzania z narad protokotow

17. Wspétdziatanie z Zamawiajacym przy sprawowaniu nadzoru nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

18. Udziat w pracach komisji dotyczacych ustalenia podstaw i wysokosci obnizenia naleznosci wykonawcy robét z tytutu
obnizenia jakosci robét.

19.lnne prace inspektoréw nadzoru wynikajace z umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz umowy
Zamawiajacego z Wykonawca robot.

[ll. Wykonywanie  obowiazkdw w  zakresie  sprawozdawczo$ci i dokumentacji  procesu inwestycyjnego
w szczegdlnosci:

1. Prawidtowe przechowywanie wszystkich dokumentoéw budowy.

2. Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy, prawidtowego gromadzenia atestéw materiatéw, orzeczen
0 jako$ci materiatdw, kontrolnych wynikdw badan i innych dokumentdw stanowiacych zataczniki do odbioru robot.

3. Sprawdzenia kompletnosci przedtozonych przez Wykonawce zadania pn.. ,Modernizacja drég pozarowych
i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji
przeciwpozarowej w budynku A” dokumentéw do odbioréw (atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, itp., dokumentacii
powykonawczej).

4. Potwierdzania w dzienniku budowy gotowo$¢ odbioru koricowego.

5. Sprawdzania faktur Wykonawcy zadania pn.: ,Modemizacja drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokot
budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej w budynku A”.

6. Zatwierdzanie ewentualnych rysunkdw roboczych Wykonawcy robot budowlanych i niezbednych korekt tych rysunkdw,
jak réwniez rysunkow powykonawczych (sprawdzanie poprawnosci technicznej rysunkéw dot. weryfikacji pod wzgledem
formalnym i kompletnosci).

7. Przygotowanie materiatéw koniecznych do dokonania odbioru koricowego:

a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koricowego,

b) sprawdzenie kompletnosci przedtozonych do odbioru koricowego dokumentéw dotyczacych m.in.:

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz potwierdzeniami przez wymagane przepisami osoby;

- protokotéw odbioréw czesciowych, technicznych w zakresie przeprowadzonych prdb i uruchomien funkcjonowania
instalacji i urzadzen;

- atestéw, certyfikatow na wbudowane materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia;

- kart gwarancyjnych, instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen;

- instrukcji eksploataciji i konserwacji budynku i infrastruktury umozliwiajace kontrole;

-instalacji technicznych w zakresie ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontow;

-przeprowadzonych szkoleri osob wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji instalacji
i urzadzen;

-instrukciji bezpieczenstwa pozarowego dostosowanej do stanu zrealizowanej inwestycji wraz z jej wyposazenia;
-dziennikdw budowy oraz innych dokumentdw obrazujacych proces realizacji inwestycji (w tym dokumentacja
fotograficzna).

§5
Wynagrodzenie:

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w kwocie ryczattowej brutto
.................................................. zt (stownie ZEOtyCh:.. ..o )

2. Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ wykonanych prac w celu osiggniecia
oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Strony nie przewidujg mozliwo$ci przekroczenia wartosci umowy przez
Wykonawce, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zaméwienia ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce faktury
i doreczeniu Zamawiajacemu po odbiorze ustugi.

4, Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokédt odbioru ustugi wystawiony po odbiorze rob6t budowlanych
zrealizowanych w 2017 .

5. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem, nie pdzniej jednak niz do 29 grudnia 2017 r. na konto Wykonawcy
wskazane na fakturze. Za date zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Faktura powinna by¢
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wystawiona na: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach, al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce,
NIP: 657-02-43-056.

§6

Osoby petniace funkcje Inspektora Nadzoru:,

. Obowigzki  inspektora  nadzoru posiadajgcego  uprawnienia 0  specjalnosci  inzynieryjnej  drogowej

ze strony Wykonawcy pemni Pan/i ........cccccoeeeeveenne. v el
Obowigzki inspektora nadzoru posiadajgcego  uprawnienia o  specjalnosci  konstrukcyjno—budowlanej
ze strony Wykonawcy petni Pan/i ...........ccccoovnninenne el
Obowigzki inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia 0 specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy petni Pan/i ............ccccocvieiiiinncinnne, , tel.

Obowigzki inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy petni Pan/i

Osobg do kontaktow ze strony Wykonawcy jest Pan/i ......................... el
Osobg do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest Pan/i ........................ el

§7
Strony ustalaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedg stanowi¢ kary umowne.
Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
za nie przybycie na wezwanie na teren budowy, za brak obecno$ci na naradzie koordynacyjnej, probach, odbiorze
w wyznaczonym terminie w wysoko$ci 400,00 zt, za kazdq nieobecnosg,
za nieprawidtowe nadzorowanie budowy tj w czestotliwo$ci mniejszej niz 2 razy w tygodniu 200,00 zt, za kazdg
nieobecnos¢,
za opdznienie w wykonaniu czynnosci okreslonych w niniejszej umowie (w szczegdlno$ci opdznienie w dokonaniu
odbiorow, przekazaniu Zamawiajagcemu m.in. protokotdw odbioru, dokumentéw finansowych Wykonawcy) w wysokosci
0,01% wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust.1 umowy, za kazdy dzien op6znienia,
W  przypadku odstgpienia Wykonawcy od umowy lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umownej
w wysokosci 20% wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.tumowy.
Niezaleznie od zaptaty kar umownych Zamawiajgcy ma prawo Zzgdania odszkodowania za szkode
w rozmiarach przewyzszajacych wysokos¢ kar okreSlonych w umowie, wyrzadzong wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia. Potracenie kar umownych nie
wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich zapfaty (moze nastapi¢ w stosunku do kar nie wymagalnych).

§8

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$C zmiany postanowient zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie

ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania czesci prac zbednych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna, a wynikajacych np. z technologii robét, co skutkowaé bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

zmiany osob, o ktérych mowa w § 6 umowy — z powodu ich choroby, $mierci lub innych zdarzen losowych,
niewywigzywania sie¢ z obowigzkdw wynikajacych z umowy; utraty wymaganych uprawnien lub rozwigzania stosunku
pracy: lub jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nie zaleznych od Wykonawcy,
na inne legitymujace sie, co najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi w Zapytaniu ofertowym.
w przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w § 6 umowy, nowe osoby powotane do petnienia wyzej wymienionych
funkcji musza spetniaC warunki okre$lone w Zapytaniu ofertowym, odpowiednio dla wiasciwej funkcji i podjaé czynnosci
nie pdzniej niz w ciggu dwoch dni od ich wyznaczenia. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany w/w 0s6b
jezeli uzna, ze nie wykonujq nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub/ i Prawa budowlanego.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku
VAT w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku.

W przypadku wydtuzenia sig¢ terminu realizacji okreslonej czesci / etapu robdt, Wykonawca zobowigzany jest
do $wiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego do czasu zakofczenia realizacji robét objetych tym nadzorem.
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3. Zmiana umowy nastapi na wniosek strony zainteresowanej wprowadzeniem zmiany, zawierajagcym  okre$lenie
okoliczno$ci uzasadniajacych jej wprowadzenie. Niezwlocznie po otrzymaniu wniosku, strony podejma decyzje
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian, majac na uwadze prawidtowg realizacje umowy.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw migedzy stronami.

§9

1. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku nie podijecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwanie
jej wykonywania na okres dtuzszy niz 14 dni, z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie zamawiajacego lub wynikajacych
z technologii robét;

c) w przypadku wykonywania przez Wykonawce obowigzkdw wynikajacych z niniejszej umowy w sposob nienalezyty,
pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowigzkow;

d) jezeli nie osiagnieto w terminie efektu rzeczowego zadania;

e) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie wymaga formy pisemnej i winno by¢ dokonane w terminie 30 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstapienia.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang i potwierdzong przez
Zamawiajacego cze$¢ umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie nie zawarcia umowy na
realizacje zadania ,Modernizacja drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW oraz wykonanie
zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej w budynku A”, wzglednie rozwigzania w/w umowy lub
odstagpienie od niej przez ktérakolwiek ze stron.

§10
Strony wytaczaja mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§11
Zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Whasciwym do rozpoznania sporow wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego.

—_

§12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz
ustawy Kodeks cywilny.

§13
1. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla  Wykonawcy
i jeden egzemplarz dla Zamawiajacego.

2. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowig nastepujace zataczniki:

1) opis przedmiotu zamdwienia

Zamawiajacy: Wykonawca:
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