Znak: AG-1.272.2.15.2018 Zalacznik nr 5 do Zapytania

UMOWA (projekt)
nr AG-1.273.........2018

zawartaw dniu ................. 2018 r. w Kielcach pomiedzy:

Skarbem Paristwa - Swigtokrzyskim Urzedem Wojewddzkim w Kielcach majacym swa siedzibe przy al. IX Wiekow
Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca’

w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.. ,Swiadczenie ustug
w zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot budowlanych do zadania pn.: ,,Modernizacja drég
pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét budynkow SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody
do zasilania instalacji przeciwpozarowej w budynku A””, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy:

1. Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji IV etapu
robét budowlanych w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.. ,Modernizacja drdg pozarowych
i zagospodarowanie terenu wokot budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji
przeciwpozarowej w budynku A’ oraz udziat nadzoru inwestorskiego w corocznych przegladach gwarancyjnych
zrealizowanej inwestycji przez okres trwania gwarancji.

2. Zakres nadzoru inwestorskiego bedzie obejmowat nadzorowanie m.in. modernizacje cze$ci drog pozarowych,
zagospodarowanie terenu wokdt budynku SUW przy al. IX Wiekow Kielc 3, wraz z niezbedng infrastrukturg
przebiegajacq przez dziatki nr ewid. 1032/5 obreb 0010 Kielce. Przedmiotowy etap zostat oznaczony
w dokumentacji projektowej jako IV (kolor fioletowy) w projekcie zagospodarowanie terenu — granice etapow.

3. Szczegotowy zakres nadzorowanych robdt okresla zatgcznik nr 1 do Zapytania.

§2
Oswiadczenia Wykonawcy:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi osobami posiadajacymi kwalifikacje i uprawnienia budowlane
do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalno$ciach: inzynieryjnej drogowej, konstrukcyjno—budowlanej,
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz
Ze osoby te sg czlonkami wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Wykonawca o$wiadcza iz zapoznat sie z dokumentami dotyczacymi zakresu i sposobu wykonania robot
w szczegdlnosci z dokumentacjq projektowa budowlano-wykonawczg oraz specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot dostepnych na stronie interetowej Swietokrzyskiego Urzedu Wojewoddzkiego w Kielcach,
stanowigcych zatgczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) w postepowaniu pn.:
,Modernizacja drég pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika
zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej w budynku A”
http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/12578,Modernizacja-drog-pozarowych-i-zagospodarowanie-
terenu-wokol-budynkow-SUW-oraz-w.html

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktdre sg niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, posiada wiedze, uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzsza,
starannoscig oraz, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg budowlana.

4. Oferta Wykonawcy oraz Zapytanie ofertowe wraz z zatacznikami stanowg integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§3
Okres obowiazywania umowy:
Wykonawca bedzie Swiadczyt ustuge w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego do 04.08.2018 .
2. Umowa obejmuje caly okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja drég pozarowych
i zagospodarowanie terenu wokot budynkéw SUW oraz wykonanie zbiomika zapasu wody do zasilania instalacji

—_
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przeciwpozarowej w budynku A’. ti. do momentu przeprowadzenia koricowego odbioru robot i przekazania
Zamawiajacemu cato$ci dokumentacji zwigzanej z realizacja inwestyciji, jednak nie p6zniej niz do dnia 04.08.2018 r.

§4
Zakres czynno$ci Wykonawcy:

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie, upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnier technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje
w Scistym porozumieniu z Zamawiajgcym.

2. Inspektor Nadzoru zapewni nadzor inwestorski nad inwestycjg w zakresie okreslonym w art. 25 - 27 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz.1332 ze zm.) oraz wynikajacym z umowy z Wykonawca.

3. Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego oraz do podejmowania

samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robét przyjete w dokumentacii projektowe.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

>

[.  Merytoryczny nadzor nad realizowanymi robotami budowlanymi w szczegdlnosci:

1) Wskazania kierownika zespotu inspektorow jako koordynatora inspektoréw réznych specjalnodci i osoby
odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajacym.

2) Zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania placu budowy, wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy
robét budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego wykonania prac okreslonych w umowie z Wykonawcg robot
budowlanych.

3) Zapewnienie przynajmniej 2 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych rob6t budowlanych
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego kazdej branzy i na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

4) Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
pozwoleniem na budowe, opinig geologiczng, inwentaryzacjq zieleni.

5) Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z umowg,
dokumentacjq projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

6) Sprawdzania jakosci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw, a w szczegdlnosci zapobiegania
zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

7) Kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.

8) Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnoSci, technologii robét, zastosowania materiatow
i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedéw, brakéw lub usterek i wnioskowanie niezbednych
zmian w dokumentacji projektowe;.

9) Zatwierdzania ewentualnych rysunkéw roboczych Wykonawcy rob6t budowlanych i niezbednych korekt tych
rysunkow, jak réwniez rysunkéw powykonawczych.

10) Weryfikacji kosztoryséw ewentualnych robdt zamiennych lub dodatkowych.

11) Sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
i odbiorach technicznych.

12) Udziatu w naradach koordynacyjnych.

13) Koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantéw, stwierdzania koniecznosci pobytu
projektanta na budowie oraz potwierdzenia wykonania nadzoru.

14) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia
robot lub elementow zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robot budowlanych
i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

15) Wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaC zagrozenie badz
spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem, pozwoleniem na budowe.

16) Wstrzymanie robot, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca rob6t
budowlanych nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytq staranno$cig, wiedzg techniczng i postanowieniami
zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robot niewtasciwych i wykonanych ponizej obowigzujgacego
standardu.

17) Zadanie usunigcia przez Wykonawce robét budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz odnotowywanie
ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunigcie tych wad.

18) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentaciji projektowej w toku realizacji rob6t budowlanych w zakresie przyjetych
rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
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Budowlanych dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow i sporzadzanie pisemnej ekspertyzy
w przypadku wykrycia btedow, brakow lub usterek i wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.

19) Rozstrzygania w porozumieniu z osobami petnigcymi nadzér autorski nad projektem watpliwo$ci natury techniczne;
powstatych w trakcie realizacji inwestycji, potwierdzania, w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie
realizacji inwestycji oraz jej gotowos$ci do odbioru.

20) Potwierdzania w dzienniku budowy gotowos¢ odbioru koncowego.

21) Sprawdzenia kompletno$ci przediozonych przez Wykonawce zadania pn.. ,Modernizacja drég pozarowych
i zagospodarowanie terenu wokot budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji
przeciwpozarowej w budynku A’ dokumentow do odbiorow (atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, itp.,
dokumentacji powykonawczej).

22) Zapewnienie osobistego pobytu na terenie realizowanych robdt budowlanych przedstawiciela Wykonawcy
w nastepujacy sposab:

a) inspektor nadzoru branzy budowlanej - obowigzkowo minimum 2 razy w tygodniu na placu budowy oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego, potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz biezace reprezentowanie
Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji z przepisami prawa,
postanowieniami umowy przez inspektoréw nadzoru,

b) czas pracy inspektorow danej branzy powinien by¢ dostosowany do czasu pracy Wykonawcy robét budowlanych
i zakresu robét budowlanych, Zamawiajacy wymaga obecnosci inspektorow w nastepujacy sposoéb: przynajmniej 2
razy w tygodniu (dla kazdej branzy), potwierdzone w dzienniku budowy, w tym réwniez na wezwanie
Zamawiajacego

23) Uzgodnienie z Wykonawcyg robdt budowlanych procedur (wzory drukéw i obiegu dokumentdw) jakie bedq
obowigzywac¢ podczas procesu prowadzenia inwestyciji.

[l. Wspdtpraca z Zamawiajacym w ramach ktorej Wykonawca zobowigzany jest do:

) Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiajacego.

) Wydawanie Wykonawcy robét budowlanych polecen do wykonania rob6t lub podjecia niezbednych przedsiewzie¢
jakie moga by¢ konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej wptyw
na bezpieczenstwo zycia lub przylegajacego majatku oraz powiadamianie o tym Zamawiajacego.

3) Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na zastosowanie materiatéw, urzadzen, wyrobow réwnowaznych

materiatom, urzagdzeniom, wyrobom okre$lonym w dokumentacji techniczne;.

4) Ustalanie zakresu ewentualnych robét zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokotow koniecznosci
wykonywania tych robdt z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej akceptacji ze strony
Zamawiajacego przed ich uruchomieniem.

5) Przygotowywanie wszelkiej korespondenciji zwigzanej z inwestycja.

6) Sporzadzanie umotywowanych wnioskéw o naliczenie Wykonawcom kar umownych.

7) Dostarczanie Zamawiajacemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporéw
innych wynikajacych z realizacji inwestyciji.

8) Biezace informowanie Zamawiajacego o prawdopodobnych przysztych zdarzeniach i okoliczno$ciach, ktére mogag
mie¢ negatywny wptyw na jakoS¢ robdt, wzrost kosztu budowy lub opdznienie realizacji terminu wykonania robét.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia szacunkowej oceny wptywu oczekiwanych skutkow
zdarzen lub okolicznosci na dodatkowe koszty, kitdre moga by¢ poniesione przez Zamawiajgcego lub date
zakonczenia rob6t budowlanych. Wykonawca przedstawi to oszacowanie w terminie podanym przez
Zamawiajgcego.

9) Udzielenie gwarancji jakosci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancje jakosci Wykonawca zobowigzuje sie
do zapewnienia okreslonego poziomu jakosSci ustugi i na wypadek $wiadczenia ustugi ponizej tego poziomu
Zamawiajgcy moze skorzystaC z przystugujacych mu uprawnien, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest
niezalezna od dotozenia nalezytej staranno$ci podczas realizacji ustug na ktére udziela gwarancji. W ramach
udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w czynnoSciach odbioru
gwarancyjnego w okresie rekojmi i gwarancji jakosci udzielonych przez wykonawcow rob6t budowlanych - jeden raz
w roku, a w przypadku ujawnienia sie wad na kazde wezwanie Zamawiajacego, dokonywanie przegladu
technicznego, przy udziale Wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajgcego. Po wykryciu wad i usterek
Wykonawca bedzie koordynowat i nadzorowat proces ich usuniecia przez wykonawce robét budowlanych oraz
dokona odbioru po ich usunigciu. O w/w czynnoSciach Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z co najmniej
3 dniowym wyprzedzeniem.

10) Potwierdzenia usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw i przegladéw gwarancyjnych.

11) Udziatu w przegladach w okresie rekojmi i gwarancii.

12) Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajacego.
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13) Zatwierdzanie materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowg
dla wszystkich asortymentéw robot budowlanych.

14) Sprawdzanie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawcéw (ofertowych, zamiennych, réznicowych,
powykonawczych).

15) Wydawanie polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, ktore skutkowac
mogtyby zagrozeniem bezpieczenstwa lub spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem czy
pozwoleniem na budowe.

16) Organizowanie spotkan wraz z Wykonawcg robdt budowlanych, innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu
omowienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omdwienia postepu robét i ich jako$ci, podwykonawcéw robdt,
zaangazowanego potencjatu sity roboczej, zgodnosci wykonywania rob6t z przepisami prawa, orzeczen i uzgodnien
wiasciwych organdéw oraz wptywu czynnikéw zewnetrznych na realizacje inwestycji i sporzadzania z narad
protokotéw

17) Wspotdziatanie z Zamawiajacym przy sprawowaniu nadzoru nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek w okresie
gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

18) Udziat w pracach komisji dotyczacych ustalenia podstaw i wysoko$ci obnizenia nalezno$ci wykonawcy robét z tytutu
obnizenia jakosci robét.

19) Inne prace inspektorow nadzoru wynikajace z umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz umowy
Zamawiajacego z Wykonawca robét.

[1l. Wykonywanie obowigzkow w zakresie sprawozdawczosci i dokumentacji procesu inwestycyjnego w szczegdlnosci:

1. Prawidlowe przechowywanie wszystkich dokumentow budowy.

2. Kontrolowanie prawidtowego prowadzenia dziennika budowy, prawidtowego gromadzenia atestéw materiatdw,
orzeczeh o jako$ci materiatow, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentéw stanowigcych zataczniki do
odbioru robdt.

3. Sprawdzenia kompletnosci przedtozonych przez Wykonawce zadania pn.: ,Modernizacja drég pozarowych
i zagospodarowanie terenu wokot budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji
przeciwpozarowej w budynku A” dokumentow do odbiordw (atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, itp.,
dokumentacji powykonawczej).

4. Potwierdzania w dzienniku budowy gotowo$¢ odbioru koficowego.

5. Sprawdzania faktur Wykonawcy zadania pn.: ,Modemizacja drog pozarowych i zagospodarowanie terenu wokét
budynkéw SUW oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej w budynku A”.

6. Zatwierdzanie ewentualnych rysunkéw roboczych Wykonawcy robdt budowlanych i niezbednych korekt tych
rysunkdw, jak réwniez rysunkdw powykonawczych (sprawdzanie poprawnosci technicznej rysunkow dot. weryfikacii
pod wzgledem formalnym i kompletno$ci).

7. Przygotowanie materiatow koniecznych do dokonania odbioru koricowego:

a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koricowego,

b) sprawdzenie kompletno$ci przedtozonych do odbioru koricowego dokumentow dotyczacych m.in.:

- dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz potwierdzeniami przez wymagane przepisami osoby;
- protokotow odbioroéw czesciowych, technicznych w zakresie przeprowadzonych prob i uruchomien funkcjonowania
instalacji i urzadzen;

- atestow, certyfikatow na wbudowane materiaty, urzadzenia i elementy wyposazenia;

- kart gwarancyjnych, instrukciji obstugi i konserwacji urzadzen;

- instrukciji eksploatacji i konserwacji budynku i infrastruktury umozliwiajace kontrole;

- instalacji technicznych w zakresie ich funkcjonowania, naprawy i planowanych remontéw;

- przeprowadzonych szkoler osob wskazanych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi i konserwacji instalacji
i urzadzen;

- instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dostosowanej do stanu zrealizowanej inwestycji wraz z jej wyposazenia;

- dziennikéw budowy oraz innych dokumentéw obrazujgcych proces realizacji inwestycji (w tym dokumentacja
fotograficzna).

§5
Wynagrodzenie:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie w kwocie ryczattowej brutto
.................................................. Zt (stownie ZEOtYCh:.......ooi )
2. Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ wykonanych prac w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci
umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty zamdwienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce faktury
i doreczeniu Zamawiajgcemu po odbiorze ustugi.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru ustugi wystawiony po odbiorze robét budowlanych
Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem, w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidtowo wystawione;
przez Wykonawce faktury na: Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach, al. IX Wiekoéw Kielc 3, 25-516
Kielce, NIP: 657-02-43-056, na wskazane konto Wykonawcy. Za date zaptaty uznaje sie dzier obcigzenia rachunku
Zamawiajacego.

§6

Osoby petniace funkcje Inspektora Nadzoru:,
Obowigzki inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia o specjalnosci inzynieryjnej drogowej ze strony
Wykonawcy petni Pan/i ..., y o tel
Obowigzki inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno—budowlanej ze strony
Wykonawcy petni Pan/i .........ccccoceevicvennnee o tel
Obowigzki inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy petni Pan/i ...........ccccvvveeiiivcnecnnines ,
tel. o
Obowigzki inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy petni
Pan/i ..o, ctel
Osobg do kontaktow ze strony Wykonawcy jest Pani ......................... el
Osobg do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest Pan/i ......................... el

§7
Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formag odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy bedg stanowi¢ kary umowne.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych:
za nie przybycie na wezwanie na teren budowy, za brak obecnoSci na naradzie koordynacyjnej, prébach, odbiorze
w wyznaczonym terminie w wysoko$ci 400,00 zt, za kazdq nieobecnos¢,
za nieprawidtowe nadzorowanie budowy tj. w czestotliwosci mniejszej niz 2 razy w tygodniu 200,00 zt, za kazdg
nieobecnost,
za opGznienie w wykonaniu czynno$ci okreslonych w niniejszej umowie (w szczegdlno$ci opdznienie w dokonaniu
odbiordw, przekazaniu Zamawiajgcemu m.in. protokotéw odbioru, dokumentéw finansowych Wykonawcy)
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust.1 umowy, za kazdy dzien op6znienia,
W przypadku odstapienia Wykonawcy od umowy lub odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokosci 20%
wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.1Tumowy.
Niezaleznie od zaptaty kar umownych Zamawiajgcy ma prawo zadania odszkodowania za szkode
w rozmiarach przewyzszajgcych wysoko$¢ kar okre$lonych w umowie, wyrzadzong wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia. Potracenie kar umownych
nie wymaga uprzedniego wezwania Wykonawcy do ich zapfaty (moze nastgpic w stosunku do kar nie
wymagalnych).

§8
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania czesci prac zbednych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajacych np. z technologii robét, co skutkowac bedzie obnizeniem
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
zmiany 0s6b, o ktérych mowa w § 6 umowy — z powodu ich choroby, $mierci lub innych zdarzer losowych,
niewywigzywania si¢ z obowigzkdw wynikajacych z umowy; utraty wymaganych uprawnien lub rozwigzania
stosunku pracy lub jezeli zmiana tych oséb stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn nie zaleznych od
Wykonawcy, na inne legitymujace sig, co najmniej rbwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami okreslonymi
w Zapytaniu ofertowym,
w przypadku zmiany 0séb, o ktérych mowa w § 6 umowy, nowe osoby powotane do petnienia wyzej wymienionych
funkcji musza spetnia¢ warunki okreslone w Zapytaniu ofertowym, odpowiednio dla wtasciwej funkcji i podjaé
czynno$ci nie pdzniej niz w ciggu dwdch dni od ich wyznaczenia. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
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zmiany w/w 0séb jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub/ i Prawa
budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany tych os6b w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie zmiany stawki
podatku VAT w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku.

2. W przypadku wydtuzenia sie terminu realizacji okreslonej cze$ci / etapu robdt, Wykonawca zobowigzany jest
do $wiadczenia ustugi nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia realizacji robdt objetych tym nadzorem.

3. Zmiana umowy nastapi na wniosek strony zainteresowanej wprowadzeniem zmiany, zawierajacym okre$lenie
okoliczno$ci uzasadniajacych jej wprowadzenie. Niezwtocznie po otrzymaniu wniosku, strony podejma decyzje
w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian, majac na uwadze prawidtowa realizacje umowy.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktdw miedzy stronami.

§9

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku nie podjecia przez Wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub
przerwanie jej wykonywania na okres dituzszy niz 14 dni, z wyjatkiem przyczyny lezacej po stronie zamawiajgcego
lub wynikajgcych z technologii robot;

b) w przypadku wykonywania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy w sposéb nienalezyty,
pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowigzkow;

c) jezeli nie osiggnieto w terminie efektu rzeczowego zadania;

d) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2. Odstgpienie wymaga formy pisemnej i winno by¢ dokonane w terminie 30 dni od powziecia wiedzy o przyczynie
odstapienia.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za wykonang i potwierdzong przez
Zamawiajacego cze$¢ umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie nie zawarcia
umowy na realizacje zadania ,Moderizacja drdg pozarowych i zagospodarowanie terenu wokot budynkéw SUW
oraz wykonanie zbiornika zapasu wody do zasilania instalacji przeciwpozarowej w budynku A’, wzglednie
rozwigzania w/w umowy lub odstapienie od niej przez ktérakolwiek ze stron.

§10
Strony wytaczajgq mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§11
1. Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.

§12
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych
oraz ustawy Kodeks cywilny.

§13

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego

Zamawiajacy: Wykonawca:
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