Znak: AG.1V.272.3.2018 Zalacznik nr 1 do
Zapytania

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,,Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji
robot budowalnych dla zadania pn. ,,Dostawa wraz 7 montaZem lamp do oswietlenia terenu
parkingu SUW””.

Przedmiotem zamOwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja
procesu realizacji robét budowlanych w trakcie realizacji przez Swietokrzyski Urzad
Wojewodzki w Kielcach zadania inwestycyjnego pn. ,, Dostawa wraz z montazem lamp do
oswietlenia terenu parkingu SUW.” przy al. 1X Wiekéw Kielc 3 w Kielcach.

Wykonawca bedzie swiadczyt ustuge w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego w
branzy:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zakres robdt budowlanych obejmuije:
- faczenie przewodow instalacji odgromowej z istniejgcymi przewodami;

- montaz 1 stawianie stupow o$wietleniowych — 63 szt.;
- montaz opraw o$wietleniowych — 63 szt.;
- wykonanie pomiardw;

Szczegotowy zakres robot budowlanych ujety zostat w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t oraz opisie przedmiotu zamdéwienia — dostgpnych na stronie
internetowej Swigtokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, stanowiacych zataczniki
do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) w postepowaniu pn. ,,Dostawa
wraz z montazem lamp do o§wietlenia terenu parkingu SUW”.

Powyzsza dokumentacja dostepna jest pod adresem:
http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/13309,Dostawa-wraz-z-montazem-
lamp-do-oswietlenia-terenu-parkingu-SUW.html

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamowienia obejmuje okres realizacji
zadania inwestycyjnego pn.: ,,Dostawa wraz z montazem lamp do o§wietlenia terenu parkingu
SUW.” tj. do momentu przeprowadzenia koncowego odbioru robét i przekazania
Zamawiajgcemu calosci dokumentacji zwigzanej z realizacjg inwestycji do 28.09.2018 r.

Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 poz. 1202, 1276), a w szczegolnosci art. 25-27.

Wykonawca jest zobowiazany m.in. do:

Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiajgcego.
Zapewnienie przynajmniej 3 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych
robot budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i na kazde zgdanie Zamawiajgcego,
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potwierdzone wpisem do dziennika budowy oraz biezace reprezentowanie Zamawiajacego
na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z przepisami prawa
1 postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany do czasu pracy
Wykonawcy robo6t budowlanych.

Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t, pozwoleniem na budowe.

Sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materialéw, a w szczegolnosci
zapobiegania zastosowaniu materialbw wadliwych 1 nie dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Kontroli terminowosci realizacji inwestycji 1 egzekwowania od Wykonawcy realizacji
przedmiotu umowy.

Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalno$ci, technologii robot,
zastosowania materiatow i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedow,
brakow lub usterek 1 wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.
Zatwierdzania ewentualnych rysunkdéw roboczych Wykonawcy robot budowlanych
1 niezbednych korekt tych rysunkéw, jak réwniez rysunkow powykonawczych.

Weryfikacji kosztorysow ewentualnych robot zamiennych lub dodatkowych.

Sprawdzania i1 odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu Iub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych.

Udziatu w naradach koordynacyjnych.

Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robét polecen potwierdzonych wpisem
do dziennika budowy dotyczacych usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob
lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementoéw zakrytych, oraz przedstawienia
ckspertyz dotyczacych prowadzenia robot budowlanych i dowoddéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.
Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé
zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem, pozwoleniem
na budowe.

Wstrzymanie robot, jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz w
przypadku, gdy Wykonawca robot budowlanych nie wypetia swych obowiazkéw z nalezyta
staranno$cig, wiedza techniczng 1 postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie
usunigcia robot niewlasciwych 1 wykonanych ponizej obowigzujacego standardu.

Zadanie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac
oraz odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usuni¢cie tych wad.
Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robot
budowlanych

w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, szczegdlowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t dla robdt, technologii robdt,
zastosowania materiatow i1 sporzadzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia bledow,
brakow lub usterek 1 wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.
Potwierdzania w dzienniku budowy gotowos¢ odbioru koncowego.

Sprawdzenia kompletnosci przedtozonych przez Wykonawce zadania pn.: ,,Dostawa wraz

z montazem lamp do oswietlenia terenu parkingu SUW.” dokumentéw do odbiorow (atestow,
certyfikatow, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.).
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Zatwierdzanie ewentualnych rysunkdéw roboczych Wykonawcy robot budowlanych
1 niezbednych korekt tych rysunkow, jak rdwniez rysunkow powykonawczych (sprawdzanie
poprawnosci technicznej rysunkow dot. weryfikacji pod wzgledem formalnym i
kompletnosci).

Uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajacego na zastosowanie materialow, urzadzen, wyrobow
rownowaznych materiatlom, urzagdzeniom, wyrobom okreslonym w dokumentacji techniczne;.
Ustalanie zakresu ewentualnych robot zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie
protokotow koniecznos$ci wykonywania tych robot z odpowiednim uzasadnieniem, w celu
uzyskania pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego przed ich uruchomieniem.
Dostarczanie Zamawiajacemu dokumentdéw i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku sporow i innych wynikajacych z realizacji inwestycji.

Udzielenie gwarancji jako$ci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancj¢ jakosci Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zapewnienia okreslonego poziomu jakos$ci uslugi i na wypadek
$wiadczenia ustugi ponizej tego poziomu Zamawiajacy moze skorzysta¢ z przystugujacych
mu uprawnien, przy czym odpowiedzialnos¢ Wykonawcy jest niezalezna od dolozenia
nalezytej starannosci podczas realizacji ustug na ktore udziela gwarancji.

Inspektorowi Nadzoru nie przyshuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody
Zamawiajacego jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe
Zamawiajacego.

Przygotowanie materiatow koniecznych do dokonania odbioru koncowego:

a) potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do odbioru koncowego,

b) sprawdzenie kompletnosci przedtozonych do odbioru koncowego dokumentow.



