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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn: ,Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji

zadania inwestycyjnego ,Modernizacja rozdzielni gtéwnej w budynku B"”.

Przedmiotem zamoéwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu
realizacji robét elektrycznych w trakcie realizacji przez Swigtokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja rozdzielni gtownej w budynku B” przy al. IX Wiekow Kielc 3
w Kielcach.

Wykonawca bedzie S$wiadczyt ustuge w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zadanie zaktada wymiane rozdzielnicy NN zasilajacej budynek B ,okraglak” Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu 028 na poziomie 0
(przyziemiu) w ww. budynku.

Obecnie rozdzielnica sktada sie z jednej szafy przySciennej oraz szafki przyScienne;
z urzadzeniami SZR. Rozdzielnica zasilana jest z rozdzielnicy NN w Stacji trafo WRN.
Z rozdzielnicy zasilane sg instalacje elektryczne (rozdzielnice w budynku ,B”).

Projektowana rozdzielnica NN sktada si¢ z dwoch szaf o wymiarach 1935x725x550. Zasilanie
pozostaje bez zmian.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych ujety zostat w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt, opisie przedmiotu zamowienia oraz przedmiarze rob6t — dostepnych na stronie
internetowej Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, stanowiacych zataczniki do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SWZ) w postepowaniu pn. ,Modernizacja rozdzielni
gtownej w budynku B’. Powyzsza dokumentacja dostepna jest pod adresem: https://suw-

kielce.ezamawiajacy.pl

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamowienia obejmuje okres realizacji zadania
inwestycyjnego tj. do momentu przeprowadzenia korncowego odbioru robét i przekazania zamawiajgcemu
cato$ci dokumentacji zwigzanej z realizacjg inwestycji.

Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

22020 r. poz. 1333 ze zm.), a w szczegdlnosci art. 25-27.
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Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz zamawiajgcego.

Zapewnienie przynajmniej 1 raz w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robot
budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i na kazde Zzadanie zamawiajacego, oraz biezace
reprezentowanie zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robot budowlanych.

Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe.

Sprawdzania jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych materiatow, a w szczegdlnosci zapobiegania
zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.
Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, technologii robét, zastosowania
materiatow i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedow, brakéw lub usterek
i wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.

Zatwierdzania ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy robo6t budowlanych i niezbednych korekt
tych rysunkow, jak rowniez rysunkéw powykonawczych.

Weryfikacji kosztoryséw ewentualnych rob6t zamiennych lub dodatkowych.

Sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych.

Udziatu w naradach koordynacyjnych.

Wydawanie kierownikowi robdt polecen dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementdw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.

Wstrzymanie robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy
wykonawca robdt budowlanych nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg staranno$cig, wiedzq
techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia robét niewtasciwych
I wykonanych ponizej obowigzujacego standardu.

Zadanie usuniecia przez wykonawce rob6t budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz

odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunigcie tych wad.
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Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robdt budowlanych
w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalno$ci, szczegoétowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow
| sporzadzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia bteddw, brakéw lub usterek i wnioskowanie
niezbednych zmian w dokumentaciji projektowe;.

Uczestnictwa w odbiorze korncowym robot.

Sprawdzenia kompletnosci przedtozonych przez wykonawce zadania dokumentéw do odbioréw (atestow,
certyfikatow, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.).

Zatwierdzanie ewentualnych rysunkow roboczych wykonawcy robot budowlanych i niezbednych korekt
tych rysunkow, jak réwniez rysunkow powykonawczych (sprawdzanie poprawno$ci technicznej rysunkow
dot. weryfikacji pod wzgledem formalnym i kompletno$ci).

Uzyskanie pisemnej zgody zamawiajgcego na zastosowanie materiatow, urzadzen, wyrobow
rownowaznych materiatom, urzadzeniom, wyrobom okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Ustalanie zakresu ewentualnych rob6t zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokotow
konieczno$ci wykonywania tych robot z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej
akceptaciji ze strony zamawiajgcego przed ich uruchomieniem.

Dostarczanie zamawiajacemu dokumentow i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku spordw i innych wynikajacych z realizacji inwestycii.

Udzielenie gwarancji jakosci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancje jakosci wykonawca zobowigzuje
sie do zapewnienia okre$lonego poziomu jakoSci ustugi i na wypadek Swiadczenia ustugi ponizej tego
poziomu zamawiajgcy moze skorzysta¢ z przystugujacych mu uprawnien, przy czym odpowiedzialnos¢
wykonawcy jest niezalezna od dofozenia nalezytej starannosci podczas realizacji ustug na ktére udziela
gwarancii.

Inspektorowi nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe zamawiajgcego.

Przygotowanie materiatow koniecznych do dokonania odbioru koricowego:

a) potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego,

b) sprawdzenie kompletnoSci przedtozonych do odbioru koicowego dokumentow.



