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Znak: AG.I.272.2.25.2021                              Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania pn: „Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji 

zadania inwestycyjnego „Modernizacja rozdzielni głównej w budynku B””. 

 

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu 

realizacji robót elektrycznych w trakcie realizacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja rozdzielni głównej w budynku B” przy al. IX Wieków Kielc 3 

w Kielcach. 

Wykonawca będzie świadczył usługę w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego  

w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Zadanie zakłada wymianę rozdzielnicy NN zasilającej budynek B „okrąglak” Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu 028 na poziomie 0 

(przyziemiu) w ww. budynku.  

Obecnie rozdzielnica składa się z jednej szafy przyściennej oraz szafki przyściennej  

z urządzeniami SZR. Rozdzielnica zasilana jest z rozdzielnicy NN w Stacji trafo WRN.  

Z rozdzielnicy zasilane są instalacje elektryczne (rozdzielnice w budynku „B”). 

Projektowana rozdzielnica NN składa się z dwóch szaf o wymiarach 1935x725x550. Zasilanie 

pozostaje bez zmian. 

Szczegółowy zakres robót budowlanych ujęty został w specyfikacji technicznej wykonania  

i odbioru robót, opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót – dostępnych na stronie 

internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, stanowiących załączniki do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu pn. „Modernizacja rozdzielni 

głównej w budynku B”. Powyższa dokumentacja dostępna jest pod adresem: https://suw-

kielce.ezamawiajacy.pl 

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje okres realizacji zadania 

inwestycyjnego tj. do momentu przeprowadzenia końcowego odbioru robót i przekazania zamawiającemu 

całości dokumentacji związanej z realizacją inwestycji. 

Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), a w szczególności art. 25-27. 

 

 

https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl/
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Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: 

 

1. Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz zamawiającego. 

2. Zapewnienie przynajmniej 1 raz w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robót 

budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i na każde żądanie zamawiającego, oraz bieżące 

reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji  

z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien być dostosowany  

do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych. 

3. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

pozwoleniem na budowę. 

4. Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania 

zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

5. Kontroli terminowości realizacji inwestycji i egzekwowania od wykonawcy realizacji przedmiotu umowy. 

6. Sprawdzania przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, technologii robót, zastosowania 

materiałów i sporządzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia błędów, braków lub usterek  

i wnioskowanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. 

7. Zatwierdzania ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt 

tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych. 

8. Weryfikacji kosztorysów ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych. 

9. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  

w próbach i odbiorach technicznych. 

10. Udziału w naradach koordynacyjnych. 

11. Wydawanie kierownikowi robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia  

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

12. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

13. Wstrzymanie robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy 

wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą 

techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych  

i wykonanych poniżej obowiązującego standardu. 

14. Żądanie usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz 

odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad. 
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15. Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robót budowlanych  

w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów  

i sporządzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia błędów, braków lub usterek i wnioskowanie 

niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. 

16. Uczestnictwa w odbiorze końcowym robót. 

17. Sprawdzenia kompletności przedłożonych przez wykonawcę zadania dokumentów do odbiorów (atestów, 

certyfikatów, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.). 

18. Zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt 

tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych (sprawdzanie poprawności technicznej rysunków 

dot. weryfikacji pod względem formalnym i kompletności). 

19. Uzyskanie pisemnej zgody zamawiającego na zastosowanie materiałów, urządzeń, wyrobów 

równoważnych materiałom, urządzeniom, wyrobom określonym w dokumentacji technicznej. 

20. Ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokołów 

konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej 

akceptacji ze strony zamawiającego przed ich uruchomieniem. 

21. Dostarczanie zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych  

w przypadku sporów i innych wynikających z realizacji inwestycji. 

22. Udzielenie gwarancji jakości na zrealizowane usługi - poprzez gwarancję jakości wykonawca zobowiązuje 

się do zapewnienia określonego poziomu jakości usługi i na wypadek świadczenia usługi poniżej tego 

poziomu zamawiający może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, przy czym odpowiedzialność 

wykonawcy jest niezależna od dołożenia należytej staranności podczas realizacji usług na które udziela 

gwarancji.  

23. Inspektorowi nadzoru nie przysługuje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody zamawiającego 

jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe zamawiającego. 

24. Przygotowanie materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego: 

a)  potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego, 

b)  sprawdzenie kompletności przedłożonych do odbioru końcowego dokumentów. 


