Znak: AG.1.272.2.33.2021 Zaltacznik nr 6 do Zapytania

zawartaw dniu ................. 2021 r. w Kielcach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Swietokrzyskim Urzedem Wojew6dzkim w Kielcach majacym swa siedzibe przy al. IX
Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej ,Zamawiajacym’,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w ftrybie zapytania ofertowego na zadanie
pn.: ,Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego
»,Modernizacja rozdzielni gtdwnej w budynku B””, znak: AG.1.272.2.33.2021, zawarto umowe nastepujacej
tresci:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacii
robot budowlanych w trakcie realizacji przez Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja rozdzielni gtéwnej w budynku B”.

2. Opis przedmiotu zamdwienia stanowi Zatacznik nr 2 do Zapytania.

3. Szczegotowy zakres rob6t budowlanych zostat ujety w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych stanowigcej Zatgcznik nr 12 do SWZ, Opisie przedmiotu zaméwienia stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do SWZ oraz Przedmiarze rob6t stanowigcym Zatacznik nr 2a i 2b do SWZ w postepowaniu
pn. ,Modernizacja rozdzielni gtéwnej w budynku B”. Postepowanie na roboty budowlane prowadzone jest
w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy Market Planet e-Zamawiajacy dostepnej pod
adresem strony internetowej: http:/suw-kielce.ezamawiajacy.pl. Informacja znajduje sie takze na stronie
internetowej  Swietokrzyskiego  Urzedu ~ Wojewddzkiego w  Kielcach  pod  adresem
https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/18638,Modernizacja-rozdzielni-glownej-w-budynku-
B.html.

4. Zapytanie ofertowe wraz z zatacznikami oraz oferta wykonawcy stanowg integralng czes¢ niniejszej
umowy.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi osobami posiadajacymi kwalifikacje i uprawnienia
budowlane do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnosciach: instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie¢ z dokumentami dotyczacymi zakresu i sposobu wykonania
rob6t w szczegolno$ci z Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowigcq
Zatgcznik nr 12 do SWZ, Opisem przedmiotu zamowienia stanowigcym Zatacznik nr 1 do SWZ oraz
Przedmiarem robdt stanowigcym Zatgcznik nr 2a i 2b do SWZ w postepowaniu pn.: ,Modernizacja
rozdzielni gtéwnej w budynku B”, ktdre prowadzone jest w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy Market Planet e-Zamawiajacy dostepnej pod adresem strony internetowej: htip:/suw-
kielce.ezamawiajacy.pl.
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Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiada wiedze, uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe gwarantujgce wykonanie
umowy z najwyzszq starannoscig oraz ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg budowlana.

§3
Umowa obejmuje caty okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.. ,Modernizacja rozdzielni gtownej
w budynku B”.
Wykonawca bedzie $Swiadczyt ustuge w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego do momentu
przeprowadzenia koricowego odbioru robdt i przekazania zamawiajacemu catosci dokumentacji zwigzanej
z realizacjg inwestycji.

§4
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowania
decyzji dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej budowlano
wykonawczej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, przepiséw Prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacje w $cistym porozumieniu z zamawiajacym.
Inspektor nadzoru zapewni nadzér inwestorski nad inwestycjq w zakresie okreSlonym w art. 25 - 27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) oraz wynikajacym
Z umowy z wykonawca.
Inspektorowi nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe zamawiajgcego oraz do podejmowania
samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robét przyjete w dokumentacii projektowe.
Wykonawca zobowigzany jest do:
Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz zamawiajacego.
Zapewnienie przynajmniej 1 raz w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robot
budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i na kazde zadanie zamawiajacego, oraz biezace
reprezentowanie zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodno$ci jej realizacji
Z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robét budowlanych.
Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Sprawdzania jakos$ci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow, a w szczegélnosci zapobiegania
zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.
Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, technologii robét, zastosowania
materiatéw i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedow, brakéw lub usterek
i wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.
Zatwierdzania ewentualnych rysunkdw roboczych wykonawcy rob6t budowlanych i niezbednych korekt
tych rysunkow, jak rowniez rysunkow powykonawczych.
Weryfikacji kosztorysow ewentualnych robét zamiennych lub dodatkowych.
Sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych.

10) Udziatu w naradach koordynacyjnych.
11) Wydawanie kierownikowi robdt polecer dotyczacych usuniecia nieprawidtowo$ci lub zagrozen,

wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéow zakrytych oraz
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przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

12) Wstrzymanie rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem.

13) Wstrzymanie robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy
wykonawca robo6t budowlanych nie wypetnia swych obowigzkdéw z nalezytq starannoscig, wiedzg
techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia rob6t niewfasciwych
i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu.

14) Zadanie usuniecia przez wykonawce robot budowlanych ujawnionych wad w jako$ci prac oraz
odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad.

15) Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robét budowlanych
w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, szczegétowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot dla robét, technologii robét, zastosowania materiatéw
i sporzadzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia bteddw, brakéw lub usterek i wnioskowanie
niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.

16) Uczestnictwa w odbiorze koficowym robot.

17) Sprawdzenia kompletnosci przedtozonych przez wykonawce zadania dokumentéw do odbioréw
(atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.).

18) Zatwierdzanie ewentualnych rysunkow roboczych wykonawcy rob6t budowlanych i niezbednych korekt
tych rysunkéw, jak réwniez rysunkéw powykonawczych (sprawdzanie poprawnosci technicznej rysunkdw
dot. weryfikacji pod wzgledem formalnym i kompletno$ci).

19) Uzyskanie pisemnej zgody zamawiajgcego na zastosowanie materiatdw, urzadzen, wyrobow
rownowaznych materiatom, urzadzeniom, wyrobom okreslonym w dokumentaciji technicznej.

20) Ustalanie zakresu ewentualnych robét zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokotow
konieczno$ci wykonywania tych rob6t z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej
akceptaciji ze strony zamawiajgcego przed ich uruchomieniem.

21) Dostarczanie zamawiajgcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku spordw i innych wynikajacych z realizacji inwestycji.

22) Udzielenie gwarancji jakoSci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancje jako$ci wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia okreslonego poziomu jakosci ustugi i na wypadek $wiadczenia ustugi
ponizej tego poziomu zamawiajgcy moze skorzystaC z przystugujgcych mu uprawnien, przy czym
odpowiedzialnos¢ wykonawcy jest niezalezna od dotozenia nalezytej staranno$ci podczas realizacji
ustug na ktére udziela gwarancii.

23) Inspektorowi nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody
zamawiajgacego jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe zamawiajacego.

24) Przygotowanie materiatow koniecznych do dokonania odbioru koricowego:

a) potwierdzenie gotowo$ci do odbioru koncowego,
b) sprawdzenie kompletno$ci przedtozonych do odbioru koricowego dokumentéw.

1.

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w kwocie ryczattowej brutto
.................................................. ZE (SHOWNIE ... )

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za wykonanie ustugi w celu

osiggniecia oczekiwanego przez zamawiajgcego rezultatu. Strony nie przewidujg mozliwosci
przekroczenia wartoSci umowy przez wykonawce, co wynika z istoty zamowienia i zwigzanym z tym
ryzykiem wykonawcy.
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1)

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ptatne bedzie po wystawieniu przez wykonawce
faktury i doreczeniu zamawiajacemu po odbiorze ustugi.

Podstawgq do wystawienia faktury bedzie, protokdt odbioru koricowego sporzadzony przez
Zamawiajacego, podpisany przez wykonawce, inspektora nadzoru oraz zamawiajgcego. Protokét moze
zostac podpisany, jezeli wykonane roboty budowlane sg zakonczone w sposob bezusterkowy i bez uwag.
Wynagrodzenie nalezne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone przelewem
w terminie 21 dni po otrzymaniu prawidtowo wystawionej przez wykonawce faktury VAT na Swietokrzyski
Urzad Wojewaddzki w Kielcach, al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056 na wskazane
konto wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega, ze wykonanie zobowigzania w postaci pfatnosci moze
nastapi¢ do 31.12.2021 r., z zastrzezeniem § 3 ust. 1 oraz § 8 ust. 2.

Datq zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.

Strony wytgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.

§6
Obowigzki inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych ze strony wykonawcy petni Pan/i

............................................................ R (< R
Osobg do kontaktow ze strony wykonawcy jest Pan/i ..., , tel
Osobg do kontaktéw ze strony zamawiajacego jest Panfi ........ccccoooooiiiiiiiiiiiiiiiinnn, , tel

§7

Strony ustalaja, Ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przez wykonawce przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu

kary umowne w szczegoinosci w przypadku:

1) za nie przybycie na wezwanie na teren budowy, za brak obecno$ci na probach, odbiorze
w wyznaczonym terminie w wysoko$ci 400,00 zt brutto, za kazda nieobecno$c,

2) za nieprawidtowe nadzorowanie budowy tj. w czestotliwoSci mniejszej niz 1 raz w tygodniu 200,00 zt
brutto, za kazda nieobecnosc,

3) za zwloke w wykonaniu czynnoSci okreslonych w niniejszej umowie (w szczegdlnoSci zwioke
w dokonaniu odbioréw) w wysoko$ci 0,01% wynagrodzenia okre$lonego w § 5 ust.1 umowy, za kazdy
dzien zwioki,

4) w przypadku odstgpienia wykonawcy od umowy lub odstgpienia od umowy przez zamawiajacego
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kary umownej
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia ustalonego w § 5 ust.1 umowy.

Jezeli szkoda poniesiona przez zamawiajacego przewyzszy kwote kar umownych, bedzie on uprawniony

do dochodzenia od wykonawcy — na zasadach ogélnych — odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci

rzeczywistej szkodly.

§8

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
odstapienia przez zamawiajgcego od wykonania czesci prac zbednych do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczna, a wynikajacych np. z technologii robét, co skutkowac
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4)
2.

3.

bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego wykonawcy, maksymalnie o 10 % wynagrodzenia brutto,

0 ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

zmiany o0s6b, o ktérych mowa w § 6 umowy — z powodu ich choroby, $mierci lub innych zdarzen

losowych, niewywigzywania sie z obowigzkdéw wynikajacych z umowy; utraty wymaganych uprawnien lub

rozwigzania stosunku pracy lub jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych

przyczyn nie zaleznych od wykonawcy, na inne legitymujgce sie, co najmniej réwnowaznymi

uprawnieniami i kwalifikacjami okreslonymi w Zapytaniu ofertowym,

w przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w § 6 umowy, nowe osoby powotane do petnienia wyze;

wymienionych funkcji muszg spetnia¢ warunki okreslone w Zapytaniu ofertowym, odpowiednio dla

wiasciwej funkciji i podjgé czynnosci nie pozniej niz w ciggu dwéch dni od ich wyznaczenia. Zamawiajacy

moze zazada¢ od wykonawcy zmiany w/w 0sob jezeli uzna, Zze nie wykonujg nalezycie swoich

obowigzkow wynikajacych z umowy lub/ i Prawa budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest dokonac

zmiany tych osob w terminie wskazanym przez zamawiajacego,

zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie zmiany

stawki podatku VAT w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku.

W przypadku wydtuzenia sie terminu realizacji robét, wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia ustugi

nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia realizacji rob6t objetych tym nadzorem.

Zmiana umowy nastapi na wniosek strony zainteresowanej wprowadzeniem zmiany, zawierajgcym

okreslenie okoliczno$ci uzasadniajacych jej wprowadzenie. Niezwtocznie po otrzymaniu wniosku, strony

podejmg decyzje w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian, majgc na uwadze prawidiowg

realizacje umowy.

Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

§9

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczeg6lnosci w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku nie podjecia przez wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dtuzszy niz 14 dni, z wyjatkiem przyczyny lezacej po
stronie zamawiajacego lub wynikajacych z technologii robét;

2) w przypadku wykonywania przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy w sposob
nienalezyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowigzkow; jezeli
nie osiggnieto w terminie efektu rzeczowego zadania;

3) w przypadku wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstapienie wymaga formy pisemnej i winno by¢ dokonane w terminie 7 dni od powziecia wiedzy

0 przyczynie odstapienia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie nie

zawarcia umowy na realizacje zadania ,Modernizacja rozdzielni gtéwnej w budynku B”, wzglednie

rozwigzania tej umowy lub odstgpienia od niej przez ktérakolwiek ze stron.
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§10
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.).
2. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ bedq polubownie,
awprzypadku braku porozumienia lub niemoznoSci  osiggniecia porozumienia  poddadzg
pod rozstrzygniecie Sadowi wiasciwemu miejscowo dla zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla wykonawcy i jeden
egzemplarz dla zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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