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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania pn: ,,Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji

zadania inwestycyjnego ,Modernizacja rozdzielni gtdwnej w budynku B"”.

Przedmiotem zamdwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu
realizacji robét elektrycznych w trakcie realizacji przez Swigtokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja rozdzielni gtownej w budynku B” przy al. IX Wiekdw Kielc 3
w Kielcach.

Wykonawca bedzie S$wiadczyt ustuge w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Zadanie zaklada wymiane rozdzielnicy NN zasilajacej budynek B ,okraglak” Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach. Stacja zlokalizowana jest w pomieszczeniu 028 na poziomie 0
(przyziemiu) w ww. budynku.

Obecnie rozdzielnica sktada sie z jednej szafy przySciennej oraz szafki przySciennej
z urzadzeniami SZR. Rozdzielnica zasilana jest z rozdzielnicy NN w Stacji trafo WRN.
Z rozdzielnicy zasilane sg instalacje elektryczne (rozdzielnice w budynku ,B”).

Projektowana rozdzielnica NN sktada sie z dwdch szaf o wymiarach 1935x725x550. Zasilanie
pozostaje bez zmian.

Szczegotowy zakres robot budowlanych ujety zostat w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt, opisie przedmiotu zamowienia oraz w przedmiarze robot — dostepnych na stronie internetowej
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, stanowiacych zataczniki do Specyfikacii Istotnych
Warunkéw Zaméwienia (SWZ) w postepowaniu pn. ,Modernizacja rozdzielni gtéwnej w budynku B”

Powyzsza dokumentacja dostepna jest pod adresem: https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamowienia obejmuje okres realizacji zadania
inwestycyjnego tj. do momentu przeprowadzenia koricowego odbioru robot i przekazania zamawiajgcemu
catoci dokumentaciji zwigzanej z realizacjq inwestycji.

Obowiagzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

22020 r. poz. 1333), a w szczegolnosci art. 25-27.


https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl/
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Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz zamawiajgcego.

Zapewnienie przynajmniej 1 raz w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robot
budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i na kazde Zzadanie zamawiajacego, oraz biezace
reprezentowanie zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany do
czasu pracy wykonawcy robot budowlanych.

Zapoznanie si¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét,
pozwoleniem na budowe.

Sprawdzania jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych materiatow, a w szczegdlnosci zapobiegania
zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.
Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalno$ci, technologii robét, zastosowania
materiatdw i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedéw, brakéw lub usterek
i wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.

Zatwierdzania ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy rob6t budowlanych i niezbednych korekt
tych rysunkow, jak rowniez rysunkéw powykonawczych.

Weryfikacji kosztoryséw ewentualnych rob6t zamiennych lub dodatkowych.

Sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych.

Udziatu w naradach koordynacyjnych.

Wydawanie kierownikowi robdt polecen dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia rob6t lub elementow zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych i dowoddéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem.

Wstrzymanie robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy
wykonawca robét budowlanych nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytq starannoscig, wiedzq
techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia rob6t niewtasciwych
I wykonanych ponizej obowigzujacego standardu.

Zadanie usuniecia przez wykonawce rob6t budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz

odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunigcie tych wad.
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Udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robdt budowlanych
w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalno$ci, szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow
| sporzadzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia bteddw, brakéw lub usterek i wnioskowanie
niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.

Uczestnictwa w odbiorze korncowym robot.

Sprawdzenia kompletno$ci przedtozonych przez wykonawce zadania dokumentéw do odbioréw
(atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.).

Zatwierdzanie  ewentualnych  rysunkéw  roboczych ~ wykonawcy  robot  budowlanych
i niezbednych korekt tych rysunkdw, jak rowniez rysunkow powykonawczych (sprawdzanie poprawnosci
technicznej rysunkow dot. weryfikacji pod wzgledem formalnym i kompletnosci).

Uzyskanie pisemnej zgody zamawiajgcego na zastosowanie materiatow, urzadzen, wyrobow
rownowaznych materiatom, urzadzeniom, wyrobom okreslonym w dokumentacji techniczne;.

Ustalanie zakresu ewentualnych rob6t zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokotow
konieczno$ci wykonywania tych rob6t z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej
akceptaciji ze strony zamawiajacego przed ich uruchomieniem.

Dostarczanie zamawiajacemu dokumentow i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku spordw i innych wynikajacych z realizacji inwestycii.

Udzielenie gwarancji jakosci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancje jakosci wykonawca zobowigzuje
sie do zapewnienia okre$lonego poziomu jakoSci ustugi i na wypadek Swiadczenia ustugi ponizej tego
poziomu zamawiajacy moze skorzysta¢ z przystugujacych mu uprawnien, przy czym odpowiedzialno$¢
Wykonawcy jest niezalezna od dotozenia nalezytej staranno$ci podczas realizacji ustug na ktére udziela
gwarancii.

Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe zamawiajgcego.

Przygotowanie materiatow koniecznych do dokonania odbioru koricowego:

a) potwierdzenie gotowosci do odbioru koncowego,

b) sprawdzenie kompletnosci przedtozonych do odbioru koncowego dokumentdw.



