Znak: AG.1.272.2.9.2022 Zafacznik nr 6 do Zapytania
(projekt)

zawartaw dniu ................. 2022 r. w Kielcach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Swietokrzyskim Urzedem Wojewodzkim w Kielcach majacym swa siedzibe przy
al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej ,zamawiajacym”,

reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,wykonawcg”

w wyniku rozstrzygniecia postepowania prowadzonego w ftrybie zapytania ofertowego na zadanie
pn.: Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robét budowlanych dla
zadania pn. "Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku
B SUW", znak: AG.1.272.2.9.2022, zawarto umowe nastepujacej tresci:

§1

1. Przedmiotem zamdwienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacii
robot budowlanych w trakcie realizacji przez Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach zadania
inwestycyjnego pn.: "Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku
B SUW’

2. Opis przedmiotu zamdwienia stanowi Zatacznik nr 2 do Zapytania.

3. Szczegodtowy zakres robot budowlanych zostat ujety w Dokumentacji projektowej stanowigcej Zatacznik
nr2 do SWZ oraz Opisie przedmiotu zamoéwienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SWZ w postepowaniu
pn. "Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku B SUW”.
Postepowanie na roboty budowlane prowadzone jest w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy
Market Planet e-Zamawiajacy dostepnej pod adresem strony internetowej:  http:/suw-
kielce.ezamawiajacy.pl. Informacja znajduje sie takze na stronie internetowej Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewodzkiego ~ w  Kielcach  pod  adresem  hitps:/bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-
publiczne/19300,Modernizacja-sal-konferencyjnych-wraz-z-wymiana-instalacji-elektrycznej-w-budynk.html

4. Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami oraz oferta wykonawcy stanowgq integralng cze$¢ niniejszej
umowy.

§2

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi osobami posiadajacymi kwalifikacje i uprawnienia
budowlane do petnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalno$ciach: konstrukcyjno — budowlanej oraz
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z dokumentami dotyczacymi zakresu i sposobu wykonania robét
w szczegolnosci z Dokumentacjg projektowg stanowigcg Zatacznik nr 2 do SWZ oraz Opisem przedmiotu
zamowienia stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SWZ w postepowaniu pn.: ,Modernizacja sal konferencyjnych
wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku B SUW”, ktére prowadzone jest w formie elektroniczne;
za posrednictwem Platformy Market Planet e-Zamawiajacy dostepnej pod adresem strony internetowe;:
http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiada wiedze, uprawnienia i doSwiadczenie zawodowe gwarantujgce wykonanie
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1.

umowy z najwyzszg staranno$cig oraz ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg budowlana.

§3
Umowa obejmuje caly okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja sal konferencyjnych
wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku B SUW’, wykonawca bedzie $wiadczyt ustuge
w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego do momentu przeprowadzenia koricowego odbioru robot
| przekazania zamawiajgcemu cato$ci dokumentacji zwigzanej z realizacjg inwestycji.

§4
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajgcego na budowie, upowaznionym do podejmowania
decyzji dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy w ramach dokumentaciji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej
realizacje w Scistym porozumieniu z zamawiajacym.
Inspektor nadzoru zapewni nadzér inwestorski nad inwestycjqg w zakresie okreSlonym w art. 25 - 27
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz wynikajacym
Z umowy z wykonawca.
Inspektorowi nadzoru przystuguje prawo do wnioskowania i opiniowania zmian i uzupetniernt dokumentacii
w przypadku stwierdzenia nieprawidtowo$ci w zakresie technologii i przydatnosci dokumentaciji do celow
budowy i przysztej funkcji obiektu.
Inspektorowi nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody
zamawiajacego jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe zamawiajacego
oraz do podejmowania samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robét przyjete
w dokumentaciji projektowe;.

§5

Wykonawca zobowigzany jest do:
Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz zamawiajacego.
Zapewnienia przynajmniej 1 raz w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robot
budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zapewnienia na kazde zgdanie zamawiajgcego lub na wniosek wykonawcy osobistego pobytu na terenie
realizowanych robo6t budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego. Wezwanie do stawienia sie
bedzie kierowane na adres e-mail wskazany w § 7 ust. 3 umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego
obowigzany jest stawi¢ sie najp6zniej w kolejnym dniu roboczym od dnia przestania wezwania.
Biezacego reprezentowania zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien by¢
dostosowany do czasu pracy wykonawcy robét budowlanych.
Zapoznania sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét,
umowg 0 wykonanie budowy.
Sprawdzania jakosci wykonywanych robot, wbudowanych materiatow, a w szczegdélnosci zapobiegania
zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Kontroli terminowo$ci realizacji inwestycji i egzekwowania od wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.
Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, technologii robét, zastosowania
materiatow i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedéw, brakow lub usterek
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i wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentaciji projektowe;.

9) Zatwierdzania ewentualnych rysunkdw roboczych wykonawcy robét budowlanych i niezbednych korekt
tych rysunkow, jak rowniez rysunkdéw powykonawczych.

10) Weryfikacji kosztoryséw ewentualnych robét zamiennych lub dodatkowych.

11) Sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych.

12) Udziatu w naradach koordynacyjnych.

13) Wydawania kierownikowi robdt polecen dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia robdét budowlanych i dowodéw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.

14) Wstrzymania rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.

15) Wstrzymania robdt, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy
wykonawca robdt budowlanych nie wypetnia swych obowigzkéw z nalezytg staranno$cig, wiedzg
techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunigcia robot niewfasciwych
i wykonanych ponizej obowigzujacego standardu.

16) Uzgodnien w dokumentaciji projektowe;.

17) Uzgadniania wspélnie z kierownictwem robét lub nadzorem autorskim konieczno$ci wykonywania robot
zamiennych lub dodatkowych i wnioskowania do zmawiajacego celem uzyskania akceptacji.

18) Zadania usuniecia przez wykonawce robot budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz
odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usuniecie tych wad.

19) Udzielania opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robét budowlanych
w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, szczegétowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot dla robét, technologii robot, zastosowania materiatow
i sporzadzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia bteddw, brakdw lub usterek i wnioskowanie
niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.

20) Uczestnictwa w odbiorze koricowym robét.

21) Uczestnictwa w komisjach przekazania do uzytkowania.

22) Sprawdzenia kompletnosci przediozonych przez wykonawce zadania dokumentow do odbioréw
(atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.).

23) Zatwierdzania ewentualnych rysunkéw roboczych wykonawcy rob6t budowlanych i niezbednych korekt
tych rysunkéw, jak réwniez rysunkéw powykonawczych (sprawdzanie poprawnosci technicznej rysunkéw
dot. weryfikacji pod wzgledem formalnym i kompletno$ci).

24) Uzyskania pisemnej zgody zamawiajacego na zastosowanie materiatéw, urzadzen, wyrobow
rownowaznych materiatom, urzadzeniom, wyrobom okreslonym w dokumentacji techniczne;.

25) Ustalania zakresu ewentualnych robét zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokotow
koniecznosci wykonywania tych rob6t z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemne;
akceptaciji ze strony zamawiajacego przed ich uruchomieniem.

26) Dostarczania zamawiajgcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku sporow i innych wynikajacych z realizacji inwestyciji.

27) Udzielenia gwarancji jakosci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancje jakosci wykonawca
zobowigzuje sie do zapewnienia okreslonego poziomu jakosci ustugi i na wypadek Swiadczenia ustugi
ponizej tego poziomu zamawiajgcy moze skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien, przy czym
odpowiedzialnos¢ wykonawcy jest niezalezna od dotozenia nalezytej staranno$ci podczas realizacji
ustug na ktore udziela gwarancji.

28) Przygotowania odbioru koncowego w terminie 2 dni od daty zgtoszenia przez wykonawce zakonczenia
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robot w szczegélnosci:
a) potwierdzenie gotowosci do odbioru koricowego,
b) uczestnictwo w procesie rozruchu,
c) sprawdzenie kompletno$ci przedtozonych do odbioru koricowego dokumentow,
d) uczestnictwo w komisji odbioru koncowego.
29) W razie czasowej niemoznosci wykonywania obowigzkdw inspektora nadzoru do zawiadomienia o tym
fakcie zamawiajacego i wykonawce robét oraz wyznaczenia w miare potrzeby zastepstwa.
30) Kontroli jakosci wykonanych rob6t z dokumentacjg, przepisami techniczno — budowlanymi, normami
panstwowymi, zasadami BHP oraz wspotczesnej wiedzy techniczne;.
31) Kontroli zgodnosci wykonywanych robot z projektem i umowa.
32) Kontroli prawidtowo$ci zafakturowania robot.
2. Rola i obowigzki inspektora nadzoru koncza sie z chwilg przekazania inwestycji do uzytkowania.

§6

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajq wynagrodzenie w kwocie ryczattowej brutto
.................................................. ZE (SHOWNIE ... )

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za wykonanie ustugi w celu
osiggniecia oczekiwanego przez zamawiajgcego rezultatu. Strony nie przewidujq mozliwosci
przekroczenia wartosci umowy przez wykonawce, co wynika z istoty zaméwienia i zwigzanym z tym
ryzykiem wykonawcy.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia ptatne bedzie po wystawieniu przez wykonawce
faktury i doreczeniu zamawiajacemu po odbiorze ustugi.

4. Podstawg do wystawienia faktury bedzie, protokdt odbioru korcowego sporzadzony przez
zamawiajgcego, podpisany przez wykonawce, inspektora nadzoru oraz zamawiajgcego. Protokdt moze
zostac podpisany, jezeli wykonane roboty budowlane sg zakoficzone w sposéb bezusterkowy i bez uwag.

5. Wynagrodzenie nalezne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zaptacone przelewem
w terminie 21 dni po otrzymaniu prawidtowo wystawionej przez wykonawce faktury VAT na Swietokrzyski
Urzad Wojewddzki w Kielcach, al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056 na wskazane
konto wykonawcy.

6. Datg zapfaty jest dzier obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

7. Strony wytaczajg mozliwo$¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§7
1. Obowigzki inspektora nadzoru posiadajacego uprawnienia o specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej ze
strony wykonawcy petni Pan/i ............ccoovvennninsnieiesnieeens v Bl
2. Obowigzki inspektora nadzoru posiadajgcego uprawnienia o specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony wykonawcy petni Panl/i

............................................................ R (= TR

3. Osobg do kontaktéw ze strony wykonawcy jest Pan/i ..o, , tel.
................................. I 11 |

4. Osobg do kontakiow ze strony zamawiajacego jest Panfi ..., , tel
............................ LB TMAL L
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§8

Strony ustalaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przez wykonawce przedmiotu umowy bedq stanowi¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci zamawiajacemu

kary umowne w szczegdlnosci w przypadku:

1) w wysokosci 400 zt za kazdy przypadek nie przybycia na wezwanie w terminie wskazanym w § 5 ust.
1 pkt 3 na teren budowy, za brak obecnosci na prébach, komisjach i naradach koordynacyjnych,
odbiorach robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych oraz czynno$ciach zwigzanych
z odbiorem koncowym nadzorowanych robdt,

2) w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien opo6znienia
W wyznaczeniu i przeprowadzeniu odbioru robot,

3) za nieprawidtowe nadzorowanie budowy tj. w czestotliwo$ci mniejszej niz 1 raz w tygodniu 200,00 zt
brutto, za kazdq nieobecnosc¢,

4) w razie nienalezytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy
w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy za kazde naruszenie,
ajesli naruszenie miato charakter ciggty za kazdy dzien trwania naruszenia (przez nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ jej wykonanie w sposdb niezgodny z obowigzujgcymi
przepisami w tym Prawa budowlanego lub w przypadku jej wykonania niezgodnie z wymaganiami
okre$lonymi umowa).

W przypadku odstgpienia wykonawcy od umowy lub odstapienia od umowy przez zamawiajacego

z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, zamawiajacy ma prawo do naliczenia kary umowne;

w wysokos$ci 20% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust.1 umowy.

Jezeli szkoda poniesiona przez zamawiajacego przewyzszy kwote kar umownych, bedzie on uprawniony

do dochodzenia od wykonawcy — na zasadach ogélnych — odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywistej szkodly.

W razie ustania obowigzywania art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegoinych rozwigzaniach

zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz

wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095) wykonawca wyraza zgode na
potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia. Potracenie kar umownych moze nastgpié

w stosunku do niewymagalnych wierzytelno$ci przystugujacych wykonawcy.

Laczna wartos¢ kar umownych natozona na wykonawce nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto

wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy.

§9

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowier zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

zmiany o0sob, o ktérych mowa w § 7 umowy — z powodu ich choroby, Smierci lub innych zdarzen
losowych, niewywigzywania sie z obowigzkow wynikajacych z umowy; utraty wymaganych uprawnien lub
rozwigzania stosunku pracy lub jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn nie zaleznych od wykonawcy, na inne legitymujace sie, co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi w Zapytaniu ofertowym,

w przypadku zmiany osdb, o ktérych mowa w § 7 umowy, nowe osoby powotane do petnienia wyzej
wymienionych funkcji muszg spetnia¢c warunki okreSlone w Zapytaniu ofertowym, odpowiednio dla
wiasciwej funkcji i podja¢ czynnos$ci nie pozniej niz w ciggu dwoch dni od ich wyznaczenia. Zamawiajacy
moze zazada¢ od wykonawcy zmiany ww. 0sob jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkow wynikajacych z umowy lub/ i Prawa budowlanego. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢
zmiany tych osob w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
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3)

—_

zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie zmiany

stawki podatku VAT w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku.

W przypadku wydtuzenia si¢ terminu realizacji robot, wykonawca zobowigzany jest do Swiadczenia ustugi

nadzoru inwestorskiego do czasu zakonczenia realizacji robo6t objetych tym nadzorem.

Zmiana umowy nastgpi na wniosek strony zainteresowanej wprowadzeniem zmiany, zawierajgcym

okreslenie okoliczno$ci uzasadniajacych jej wprowadzenie. Niezwtocznie po otrzymaniu wniosku, strony

podejmg decyzje w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian, majac na uwadze prawidtowg

realizacje umowy.

Zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi istotnej zmiany umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

§10

. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) zamawiajacy co najmniej dwukrotnie natozyt na wykonawce kary umowne, o ktérych mowa w § 8 ust.
1 pkt 1-4, ktore zostaty natozone oddzielnie lub tacznie z ww. tytutow;

2) w przypadku nie podjecia przez wykonawce wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dtuzszy niz 7 dni, z wyjatkiem przyczyny lezacej po
stronie zamawiajacego lub wynikajacych z technologii robdt;

3) w przypadku wykonywania przez wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy w sposob
nienalezyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowigzkéw; jezeli
nie osiggnieto w terminie efektu rzeczowego zadania;

4) w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Odstgpienie wymaga formy pisemnej i winno by¢ dokonane w terminie 7 dni od powziecia wiedzy

0 przyczynie odstapienia.

§11
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy ustawy z dnia
23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.).

. Ewentualne spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢ bedg polubownie,

aw przypadku braku porozumienia lub niemozno$ci  osiggniecia  porozumienia  poddadzg
pod rozstrzygniecie Sadowi wiasciwemu miejscowo dla zamawiajgcego.

. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla wykonawcy i jeden

egzemplarz dla zamawiajgacego.
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