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Znak: AG.I.272.2.9.2022                    Załącznik nr 2 do Zapytania 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy zadania pn.: Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego  przy realizacji robót 

budowalnych dla zadania pn.  „Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymianą instalacji 

elektrycznej w budynku B ŚUW”. 

 Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu 

realizacji robót budowlanych w trakcie realizacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej 

w budynku B ŚUW” przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach. 

Zadanie zakłada modernizację sal konferencyjnych wraz z częściową wymianą instalacji 

elektrycznej, wymianę wystroju sal konferencyjnych, wymianę istniejącej instalacji elektrycznej 

oświetlenia, gniazd wtykowych i instalacji siłowych, wymianę rozdzielnic piętrowych, oraz wymianę  sufitu 

sali głównej. Ponadto roboty budowlane będą obejmować modernizację holu i korytarza 

a w szczególności posadzek, wystroju ścian i słupów oraz wnęk i krat.    

Szczegółowy zakres robót budowlanych ujęty został w specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót oraz opisie przedmiotu zamówienia – dostępnych na stronie internetowej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, stanowiących załączniki do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ) w postępowaniu pn. „Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymianą instalacji 

elektrycznej w budynku B ŚUW” Powyższa dokumentacja dostępna jest pod adresem:  

https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl 

 Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje okres realizacji zadania 

inwestycyjnego tj. od protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych 

do momentu przeprowadzenia końcowego odbioru robót i przekazania zamawiającemu całości 

dokumentacji związanej z realizacją inwestycji. 

Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 

z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), a w szczególności art. 25-27. 

 

Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: 

1. Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz zamawiającego. 

2. Zapewnienie przynajmniej 1 raz w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robót 

budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i na każde żądanie zamawiającego, oraz bieżące 

reprezentowanie zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 

https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl/
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z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien być dostosowany 

do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych. 

3. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

4. Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania 

zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

5. Kontroli terminowości realizacji inwestycji i egzekwowania od wykonawcy realizacji przedmiotu umowy. 

6. Sprawdzania przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, technologii robót, zastosowania 

materiałów i sporządzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia błędów, braków lub usterek 

i wnioskowanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. 

7. Zatwierdzania ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt 

tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych. 

8. Weryfikacji kosztorysów ewentualnych robót zamiennych. 

9. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 

w próbach i odbiorach technicznych. 

10. Udziału w naradach koordynacyjnych. 

11. Wydawania kierownikom robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

12. Wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

13. Wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy 

wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą 

techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych 

i wykonanych poniżej obowiązującego standardu. 

14. Żądania usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz 

odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad. 

15. Udzielania opinii i sprawdzania dokumentacji projektowej w toku realizacji robót budowlanych  

w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów 

i sporządzania pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia błędów, braków lub usterek i wnioskowania 

niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. 

16. Potwierdzania gotowości odbioru końcowego. 

17. Sprawdzenia kompletności przedłożonych przez wykonawcę zadania dokumentów do odbiorów (atestów, 

certyfikatów, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.). 
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18. Zatwierdzania ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych  

i niezbędnych korekt tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych (sprawdzanie poprawności 

technicznej rysunków dot. weryfikacji pod względem formalnym i kompletności). 

19. Uzyskania pisemnej zgody zamawiającego na zastosowanie materiałów, urządzeń, wyrobów 

równoważnych materiałom, urządzeniom, wyrobom określonym w dokumentacji technicznej. 

20. Ustalania zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowania protokołów konieczności wykonywania 

tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej akceptacji ze strony 

zamawiającego przed ich uruchomieniem. 

21. Dostarczania zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych  

w przypadku sporów i innych wynikających z realizacji inwestycji. 

22. Udzielenia gwarancji jakości na zrealizowane usługi - poprzez gwarancję jakości wykonawca zobowiązuje 

się do zapewnienia określonego poziomu jakości usługi i na wypadek świadczenia usługi poniżej tego 

poziomu zamawiający może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, przy czym odpowiedzialność 

wykonawcy jest niezależna od dołożenia należytej staranności podczas realizacji usług, na które udziela 

gwarancji.  

23. Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody 

zamawiającego jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe 

zamawiającego. 

24. Przygotowania materiałów koniecznych do dokonania odbioru końcowego: 

a)  potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego, 

b)  sprawdzenie kompletności przedłożonych do odbioru końcowego dokumentów. 

 


