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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: Swiadczenie ustug w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robot
budowalnych dla zadania pn. ,Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymiang instalacji
elektrycznej w budynku B SUW”.

Przedmiotem zamowienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu
realizacji robét budowlanych w trakcie realizacji przez Swietokrzyski Urzad Wojewddzki w Kielcach
zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymiang instalacji elektrycznej
w budynku B SUW” przy al. IX Wiekéw Kielc 3 w Kielcach.

Zadanie zaktada modernizacje sal konferencyjnych wraz z czeSciowg wymiang instalacji
elektrycznej, wymiane wystroju sal konferencyjnych, wymiane istniejacej instalacji elektrycznej
oSwietlenia, gniazd wtykowych i instalacji sitowych, wymiane rozdzielnic pigtrowych, oraz wymiang sufitu
sali gtownej. Ponadto roboty budowlane bedq obejmowaC modernizacje holu i korytarza
a w szczegolnosci posadzek, wystroju $cian i stupow oraz wnek i krat.

Szczegotowy zakres robdt budowlanych ujety zostat w specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt oraz opisie przedmiotu zamoéwienia — dostepnych na stronie internetowej
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach, stanowiacych zataczniki do Specyfikacji Warunkow
Zambwienia (SWZ) w postepowaniu pn. ,Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymiang instalacji
elektrycznej w budynku B SUW” Powyzsza dokumentacja dostepna jest pod adresem:

https://suw-kielce.ezamawiajacy.pl

Przewidywany termin wykonania przedmiotu zamdwienia obejmuje okres realizacji zadania
inwestycyjnego tj. od protokolarnego przekazania placu budowy wykonawcy robdt budowlanych
do momentu przeprowadzenia koncowego odbioru rob6t i przekazania zamawiajgcemu catoSci
dokumentacji zwigzanej z realizacjg inwestycji.

Obowigzki inspektora nadzoru okre$la ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.

22021 r. poz. 2351 ze zm.), a w szczegdlnosci art. 25-27.

Wykonawca jest zobowiazany m.in. do:

Statego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz zamawiajacego.
. Zapewnienie przynajmniej 1 raz w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robdt
budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego i na kazde zadanie zamawiajacego, oraz biezace

reprezentowanie zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
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z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien by¢ dostosowany
do czasu pracy wykonawcy robét budowlanych.

Zapoznanie sie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét.
Sprawdzania jako$ci wykonywanych robét, wbudowanych materiatéw, a w szczegdlnosci zapobiegania
zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
Kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od wykonawcy realizacji przedmiotu umowy.
Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalno$ci, technologii robét, zastosowania
materiatow i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedow, brakéw lub usterek
I wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentaciji projektowe;.

Zatwierdzania ewentualnych rysunkdw roboczych wykonawcy rob6t budowlanych i niezbednych korekt
tych rysunkow, jak réwniez rysunkoéw powykonawczych.

Weryfikacji kosztorysow ewentualnych rob6t zamiennych.

Sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych.

Udziatu w naradach koordynacyjnych.

Wydawania kierownikom rob6t polecert dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania préb lub badan, takze wymagajacych odkrycia robdt lub elementow zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych i dowodow dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych.

Wstrzymania robét budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem.

Wstrzymania rob6t, jesli jest to konieczne dla ich prawidtowego wykonania oraz w przypadku, gdy
wykonawca rob6t budowlanych nie wypetnia swych obowigzkow z nalezytq starannoscia, wiedzg
techniczng i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usuniecia robdt niewtasciwych
I wykonanych ponizej obowigzujacego standardu.

Zadania usuniecia przez wykonawce rob6t budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz
odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunigcie tych wad.

Udzielania opinii i sprawdzania dokumentacji projektowej w toku realizacji robdt budowlanych
w zakresie przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalno$ci, szczegotowych Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot dla robét, technologii robét, zastosowania materiatow
i sporzadzania pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia btedow, brakdw lub usterek i wnioskowania
niezbednych zmian w dokumentacji projektowe;.

Potwierdzania gotowosci odbioru koricowego.

Sprawdzenia kompletnosci przedtozonych przez wykonawce zadania dokumentéw do odbioréw (atestow,

certyfikatow, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.).
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Zatwierdzania  ewentualnych ~ rysunkéw  roboczych ~ wykonawcy  robot  budowlanych
i niezbednych korekt tych rysunkow, jak réwniez rysunkéw powykonawczych (sprawdzanie poprawnosci
technicznej rysunkéw dot. weryfikacji pod wzgledem formalnym i kompletnosci).

Uzyskania pisemnej zgody zamawiajgcego na zastosowanie materiatdw, urzadzen, wyrobdw
rownowaznych materiatom, urzadzeniom, wyrobom okreslonym w dokumentacji techniczne;j.

Ustalania zakresu ewentualnych rob6t zamiennych, opracowania protokotow koniecznosci wykonywania
tych robdt z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej akceptacji ze strony
zamawiajacego przed ich uruchomieniem.

Dostarczania zamawiajgcemu dokumentéw i informacji w terminach przez niego ustalonych
w przypadku sporow i innych wynikajacych z realizacji inwestycji.

Udzielenia gwarancji jakosci na zrealizowane ustugi - poprzez gwarancje jakosci wykonawca zobowigzuje
sie do zapewnienia okre$lonego poziomu jako$ci ustugi i na wypadek $wiadczenia ustugi ponizej tego
poziomu zamawiajacy moze skorzysta¢ z przystugujacych mu uprawnien, przy czym odpowiedzialno$¢
wykonawcy jest niezalezna od dotozenia nalezytej staranno$ci podczas realizacji ustug, na ktére udziela
gwarangcji.

Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody
zamawiajacego jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe
Zamawiajacego.

Przygotowania materiatow koniecznych do dokonania odbioru korncowego:

a) potwierdzenie gotowosci do odbioru koricowego,

b) sprawdzenie kompletnosci przedtozonych do odbioru koricowego dokumentéw.
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