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Lp
Podstwa 
wyceny

OPIS ROBÓT j.m Nakłady
cena 

jednostkowa
Wartość netto Podatek VAT Warto ść brutto UWAGI (Specyfikacja)

KNP Demontaż zespołu napędowego
9 b,F, 17e Reduktor R5         1 szt do 1000 kg

Silnik 12/2 kW      1 szt do 1000kg
Koło zdawcze z zawieszeniem
Obmiar
R robocizna -    7,54 r.g. r.g 7,54

KNP Demontaż zespołu ogranicznika
19 a, b, c Ogranicznik - 1 szt

Obciążka - 1 szt
Podstawa - 1 szt
Obmiar - 1 kpl kpl

R robocizna -    r.g. r.g 1,39

KNP Demontaż liny ogranicznika układ bębnowy
78 b Lina

Obmiar - 1 kpl kpl usunięcie i wywóz na złom na 

R robocizna - 6 r.g. r.g 6,00 koszt  wykonawcy

Poprawienie ustawienia prowadnic kabinowych 

wraz z korektą korytek mocujących Prowadnice
Obmiar - 1 kpl

R robocizna - 25,71 r.g. r.g 25,71

kalkulacja 

własna

Poprawienie ustawienia prowadnic 

przeciwwagowych wraz z korektą korytek 

mocujących Prowadnice
Obmiar - 1 kpl

R robocizna - 25,71 r.g. r.g 25,71

3

4

kalkulacja 

własna

5

   Kosztorys ofertowy                                                                                                                                                                                                                                           
Wymiana   windy  osobowej  na bazie  istniej ącego  szybu i maszynowni  windy w budynku "C-1"                                

I DEMONTAŻ DŻWIGU

1
usunięcie i wywóz na złom (lub 

przekazanie Inwestorowi)

2

usunięcie i wywóz na złom na koszt 

wykonawcy



KNP Demontaż lin nośnych fi14 mm
76 d Liny fi14 - 164 m

Obmiar - 1 kpl
R robocizna - 6,81 r.g. r.g 6,81

KNP
35 a

Obmiar - 1 kpl kpl
R Robocizna - 3,01 r.g. r.g 3,01

KNP
23 g, h

Obmiar - 1 kpl
R robocizna - 6,3r.g. r.g 6,30

KNP
62, 63 a, b

68, 69 c Obmiar - 1 kpl 2 kpl
R robocizna - 0,55 r.g. r.g 0,55

KNP Demontaż kaset wezwań na przystankach
62 c Obmiar - 6 sztuk = 1 kpl kpl

R robocizna 2,42r.g r.g 2,42

KNP Demontaż rozdzielnicy zasilającej  i oświetleniowej żeliwnej
23 analogia Obmiar - 1 kpl 1 kpl

R robocizna - 3,30 r.g. r.g 3,30

KNP Demontaż instalacji elektrycznej
212 a sterowniczej

Obmiar - 1 kpl 1 kpl
Robocizna - 19,6 r.g. r.g 19,6

KNP Demontaż kabiny meblowej bez drzwi
46 a Obmiar - 1 kpl 1 kpl

Robocizna - 8,45 r.g. r.g 8,45

Demontaż oświetlenia szybu i maszynowni
Obmiar - 1 kpl 1 kpl
Robocizna -   r.g. r.g 6,00

KNP Demontaż przeciwwagi mieczowej
212 f Obmiar - 1 kpl 1 kpl

Robocizna - 16,10 r.g r.g 16,10

13

14 kalkulacja 

własna

15

9

Demontaż kasety sterowej w kabinie i kasety 

jazdy rewizyjnej na kabinie

10

11

12

7

Demontaż ramy kabinowej o klinowaniu 

bębnowym, o rozstawie do 1300 mm usunięcie i wywóz na złom na koszt 

wykonawcy

8

Demontaż aparatury sterowniczej 6-cio 

przystankowej do sterowania dzwigu

6
usunięcie i wywóz na złom na koszt 

Wykonawcy



KNP Demontaż drzwi przystankowych półautomatycznych
87 i Obmiar - 6 sztuk = 1 kpl 1 kpl

Robocizna - 24 r.g. r.g 24

KNP Demontaż wyłączników:
99 b, e - krańcowych, końcowych

101 b, c, d - stop
- pełnego obciążenia
Obmiar - 1 kpl 1 kpl
Robocizna - 0,94 r.g. 0,940

KNP Demontaż kabli zasilających
212 a Obmiar - 1 kpl 1 kpl

x 0,3 analogia Robocizna - 9,13 r.g. r.g 9,13

KNP Demontaż sygnalizatorów "gong" na przystankach
66 b Obmiar - 1 kpl 1 kpl

Robocizna - 2,86 r.g. r.g 2,86

0,00 zł X

Lp
Podstwa 
wyceny

OPIS ROBÓT j.m Nakłady
koszty 

jednostkowe
Wartość netto Podatek VAT Wartość brutto UWAGI (Specyfikacja)

KNP
8c,18e

6e Obmiar - 1 kpl kpl 1

Robocizna - 17,83 r.g. r.g. 17,83

KNP Montaz zespołu ogranicznika z obciążką i podstawą.

20 a,b,c Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1

Robocizna - 3,25 r.g. r.g. 3,25

KNP Montaż  ogranicznika fi 8

79 b Obmiar 89 m = 1kpl 1 kpl 1
Robocizna - 10 r.g. r.g. 10,00

KNP Montaż   pasów  nośnych

77 Obmiar 260 m = 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 15 r.g. r.g. 15,00

4

1

Montaż bezprzekładniowego ( bezobsługowego) 

zespołu napędowego 
Zespół  bezprzekładniowy  
(bezobsługowy)  pracujący  na  
pasach, o obniżonym  zużyciu  
energii

2

Ogranicznik o działaniu 

dwukieunkowym, do prędkości 

1,6m/s.

3

17

18

19

RAZEM WARTOŚĆ DEMONTAŻU

Uwaga: Wykonawca po zdaniu elementów na złom dostarczy Inwestorowi kwit z punktu złomu a pieniądze wpłaci do kasy  ŚUW

II  MONTAŻ DŹWIGU

16
Demontaż z pełnym 

zabezpieczeniem otworów 

drzwiowych, zgodnie z BHP



KNP
81 a, b

p.a. Taśma - 2 szt + tabliczki szt. 4 = kpl 1 1
Robocizna - 2 r.g. r.g. 2,00

KNP Montaz ramy kabinowej o rozstawie do 1300 mm.
p.a. Obmiar 1 kpl 1
37 a Robocizna -m 7, 61 r.g. r.g. 7,61

KNP
p.a.

24 g, h Obmiar  - 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 11r.g. r.g. 21,00

Montaż kasety sterowniczej w kabinie
Obmiar - 1 kplk 1 kpl 1
Robocizna - 20 r.g. r.g. 20,00

oświetlenie awaryjne

opisy dla niewidomych
przyciski: otwórz - zamknij

KNP
p.a.
63a Obmiar 1 kpl 1 kpl 1 przycisk STOP

Robocizna - 4,15 r.g. r.g. 4,15

gniazdo wtykowe 230 V
wyłącznik oświetlenia szybu

KNP
63 c

Obmiar -6 szt = 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 10,15 r.g. 10,15

Montaz rozdzielnicy zasilającej i oświetleniowej
Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna- 6,17 r.g. r.g. 6,17

10

Montaż zespolonych kaset wezwań dla 

sterowania dźwigu

Pokrywa i przyciski ze stali 

nierdzewnej podświetlanie 

przycisków strzałki kierunku jazdy 

11

Kalkulacja 

własna
Wyposażenie rozdzielnicy w 
wyłączniki różnicowo - prądowe 
dla obwodu zasilania i obwodu 
oswietlenia

8

kalkulacja 

własna
wyświetlacz położenia i kierunku 

jazdy

interkom do łączności z portiernią

9

Montaż kasety jazd kontrolnych na kabinie

wymuszona jazda, po naciśnięciu 2 

przycisków

Przycisk ALARM na i pod kabiną.

5

Wyrównanie naciagu  pasów  nośnych szt 4 oraz 

instalacja systemu kontroli naciągu pasów

6
Rama z chwytaczami 

dwukierunkowymi

7

Montaż aparatury przystosowanej do sterowani 

góra-dół/

Aparatura mikroprocesorowa z 
wbudowanym przetwornikiem 
(falownikiem częstotlowości), 
zadającym prędkość dźwigu   1,6 
m/s, prędkość startu i hamowania 



KNP Montaż instalacji sterowniczej
213 a,b Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1

Robocizna - 85,50 r.g. r.g. 85,50

KNP

Montaż kabiny metalowej, przystosowanej do 

montażu drzwi automatycznych.

48 c

Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1

Robocizna - 17,60 r-g r.g. 17,60

Montaz oświetlenia szybu i maszynowni
: wymagane 200 Lx w maszynowni i 
50 Lx w szybie, zgodnie z Normą

Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1

Robocizna - 24,00 r.g. r.g. 24,00

KNP
Montaż przeciwwagi ramowej z 
wykorzystaniem obciążników ze starej p.wagi

215 f

205c,206c

Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1

Robocizna - 31,32 r.g. r.g. 31,32

15
Robocizna wraz z postawieniem pomostu lub 
rusztowania.

Nowa rama przeciwwagi zgodnie z 

Normą

kalkulacja 

własna

Montaz drzwi szybowych automatycznych, o 
wymiarach w świetle otwarcia 900 x 2000 
mm.

12
Wraz z systemem odwzorowania 
kabiny i kablami zwisowymi w 
wykonaniu płaskim.

13

Kabina metalowa, segmentowa, , 
z oświetleniem pośrednim przez 
sufit , wyposażona w lustro na 
połowie tylnej ściany, poręcz,z 
trzech stron wentylator .

14

kalkulacja 

własna

Zapewnic mozliwość włączania i 
wyłączania oświetlenia szybu z 3 
punktów: maszynownia, dach 
kabiny i podszybie



Robocizna - wraz z obmurowaniem i 

pomalowaniem na kolor zbliżony do ścian 

korytarzy.
Obmiar - 6 szt = 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 102,86 r.g. r.g. 102,86

KNP Montaż osprzetu w szybie;
100 b,e wyłączniki krańcowe, koncowe, stop, 

102 b,c,d
Obmiar 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 3,75 r.g. r.g. 3,75

KNP
p.a

51 c Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 31,50 r.g. r.g. 31,50

Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 2,30r.g. r.g. 2,30

Wymiana zderzaków sprężynowych w 
podszybiu na zderzaki elastomerowe
Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 24,00 r.g. r.g. 24,00

Montaz pakietów BHP na urządzeniach:
osłony otworów pasów
osłona koła ciernego
osłona koła zdawczego
osłona przeciwwagi w podszybiu
balustrada na kabinie 
Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1
Robocizna - 35,00 r.g. r.g. 35,00

1 kpl 1

KNP Malowanie elementów dźwigu farbą olejną
Robocizna - 16 r.g. r.g. 16
Obmiar - 1 kpl ( farby, rozpuszczalniki) kpl 1 1

22
kalkulacja 

własna

koszty wykonania i zatwierdzenia dokumentacji 

oraz koszty odbiorów.

zakres robót do "oceny zgodności"

23

20

kalkulacja 

własna

Wraz z rozebraniem fundamentów 

starych zderzaków i wywiezieniem 

gruzu.

21

kalkulacja 

własna

osłony wszystkich części wirujących i 

ruchomych

17

18

Montaz drzwi kabinowych automatycznych wraz z 

kurtyną na podczerwień,

Drzwi automatyczne 2-skrzydłowe 
z płynną regulacją ruchu, w 
wykonaniu ze stali nierdzewnej 
szlifowanej lub prążkowanej wraz 
z kurtyną na podczerwień (na 
całej wysokości wejścia). 
Wymiary: 900x2000 mm

19

kalkulacja 

własna
Montaz  pietrowskazywaczy na płytce ze stali 

nierdzewnej na każdej kondygnacji szt.6

Pietrowskazywacz osadzić nad 

drzwiami. Pietrowskazywacz z 

gongiem

16 Drzwi automatyczne, teleskopowe 



KNP Odciążenie i obciążenie układu napędowego
156,157b Obmiar - 1 kpl

Robocizna -3,56 r.g. r.g. 3,56

Obmiar 1 kpl wraz z dokumentacja bud.  wykonawczą i powykonawczą
Robocizna - 71r.g. r.g. 71,00

r.g. 32
Obmiar - 1 kpl 1 kpl 1,00
system zjazdu awaryjnego do najbliższego 

przystanku w przypadku zaniku napięcia 1 kpl 1,00
Robocizna - 16 r.g. r.g. 1,00
system kamer przemysłowych wraz z 

rejestratorem na portierni i okablowaniem 1 kpl 1,00
Robocizna - 10 r.g. r.g. 11,00

pomiary elektryczne 1 kpl 1,00
Robocizna - 12 r.g. r.g. 12,00

                                               

27
kalkulacja 

własna

28
kalkulacja 

własna

29
kalkulacja 

własna

25

Kalkulacja 

własna Rozruch dźwigu po remoncie, próby i badania

26

Całodobowy system monitoringu technicznego pracy urządzenia. System monitorujący pracę dźwigów ma spełniać następujące wymogi:

- system ma mieć funkcje diagnostyczne oraz komunikacyjne przez 24 godz./dob. przez 365 dni w roku,

- poprzez modem i linię telefoniczną system ma być połączony z centralą wyspecjalizowanych służ ratowniczych – firma dźwigowa konserwująca, która zapewni 24 godziny/dobę m. in. 

komunikację głosową (zgodnie z wymogiem normy EN 81-28),

- diagnostyka urządzeń i zbieranie danych o jakości pracy urządzenia - system ma zbierać informacje o pracy dźwigów oraz urządzeń ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa 24 

godziny / dobę, przez cały rok, dane te mają być gromadzone w centrali firmy ratowniczej w celu późniejszego przesłania do Właściciela, na życzenie wydruk miesięcznych raportów i 

dostarczenie ich Właścicielowi, 

- w momencie wykrycia usterki ma samoczynnie powiadamiać centralę określając rodzaj usterki,

- wykrywanie uwięzionego pasażera, który poprzez naciśnięcie przycisku alarmu łączy się z dyspozytorem w centrali firmy ratowniczej (zajmującej się konserwacją dźwigów),- poprzez 

podłączenie do systemu sterowania monitoring m. in. dokładności zatrzymania na przystankach, oświetlenie w kabinie, jakość pracy drzwi, system bezpieczeństwa,- regulacja on-line 

poziomu głośności systemu komunikacjikalkulacja 

własna

24



30. KNR 4-01 Ręczne zeskrobanie farby  o,5 m2 m2 40,32

KNR 4-01 Rozebranie posadzek wraz z cokolikami m2 17,9

0819-05 Wylewka samopoziomująca 40,32

KNR 2-02 40,16
1505-03 m2 40,16

KNR 2-02
Posdzki jedno i dwu barwne z płytek 

ceramicznych 20 x 20 i cokoliki m2 16
1104-01 Montaż i demontaż płytek przy drzwiach m2 12

KNR 2-02 Drzwi stalowe pelne p,poż EI30 kompletne m2 1,8
1203-02 Montaż 12

KNR 202
1505-03 m2 433

KNR 2-02 Malowanie ścian przy windach oraz  do maszynowni schodów i barierek 420
0822-10 schodów i barierek m2 120

KNR 4-01 Wywiezienie gruzu m3 1
0109-20

KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
0109-09 gruzu samochodami na odległośc 1km m3 2,5

39 Kabel elektryczny 30 EI120 wraz z montażem mb. 20

40
X

X

Wartośc całkowita kosztorysowa windy 

wynosi:
Opracował: Wacław Książek

RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU

34.

35
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

podłoży z gruntowaniem wraz naprawą ubytków 

36

37

38

III Roboty Budowlane

31.

32.
Dwukrotnie malowanie farbami emulsyjnymi 

powierzchni wewnętrznych ścian

33.


