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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA I OBDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Powyzsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktdre zostang
wykonane w ramach realizacji zadania pn. ,,Remont czesci prezydialnej sali konferencyjnej nr 12 w budynku B”
1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu, zgodnie z ustawa Prawo zamowien publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogodlne, wspdlne dla robot objetych

poszczegdlnymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
1.4. Podstawowe okreslenia.
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.
Kosztorys ofertowy — kalkulacja szczegdtowa ceny oferty. Materiaty wszelkie tworzywa i produkty, niezbgdne
do wykonywania roboét, zgodne z dokumentacja kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Polecenie Zamawiajacego — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcey przez przedstawiciela Zamawiajacego
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw.
Wewnetrzny Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik (jezeli bedzie wymagany) dostarczony
i zatozony przez Wykonawce zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robdt bez rejestrowania go
we wlasciwym organie.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos$¢ ze specyfikacja techniczna
i poleceniami Zamawiajacego.
1.6. Warunki przekazania placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy front robot.
1.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa (kosztorysowa).

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowia integralna czg$¢ umowy.
Oferent zapozna si¢ z placem budowy i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej
dokumentacji projektowo — kosztorysowej oraz proponowanej technologii robot. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie,
ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidlowej wyceny przedmiotu zamdéwienia.
Wszystkie uzyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktéw oraz firm maja na
celu wyltacznie okre$lenie parametréw technicznych i jakosciowych urzadzen i materialdw wymaganych przez
zamawiajacego do realizacji zadania.
Wykonawca moze w tych przypadkach zaoferowac produkty ,rownowazne” z tym, ze obowiazkiem Wykonawcy
jest wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jako$ciowe co najmniej takie jak produkty
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.
Cigzar wykazania ,rownowaznosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez wykonawce
dokumenty zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie badania ofert.
1.8. Warunki zabezpieczenia placu budowy.
Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do zakonczenia i odbioru
robo6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wlaczony w ceng ofertowa i nie podlega odrebnej zaptacie.
1.9. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.
1.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.11. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnos$ci publicznej
i prywatnej.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji zamowienia Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow tak, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych Za bezpieczne zorganizowanie pracy zgodnie z przepisami bhp odpowiada Wykonawca.




1.13. Réwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore speinia¢é maja materiaty, sprzet i inne
dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania norm i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod
warunkiem wcze$niejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materialow.

Materiaty przeznaczone do wykonywania przedmiotu umowy winny spelnia¢é wymagania specyfikacji
technicznej oraz posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikaty. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnosc¢
za spetnienie wymagan jakosciowych materiatow uzytych do realizacji robot.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego skladowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy lub poza nim w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg na koszt
wlasny.

2.3. Réwnowazne stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje okreslone normy i rodzaje materiatow w wykonywanych robotach,
Wykonawca winien zastosowac ten materiat lub rownowazny.
2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nicodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja sig
niezaakceptowane materialy Wykonawca wykazuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i hie
zaplaceniem.

3. TRANSPORT.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

4. SPRZET.
Wykonawca zobowiazany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowaé bedzie wymagana jako$¢ oraz terminowos$¢
wykonywanych robot.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
5.2. Wspolpraca Zamawiajacego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwiazanych z interpretacja specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on réwniez upowazniony do
kontroli rob6t i materialow dostarczonych na budowe.

Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktore nie
spelniaja wymagan jako$ciowych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Celem kontroli jako$ci robot jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt i jako$ci materiatow.
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja :
- aprobat¢ techniczng ITB
- obowiazkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub ,,CE” lub:
- dobrowolny certyfikat zgodno$ci i oznaczenie nadanymi znakami zgodnosci (,,PN”, ,,E”, ,,Q”) lub
deklaracje zgodno$ci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobata techniczng.

7. ODBIOR ROBOT.
7.1 Rodzaje odbiorow.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych roboty  podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:
- odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbidr koncowy;
- odbior pogwarancyjny.
Wykonawca zglasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu, ponoszac wszelkie koszty zwiazane
z w/w odbiorami.



7.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne.
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.
Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu
trzech dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna i uprzednimi ustaleniami.
7.1.2. Odbiér czeSciowy.
Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru
wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot.
7.1.3. Odbiér koncowy zadania.
Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci, jakosci
1 wartosci.
A. Zasady dokonywania odbioru koncowego:
- Zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.
- Odbiodr koncowy zadania powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w umowie liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajacego zakonczenia rob6t i prawidtowosci ich wykonania oraz kompletnoséci dokumentow
do odbioru koncowego.
- Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, przy udziale Wykonawcy
- Komisja dokonuje oceny jakos$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robot ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
- Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru konicowego robot sporzadzony wg wzorca
przygotowanego przez Zamawiajacego, w ktdrym powinien by¢ ustalony ostateczny koszt budowy.

B. Dokumenty wymagane przy odbiorze koncowym roboét:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- ostateczny protokot odbioru wykonanych elementow robot,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
7.1.4. Odbiér pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunig¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym

lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania z uwzglednieniem zasad
odbioru konicowego.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawa ptatnosci jest cena oferty ryczaltowa brutto, ktora nie podlega zmianie w okresie obowiazywania
umowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks Cywilny , Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWY - kod CPV 4510000-8

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiérkowych,
wyburzen i demontazu elementéw konstrukeyjnych i wykonczeniowych.
1.2. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot rozbiérkowych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:
- rozbidrka warstw posadzkowych,
- rozbidrke podestu prezydialnego,
- wywoz materiatow rozbidorkowych.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Materialy pochodzace z rozbidrki.

Gruz $cienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji, ptytki PCV, wyktadziny rulonowe itp..
Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatow i elementéw nadajacych
si¢ do ponownego uzycia

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z rozbiorki i przewidziane do ponownego wykorzystania w sposob ciagly speiniaja wymagania SST w czasie
postepu robot.

3.SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji.
Do wykonania robot rozbidrkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywac:
- narzgdzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity )
- lekkie narzedzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.)
- taczki
- samochody samowytadowcze
- wceiagarki r¢czne lub elektryczne
- zsypy i rekawy na gruz
Sprzet stosowany do prac rozbidrkowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora

4. TRANSPORT.

Do wywozenia gruzu stosuje si¢ $§rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.

Transport gruzu i materialdow porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byl hamowany
dowdz materialow przeznaczonych na budowe.

Wybor rodzaju transportu materiatdéw porozbiorkowych powinien by¢ dostosowany do objgto$ci mas gruzu,
odleglosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkdéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow rozbidrek
i wydajnosci urzadzen stosowanych do robdt rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkow
atmosferycznych i przyjetej organizacji robot. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny byé ustawione
w odleglosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatdw porozbiorkowych. Wykonawca zapewnia
wywoz i ztozenie materiatldw z rozbidrki w odpowiednim miejscu.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze by¢ stosowany:

- transport reczny;
- transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegto$ci moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym
podobne urzadzenia.

Uzywane pojazdy poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w czgsci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.



Rozbidrka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odciazac¢ elementy nosne (usunigcie elementu nie moze

spowodowac¢ uszkodzenia badz naruszenia stateczno$ci elementoéw przylegtych), w nastepujacej kolejnosci:

- demontaz oktadzin podtogowych.

- rozbidrke podestu prezydialnego.

Przy rozleglych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i wykonad
stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbidorkowych nalezy obserwowac zachowanie konstrukcji (spgkania,
peknigcia, rysy itp.)

Rozbiorkg budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatow i elementow
(jezeli sa one przewidziane do ponownego wykorzystania zgod¢ powinien wydac¢ Inspektor Nadzoru Wykonawcy
z odpowiednim wpisem w dziennik budowy) nadajacych si¢ do ponownego uzycia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materialdw pochodzacych z rozbidrki.
5.2. Prace przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robdt nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegodlnych elementdw, ustali¢ organizacjg robot.

Nalezy réwniez wykona¢ niezbgdne elementy zagospodarowania placu budowy:

- zapewnione dojazdu do budynku,

- zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajacym w poblizu terenu budowy i bezpieczenstwa
uzytkowania obiektéw sasiadujacych z remontowanym budynkiem,

- zabezpieczenie materiatow, maszyn i urzadzen wykonawcow robot,

- sktadowanie niektorych materiatow,

- rozmieszczenie obiektow produkcyjnych.

5.3. Wykonanie prac rozbiorkowych.

5.3.1. Rozbiérka podiég.

Przed postapieniem do rozbiorki podtdg nalezy sprawdzi¢ z czego zostaty wykonane podlogi. Przygotowaé
miejsce sktadowane materiatéw jezeli dadza si¢ wykorzysta¢ ponownie Jezeli nie da si¢ wykorzysta¢ odzyskanych
materiatdéw ze wzgledu na zniszczenie przy rozbiodrce hi) zuzycia nalezy material wywie$¢ na wysypisko $mieci.
Podczas rozbiorki nalezy zwrdci¢ uwagg na biegnace instalacje sanitarne lub elektryczne w podtodze. Po zerwaniu
podtodg catos$é nalezy oczyscic z resztek pozostajacego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgéci p.t. Wymagania Ogolne.
Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku zagrozen
na miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci Pt. Wymagania ogdlne.
7.1. Jednostka obmiarowa.
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robot sa:
- ilo§¢ wykué, przekué¢, demontazy itp. — szt. lub kpl.
- ilo$¢ rozebranych posadzek, podtozy, oktadzin, wykutych osciezy, $cianek itp. —m,
- iloéci rozebranych podlozy, $cian, wywiezionego gruzu - m
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w czgsci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej Specyfikacji.
Poszczegdlne etapy robdt rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgloszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postgpu robot
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci robdt podano w czescei pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych - Rozp. Min. Bud. i Przem.

Mat. Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

10.1. Inne dokumenty.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiorki tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.2. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.
1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.3. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodg - do farb wapiennych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb wskazane przez konkretnego
producenta. Powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania,
- roztwor farby emulsyjnej z woda w stosunku 1:3-5 do farb emulsyjnych, stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podtoza.
2.4. Farby budowlane gotowe.

Farby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.
2.4.1. Farba emulsyjna (wg PN-C-81914:2002 Rozdziat III)

Zastosowa¢ wewngtrzng farbe trwala, przeznaczona jest do malowania $cian i sufitow wewnatrz budynkow
(tynki cementowe i cementowo-wapienne, gipsowe, plyty kartonowo gipsowe, drewno, materiaty
drewnopochodne, tapety).

Lepkos¢ - 8000-10000 MPes,
Gestos¢ - 1,470-1,520 g/cm3,
Czas schnigcia - 2 h,
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temperaturze powyzej
+5st C.
2.4.2. Farba akrylowa (wg ZN-TBD-8:2006)
Wodorozcienczalna farba do malowania $cian i sufitow, przeznaczona do wnetrz. Spoiwo - akryl.
Nie wymaga rozcienczania, gotowa do uzycia.
Stopien potysku: mat
Gestos¢ - ok. 1,5 g/em 3,
Czas schnigcia - 2 h
Przechowywanie w oryginalnych opakowaniach, przez okres wskazany przez producenta, w temp. powyzej
+5st C.
2.4.3. Farba lateksowa (PN-EN 13300 i PN 92/C-81517)
2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynkoéw zwyktych nie wymaga
gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej. Na chtonnych
podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczona woda w stosunku 1:3-5 z tego samego
rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;j.
2.5.2. Przy malowaniu farbami akrylowymi - Uzy¢ $rodka do gruntowania podtozy silnie chtonacych wilgo¢.
2.5.3. Przy malowaniu farbami lateksowymi - Uzy¢ lateksowej farby do gruntowania.

3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkow lub aparatow natryskowych. Potrzebny sprzet dodatkowy:
wiertarka elektryczna wolnoobrotowa, mieszadto koszyczkowe.

4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przy malowaniu powierzchni wewngtrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewaé. W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej
+5°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie



moze spas¢ ponizej +5°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest ogrzewanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i malowanie $cian i sufitow mozna wykonaé po:

- catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,

- catkowitym ulozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy.

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez wypehienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbié, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo-
wapienna.

Farby stosowa¢ na suche podtoza. Powierzchnie niemalowane chroni¢ przed zabrudzeniem, a powierzchnie
zabrudzone usuwa¢ natychmiast po zabrudzeniu. Swieze tynki malowaé po uptywie 3-4 tygodni.

5.2 Wykonywanie powlok malarskich.

5.2.1. Farba silikonowa.

Wymiesza¢ mieszadlem wolnoobrotowym. Malowanie mozna wykona¢ farba nierozcienczona lub
rozcienczong max 5% (w zaleznosci od rodzaju podioza, faktury tynku oraz warunkow atmosferycznych).
Do pierwszego malowania farbg mozna rozcienczy¢ 10%. Farbg naktada¢ pedzlem, watkiem lub z wykorzystaniem
natrysku. Stosowa¢ na jednej powierzchni farbg z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze soba powierzchnie
malowa¢ w jednym cyklu metoda mokre na mokre.

5.2.2 Farba emulsyjna.

Farbg przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilos¢ warstw 1-2.

Druga warstwe nanosi¢ po minimum 2 godzinach. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda.
5.2.3. Farba akrylowa.

Farbe przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ w oryginalnym opakowaniu. Zalecana ilo$¢ warstw 2 -3.

Do pierwszego malowania farb¢ mozna rozcienczy¢ woda 20%. Pod farbg nie gruntowaé¢ mlekiem wapiennym.
Schnigcie farby ok. 2 godz, nastgpna powloke¢ naktada¢ po uptywie 4godzin. Stosowaé na jednej powierzchni farbe
z tej samej partii produkcyjnej, sasiadujace ze soba powierzchnie malowaé¢ w jednym cyklu metoda mokre na mokre.
5.2.4. Farba lateksowa.

Swieze tynki i podioza silnie chlonace wode (gladzie gipsowe, plyty gipsowo-kartonowe, podioza nigdy nie
malowane) zagruntowa¢ gruntem. Do wyrdéwnania chtonnosci podtoza stosowac farbg podktadowa. Ewentualne
ubytki i spgkania uzupetni¢ odpowiednia zaprawa. Przed uzyciem wyrob dokladnie wymiesza¢. W razie potrzeby
rozcienczy¢ woda w ilo$ci max 5% obj. Zalecana ilo§¢ warstw 2. Druga warstwe naktada¢ po wyschnieciu pierwszej
warstwy.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowaé: sprawdzenie
wygladu powierzchni, sprawdzenie wsigkliwosci, sprawdzenie wyschnigcia podioza, sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie Kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: dla farb emulsyjnych
nie wezesniej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach. Badania przeprowadza si¢ przy
temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowacé:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

7.0BMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. I1o§¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.
8.1. Odbiér podloza.

Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym W normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
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uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1.
Jesli odbidr podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego nat¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdow, pgcherzy odstajacych ptatdow powloki,
widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej
jakos$ci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki
do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgedziem powloki od podloza. Sprawdzenie odpornosci
powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne potarcie
mokra migkka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatow i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCL.
Zgodnie z umowa — cena ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

- PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane wodorozcienczalne do gruntowania, do
wielostrumieniowego polewania

- PN-C-81904:2001 Farby alkidowe styrenowane do gruntowania

- PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

- PN-C-81907:2003 Wodorozcienczalne farby nawierzchniowe

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

- PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe

- PN-EN 927-(1+6) Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powtokowe na drewno zastosowane na
zewnatrz. Czg$¢ 1+6.

- PN-EN ISO 4628-(1+10) Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok. Okreslanie ilosci i rozmiaru uszkodzen
oraz intensywnosci jednolitych zmian w wygladzie. Czg$¢ 1+10

- PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

- PN-69/B-10280 Ap1:1999 Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
IL.3. ROBOTY W ZAKRESIE PODEOG DREWNIANYCH - kod CPV 45432114-6

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.
1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace realizacji robot
zwiazanych z utozeniem parkietu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.
- utozenie parkietu,
- utozenie listew przypodtogowych o montaz progéw o cyklinowanie parkietu,
- lakierowanie parkietu i listew 3 - krotnie (w tym gruntowanie lakierem podktadowym).
1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi

w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$é z umowa, pozostatymi
SST i poleceniami Inzyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Inzyniera.
1.6. Dokumentacja jakg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami podanymi |
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w czgsci pt. Wymagania ogodlne.
2.2. Deszczulki posadzkowe.

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna liSciastego dgbowego) z wlasnym pidorem - PN-EN 13647:2004
kl. Il (sortowanej).
Deszczutki posadzkowe powinny posiada¢ wymiary deszczulek przektadanych oraz parametry techniczne:
- wilgotnos¢ 7-11%,
- o twardos$¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa o nasiakliwos$¢ (po 24 h) - 1,5 %
Listwy podtogowe przyscienne dgbowe.
2.3. Lakier do parkietu.

Lakier przeznaczony do malowania drewna wewnatrz pomieszczen, a zwlaszcza drewnianych parkietow,
o wysokiej odpornosci na S$cieranie i zarysowanie, dajacych powloki pétmatowe, cechujace si¢ doskonaly
odporno$cia na uszkodzenia mechaniczne ($cieranie si¢ powlok podczas uzytkowania). Lakier o bardzo dobrej
twardosci powloki oraz szybkim schnigciu i krotkim okresie kadencji musi spelniaé warunki do stosowania
w pomieszczeniach o duzym natgzeniu ruchu.
Podstawowe wlasciwosci lakieru:
Lepko$¢ umowna wg kubka Ford 4 mm - 18 - 30 s,
Gestos¢ - 1,000 - 1,035 g/cm3,
Zawarto$¢ substancji lotnych - najwyzej 58,5 %.
2.4. Klej do deszczulek parkietowych.

Klej przeznaczony do przyklejania parkietu tradycyjnego i materiatdw drewnopodobnych (np. ptyta OSB

i wiorowa) do wszelkich podtozy stosowanych w budownictwie. Nadaje si¢ do podtozy zabrudzonych sufitem (np.
Ansercoll 5-10-15-20, lub materiaty rownowazne).
Dane techniczne:
- barwa kleju — bezowa,
- czas otwarty ok. 15 min.,
- lepko$¢ (metoda Brookfield’a) 40000 mPa*s +/- 5000,
- wytrzymato$¢ na zrywanie spoin — minimum 1,0 MPa po 1 dobie i minimum 1,5 MPa po 3 dobach.

3. SPRZET.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czgsci pt. Wymagania ogoélne.
3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot budowlanych zwiazanych z przetozeniem i czgSciowa wymiang parkietu
do uznania Wykonawcy. Jakikolwiek sprzet , maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BHP zostana przez Inzyniera niedopuszczone do robot.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.
4.2. Transport materialow.

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot budowlanych
i remontowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi zachowanie odpowiednich
parametréw jakosciowych materiatow. Zatadunek, transport i rozladunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BHP i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady ogolne wykonania robét.

Ogolne zasady wykonania robot podano w czgsci pt. Wymagania ogolne.
5.2. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone:
- roboty rozbiérkowe,

- wietrzenie pomieszczen.

Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ wymiang posadzki z deszczutek nie powinna
by¢ nizsza niz 15° i powinna by ¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania lakieru. Wilgotno$¢ w pomieszczeniu nie powinna wynosi¢ 45-60%.
Wszystkie materiaty nalezy dostarczy¢ do pomieszczenia, w ktorym beda stosowane, co najmniej na 24 godziny
przed uktadaniem.

5.3. Wykonanie posadzki z materialow drzewnych - posadzki deszczulkowe.

Przed przystapieniem do ukladania parkietu wymieni¢ uszkodzone deszczutki parkietowe. Posadzki
deszczutkowe nalezy uktadac¢ na rownomiernej warstwie roztozonego kleju na podktadzie podposadzkowym..
Miedzy posadzka deszczutkowa a stalymi pionowymi elementami budynku ($cianami, stupami itp.) nalezy
pozostawi¢ szczeling dylatacyjna o szeroko$ci co najmniej 10 mm. Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej zalezy od
wielkosci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczulek oraz sposobu uktadania. Posadzka deszczutkowa
powinna by¢ trwale zwiazana z podktadem. Deszczutki powinny by¢ taczone na wpust i witasne pidro lub
deszczulki. Posadzka deszczulkowa powinna by¢ ulozona szczelnie, powinna by¢ rowna i pozioma. Listwy
podlogowe powinny dokladnie przylega¢ do §cian i posadzki na catej swej dlugosci. Powierzchnia posadzki
powinna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie, nie powinny by¢ widoczne $lady zarysowania materiatem §ciernym.
Po oszlifowaniu i doktadnym odkurzeniu posadzka wraz z listwa podlogowa przyscienna powinna
by¢ polakierowana lakierem podktadowym i nawierzchniowym wedtug instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czgsci pt. Wymagania ogolne ".
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z wykonaniem posadzki badaniom powinny podlega¢ materiaty,
ktore beda wykorzystane do wykonania robot oraz podloza. Wszystkie materialy musza spelnia¢ wymagania
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji
technicznej. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe¢ musi posiadac certyfikat lub deklaracje zgodnosci
stwierdzajaca zgodnos$¢ wlasno$ci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach.

Zakres czynnosci kontrolnych przed przystapieniem do uktadania deszczutek powinien obejmowacé:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wystgpowania ubytkow, porowatosci,
czystosci 1 zawilgocenia.

- sprawdzenie rownosci podkiadu, ktore przeprowadza sie¢ przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach
2-metrowa tat¢. Wyniki powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i zaakceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie robét.

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtogi z dokumentacja techniczna
1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych
prac. Badania te szczego6lnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot oraz innych robét
,zanikajacych".

6.4. Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spelnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonywania podtogi z deszczutek i innych robét podlegajacych odbiorowi, a w szczegdlnosei:

- zgodno$ci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja techniczno - projektowa) i wprowadzonymi
zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, o prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni deszczutek.

Wiyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5. niniejszego opracowania i opisane

w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiajacego), uzytkownika i Wykonawcy.
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6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe.
Prawidtowo wykonana podtoga z deszczulek powinna spetniaé nastepujace wymagania:
- cala powierzchnia powinna mie¢ w miar¢ jednakowa barwe,
- powierzchnia podtogi z deszczulek powinna by¢ réwna i pozioma,
- dopuszczalna szeroko$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wigksza niz 0,4 mm.
Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materialow.

7. OBMIAR ROBOR.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w czgSci Wymagania ogoélne. Jednostka obmiarowa robdt jest m2
powierzchni posadzki. Ilos¢ robot okre$la sig¢ na podstawie pomiarow zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIORY ROBOT.
8.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czgsci pt. Wymagania ogdlne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu.

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem parkietu elementem ulggajacym zakryciu sg podtoza. Odbior tych
prac musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot oktadzinowych. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢
badania wymienione w pkt 6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z pkt 5.3. Jezeli
wszystkie pomiary i1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podloza za wykonane prawidtowo
i zezwoli¢ na przystapienie do robot oktadzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny
podioze nie powinno by¢ odebrane. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np.
szlifowanie lub szpachlowanie i ponownie zglosi¢ do odbioru.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialdéw nalezy zapisaé
w protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru), uzytkownika i Wykonawcy.
8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanej czgsci robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
rob6t. Celem odbioru czgs$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach
i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czgsciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy (robot).
8.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z opisem technicznym i przedmiarem robot (dokumentacja projektowa).

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa. Wykonawca robét

obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materialdw i wyrobow,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentdow dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST porownac je z wymaganiami i wielkoSciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualne;j.

Roboty posadzkarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne
i dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, podtoga z deszczulek nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwiazan:
- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ nieprawidlowosci i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci materialu zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych prac, wykona¢ je ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupelieniu. Z czynnos$ci odbioru
sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego, uzytkownika i Wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania okladzin z zamowieniem. Protokol odbioru koncowego
jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
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8.5. Odbidr gwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny przeprowadza si¢ przed uptywem okresu gwarancji, ktoérego dtugos$¢ jest okreslona
w umowie. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu okladziny w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot poprawkowych zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbidér gwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych
w pkt 8.4. ,,0dbidr ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie wady w wykonanym parkiecie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia ogdlne
Sprawy ptatnosci reguluje umowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Zwiazane normatywy:

- WTWO Robo6t budowlano - montazowych Tom 1,2 - Budownictwo ogélne:

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

- Dokumentacja projektowa.

- Specyfikacje Techniczne.

10.2. Zalecane normy:

- PN-EN 13647 : 2004 Podlogi drewniane i posadzki deszczulkowe oraz boazerie i okladziny z drewna.
Oznaczanie charakterystyki geometrycznej

- PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

- PN-EN 927- 927-1:2000 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe na drewno zastosowanie
na zewnatrz. Klasyfikacja i dobor.

- PrPN-prEN 13696 Podlogi drewniane (lacznie z parkietem) -- Metoda badania oznaczania elastycznos$ci
i odpornosci na $cieranie

- PN-71/D-94014 Listwy przyscienne liciaste i iglaste

- PN-EN 13226:2003 Podlogi drewniane. Deszczulki posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.4. ZBROJENIE - kod CPV 45262310-7

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu
w konstrukcji zelbetowej — prefabrykowanej i wylewanej na mokro, stala A-11, A-111.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia betonu.
14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1.Stal zbrojeniowa.
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg PN-89/H-84023/06.

Klasa stali Wytrzymalos$¢ Znak gatunku Posta¢ handlowa Srednica
charakterystyczna stali (mm)
(MPa)
A-llI 355 18 G2 zebrowana walcowka 6-12
jednoskosnie prety 13-32
20 G2y walcowka 6-12
prety 10-28
A-llI 410 34 GS zebrowana walcowka 6-12
dwuskosnie prety 10-32
BSt500S prety 6-28
A-I1IN 490 20G2vY zebrowana walcowka 6-28
dwuskosnie prety 10-28
BSt500S prety 6-28

Wriasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-81/H-84023.. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta Granica Wytrzymato$¢ Wydluzenie Zginanie a
plastycznosci na rozciaganie trzpienia $rednica
mm MPa MPa % d - probki

18G2-bh6-32355

34G5-b 6-32 410 Min 590 16 d=3A(90°)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan
i rozwarstwien.
2.2. Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretdéw powinna by¢ bez peknig¢, pgcherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem. Wady
powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw ghadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretdw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25mm, za$ 0,7 mm dla
pretéw o wigkszych srednicach.

.2.3. Odbiér stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali.

Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednicg nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
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- znak obrobki cieplne;.
Cechowanie wiazek i krggéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien byé nastepujacy:
- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okreslonych
dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wigkszego niz S mm na 1 m
dtugosci preta.
2.4, Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatlem

wg wymiarow i gatunkow.
2.5. Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowg partig stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwos$ci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.
Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.
2.6. Drut montazowy.

Do montazu zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wiazatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

3.SPRZET.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie i zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu
i blota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Czyszczenie prgtdéw powinno by¢ dokonywane
metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki, odgigcia
i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z roéwnoczesnym zachowaniem postanowien normy
PN-84/B-03264. Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-84/B-03264. Gigcie
pretow nalezy wykonywaé zgodnie z norma PN-91/S-10042. Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim,
spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
5.2. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych
i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywa¢ przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pretow 0znaczonego
w projekcie.
Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCL
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznos$ci przyjmuje sig teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczna dtugos¢ pretow
poszczegbdlnych $rednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sig stali uzytej na zaklady przy
aczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawcg prgtow o Srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty objgte podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego wg zasad ujetych w czesci pt. ,,Wymagania ogélne”.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany
do dziennika budowy.

Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretdéw w poszczegbdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia prgtow
betonem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z umowa. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygigcie, przycinanie,
laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wiazatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza teren robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-89/H-84023/01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

- PN-89/H-84023/06 Stal okre$lonego zastosowania. Stal zbrojeniowa ochronna.. Gatunki..

- PN-84/H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowka i prety wykonane na goraco zwyklej jakosci
i niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci. Wymagania i badania.

- PN-82/H-93215 Walcoéwka i prety do zbrojenia betonu.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe

- PN-89/H-84023.05. Stal okre$lonego zastosowania. Stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa
i stopowa.

- PB-75/H-93200/000 Walcowka i prety stalowe walcowane na goraco. Wymiary.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
11.5. BETONOWANIE - kod CPV 45262300-4

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa,
SST, kosztorysowa i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Rodzaje cementu.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach: marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35”
- do betonu klasy wyzszej niz B20.

2.1.2. Wymagania dotyczace skladu cementu.

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nast¢pujacym sktadem:

- Zawartos$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%.

2.1.3. Opakowanie.

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien
by¢ umieszczony trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujace dane:

- Oznaczenie.
- Nazwa wytworni i miejscowosci.
- Masa worka z cementem
- Data wysyitki
- Termin trwalosci cementu.
2.1.4. Swiadectwo jako$ci cementu.
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci zgodnie
z PN-EN 147-2.
2.15. Akceptowanie poszczegolnych partii cementu.
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacjg Inzyniera.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996,
PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni obejmuje
tylko badania podstawowe.
2.1.6. Magazynowanie i okres skladowania.
Miejsca przechowywania
- Dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o0 szczelnym
dachu i $cianach)
- Dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych $cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone ,zabezpieczajace cement przed
sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podltogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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2.2. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze
niz: -1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, -3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami
zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadlej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, zawarto$ci pytow
mineralnych wg PN-78/B-06714/13, zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stalosci zawartosci frakcji 0-2 mm.
2.3. Wymagania do betonu konstrukcyjnego.
B-25 (C20/25) tawy i stopy fundamentowe.
B-25 (C20/25) stupy, wience, nadproza oraz plyty stropowe.
B-10 podktad pod fundamenty.
Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:
- nasiakliwo$¢ nie wigksza jak 4%.
- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymalosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
2.4. Materialy do wykonania podbetonu.
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
- pospodtka kruszona 0/40,
- cement hutniczy 25. [lo¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr./em®, wilgotno§¢ optymalna 8%.
- Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET.
Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. TRANSPORT.
4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowe;j.

Srodki do transportu betonu:
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. Gruszkami). Ilosé¢
»gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia
+15°C 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zalecenia ogoélne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

5.2.1 Dozowanie skladnikow.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z doktadnoscia:
2% - przy dozowaniu cementu i wody.

3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzgledniac
korektg zwiazana ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

5.2.2. Mieszanie skladnikéw.

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
5.2.3. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej latwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie
zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych
zapewniajacych wymagana wielkos¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz
0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé
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za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy
wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubos$ci do 40
cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi, przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé
bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych goéra
i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
5.2.4. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wglgbne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziomej. Podczas zaggszczania
wibratorami wglgbnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia bulawa wibratora. Podczas zaggszczania wibratorami
wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe
w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym. Kolejne miejsca
zaglebienia bulawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania
wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m. Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania
powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci. Czas zaggszczania
wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.
Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci i od 1,0 do 1,5
m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty
martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
5.2.5. Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem. Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, Zze powinna ona by¢ prostopadta do
kierunku naprgzen gldwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:
- usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,
- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania. W przypadku przerwy
w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pdzniej
niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu. ( 6 ) Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz ich gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.3.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sig¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

5.3.2. Zabezpieczenie podczas opadow.

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

5.3.2. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
weczesniej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukgji.
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5.4. Pielegnacja betonu.
54.1. Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem
i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach
od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez
7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

5.4.2. Okres pielegnacji.

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji
moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu.
(1) Rownosé powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji no$nej obowigzuja nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnig,
- peknigceia sa niedopuszczalne,
- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,
- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzglgdem nosnosci zatozonej
w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.Beton winien by¢ rozktadany w miarg
mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiaru sa:

- 1 m® wykonanej konstrukcji.

- 1 m* wykonanego podbetonu.

8. ODBIOR ROBOT.
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zgodnie z umowa.
Cena obejmuje:
- dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji;.
- oczyszczenie podloza.;
- wykonanie deskowania;
- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni;
- pielggnacjg betonu;
- rozbidrka deskowania;
- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdw rozbiorkowych poza granice obiektu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

- PN-EN 206-1:2003 Beton.

- PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

- PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalo$ci objetosci.

- PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

- PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

- PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

- PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

- PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci

- PN-82/B-02001 Obciazenia budowli. Obciazenia state

- PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciazenia
technologiczne i montanowe

- PN-82/B-02004 Obciazenia budowli - Obciazenia zmienne technologiczne — Obcigzenia pojazdami
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PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-87/B-02013 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne Srodowiskowe. Obciazenie oblodzeniem
PN-88/B-02014 Obciazenia budowli. Obciazenie gruntem

PN-86/B-02015 Obciazenia budowli. Obciazenia zmienne $rodowiskowe. Obciazenie temperatura
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-03002:1999/Az1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Zmiana Az 1)
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. (Poprawka Ap
1)

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200/Az3:1995 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. (Zmiana 3)
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03150:2000/Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie (Zmiana Az 1)
PN-B-03340:1999 Zbrojone konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji

DIN 1055. Lastannahmen f.r Bauten (Obciazenia przyjmowane dla konstrukcji).
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