Znak: AG-1.272.1.12.2013 Zatacznik nr 12 do SIWZ

UMOWA (projekt)
nr AG-1.273.....2013

zawarta w dniu ................. 2013 r. w Kielcach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Swietokrzyskim Urzedem Wojewddzkim w Kielcach majacym swa siedzibe
przy Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ,,Potozenie posadzek w pokojach biurowych
wraz z wymiang drzwi w bud. C-1”, znak sprawy AG-1.272.1.12.2013, w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 22010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego robot posadzkarskich,
malarskich, stolarskich w pomieszczeniach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach przy
Al. IX Wiekéw Kielc 3.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w Opisie przedmiotu zamowienia (Zataczniku nr 1

do Umowy), Przedmiarze robét (Zatgacznik nr 2 do SIWZ) oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robét Budowlanych (Zataczniku nr 3 do SIWZ).

Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zaméwienia oraz oferta Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, jak tez dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamdwienia; nadto
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i dosSwiadczenie zawodowe gwarantujgce
wykonanie umowy z najwyzszg starannoscig oraz, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg budowlana.

5. Kolejno$¢ wykonywania prac Zamawiajacy ustali z Wykonawcg po podpisaniu umowy i uzgodnieniu
harmonogramu robét.

w

§2
Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w kwocie ryczattowej brutto
.................................................. zt (stownie ZtotyCh:........ove )

2. Okreslona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zapfate za catos¢ robét w celu osiggniecia
oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi iloSciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci. Strony nie przewidujg
mozliwo$ci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce, co wynika z istoty zamowienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez
Zamawiajgcego przelewem, w ciggu 30 dni po otrzymaniu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce
faktury VAT na: Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce,
NIP: 657-02-43-056, na wskazane konto Wykonawcy.

4. Podstawg wystawienia faktury VAT jest protokot odbioru przedmiotu Umowy, nie wykazujacy wad
przedmiotu umowy.
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§4

. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robdt wymienionych w ofercie Wykonawcy.

. W przypadku okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego
treS¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpdzniej w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
wykonywania roboty objetej podwykonawstwem.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej umowy
z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentaciji dotyczacej wykonania robét okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

. Powierzenie rob6t podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania
podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wiasnych pracownikdw.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tres¢ bedzie sprzeczna
z trescig niniejszej umowy.

. Jezeli umowa bedzie realizowana przy pomocy Podwykonawcow, do faktury winno by¢ dotaczone pisemne
oswiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz Podwykonawcow naleznosci z tytutu
wykonanych przez nich robét. Brak takiego oswiadczenia bedzie podstawa nie przyjecia do realizacii
faktury przez Zamawiajgcego. Nadto Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢é Zamawiajgcemu
oswiadczenie Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznoSci z tytulu wykonanych przez nich robot
budowlanych na rzecz Wykonawcy. W przypadku nie ztozenia o$wiadczen, o ktérych mowa powyze;
Zamawiajacy moze wyptaci¢c Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, ktore zostaty wykonane przez
Wykonawce samodzielnie.

§5

. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wskazanie Wykonawcy punktow poboru wody i energii elektrycznej,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
(w porozumieniu z Wykonawca).

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,

2) usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,

3) systematyczny wywoz $mieci i odpadéw powstatych podczas rob6t, przestrzegajac przepisow
dotyczacych utylizagji,

§6

. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i $mieci
oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. W przypadku przerwania robét Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem.

. Po zakonczeniu rob6ot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia z terenu budowy odpaddéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze
zm.).

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie przepisdéw bhp i p.poz przez jego pracownikow,
wilasciwe zabezpieczenie realizowanych robdt przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne
wyrzadzone osobom trzecim podczas prowadzenia robot.

. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonaé roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

. Do czasu odbioru koricowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

Strona2z7



—_

N

—_

§7

. Obowigzki kierownika robdét ze strony Wykonawcy peti Panfi ..., :
tel

Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego pemit Pan/i ..., :

tel e

§8

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC przedmiot umowy z materiatow wiasnych. Plytki zapewnia

Zamawiajacy.

Materialy, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 ze zm).

Zamawiajacy dokona w terminie 3 dni odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, liczac od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy w dniu poprzedzajacym
podpisanie protokotu odbioru koncowego robét, przekaze Zamawiajacemu Swiadectwa jakosci (certyfikaty)
lub inne dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatow, wraz z podpisanym ich wykazem.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz urzadzen w toku realizacji robdt,
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

§9
Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koricowego.
Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajgcego na usunigcie ewentualnych
wad stwierdzonych przy odbiorze; Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia stwierdzonych wad na swoj
koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio prac. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokoélarnie.

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 36 miesiecznej rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy. Ochrona

z tego tytutu rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Karty gwarancyjne zostang
ztozone Zamawiajacemu przy odbiorze przedmiotu zaméwienia.

. W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad,

usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu, bgdZ innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 nie usunie wady, usterki Zamawiajacy moze zleci¢

jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 11

Strony ustalaja, Ze obowigzujacg je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

2) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okre$lonego w § 2
— w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzier zwioki,

3) za zwloke w usunieciu wad, usterek awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi/gwarancji — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwioki,

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
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3. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstapienia w razie:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii robét,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreslonymi w niej warunkami.

§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoSci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.
2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.

§13
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto, co stanowi Kwote .............ccccceeeeiiiiiiiins zt, (stownie
ZHOYCR): e , ktérg Wykonawca wnosi

ZamaWIJACEMU W TOMMIE. ...ttt ettt ettt e ettt e e e et e e e e e
przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartoSci
bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robét. Pozostata
czes¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi/gwaranci.

§14
Strony wytaczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobg trzecia.

§15
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku gdyby ulegta
obnizeniu stawka podatku VAT, w takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot
zamdwienia za inng, odpowiednio nizszg cene niz wskazana w jego Ofercie.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania cze$ci rob6t zbednych do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajacych np. z technologii robét,
co skutkowa¢ bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczegbInosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$ciq na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w przedmiarze robot lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowane] zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawieniem sie¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow lub czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umoZzliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robét,

c) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazane w przedmiarze lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) koniecznoscig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacii.
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3) Zmiany osob, o ktérych mowa w § 7 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien, rozwigzania stosunku pracy lub decyzji oséb przetozonych.

3. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamowieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wszelkie propozycje zmiany winny by¢, przed
przekazaniem ich Zamawiajgcemu, poprzedzone zgtoszeniem przez Wykonawce zamiaru ich dokonania
Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny. Do skierowanego do Zamawiajacego za
posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie zmian Wykonawca przediozy ponadto
sporzadzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora Nadzoru, kosztorys roznicowy zawierajacy
wycene rob6t zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku do robét przewidzianych umowa.
Kosztorys ten winien by¢ zgodny z czynnikami cenotworczymi przyjetymi w ofercie Wykonawcy.

4. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie rob6t dodatkowych
bedzie protokot koniecznosci.

§16
1. Zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swojej waznoéci formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporow wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

§18
Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Strona5z7



Zatacznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,,Potozenie posadzek w pokojach biurowych wraz z wymiang
drzwi w bud. C-1”

Przedmiotem zadania jest wykonanie: robdt posadzkarskich, malarskich, stolarskich w pomieszczeniach
biurowych 310, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 324a, 325, 326, 327, 328, 329,
330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 401, 402, 402a, 402b, 405, 406, 407, 408, 409, 409a, 410, 411,
411a, 412, 415, 416b, 416, 416b, 417, 418, 418a, 419, 420, 420a, 420b, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427,
428, 429, 430, 431a, 431,433, 434, 435, 436, 434, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 4444, 444, 445 w budynku
C-1, 243, 244 w budynku A i remontu zaplecza socjalnego przy pomieszczeniu nr 27, wydzieleniu
Z pomieszczenia 27 serwera i wygtuszeniu scian, montazu bidetu w sanitariacie nr 806 i kabiny prysznicowej
w sanitariacie nr 035 w budynku A.

Zakres robot obejmuje w szczegolnosci:

l. Budynek C-1
A. Roboty posadzkarskie:

1. Rozbiérke starych posadzek z ptytek PCV, wyktadzin z tworzyw sztucznych i paneli podtogowych
tacznie z progami i cokotami.

Zerwanie posadzki cementowej i warstw izolacyjnych.

Usunigcie gruzu z budynku przy uzyciu rynien zsypowych.

Wywoz materiatdw pochodzacych z rozbiorki przy uzyciu kontenerow.

Wykonanie warstw podposadzkowych.

Gruntowanie podfozy.

Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy samopoziomujace;.

UtoZenie posadzki i cokolikow z ptytek gresowych - Plytki gresowe zapewnia Zamawiajacy.
Montaz listew wykanczajacych nad cokolikami.

‘IO Uzupetnienie stykdow listew wykanczajacych ze Sciana.

11. Uzupetnienie malowania nad cokolikami.

12. Sprzatanie na biezaco korytarzy i pomieszczen.

©ooN R WD

B. Roboty malarskie:
1. Gruntowanie podtoza.
2. Przygotowanie podtoza $cian i sufitbw pod malowanie.
3. Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi.
4. Zabezpieczenie stolarki drzwiowe; folig.

C. Roboty w zakresie stolarki budowlanej:
1. Demontaz stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach.
2. Wywoz i utylizacja zdemontowanej stolarki.
3. Montaz stolarki drzwiowej — stolarke drzwiowg zapewnia Zamawiajacy.

Il. Budynek A
A. Roboty posadzkarskie i oktadzinowe:

Pomieszczenia: zaplecze socjalne przy pomieszczeniu 27, pomieszczenia 243, 244.
1. Rozbidrke starych warstw posadzkowych.
2. Zerwanie posadzki cementowej i warstw izolacyjnych.
3. Usuniecie gruzu.
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Wywo6z materiatdw pochodzacych z rozbidrki.

Wykonanie warstw podposadzkowych.

Gruntowanie podtozy.

UtozZenie plytek Sciennych — ptytki zapewnia Zamawiajacy.

UtoZenie nowej posadzki z ptytek gresowych.

. Montaz listew wykanczajacych nad cokolikami.

10. Uzupetnienie stykdw listew wykanczajacych ze Sciana.

11. Montaz stolarki drzwiowe;.

12. Uzupetnienie malowania nad cokolikami i po zakofAczeniu montazu stolarki drzwiowe;.
13. Sprzatanie na biezaco korytarzy i pomieszczen.
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B. Roboty malarskie:

Pomieszczenia: zaplecze socjalne przy pomieszczeniu 27, pomieszczenia 243, 244.
Gruntowanie podtoza.

Przygotowanie podioza Scian i sufitbw pod malowanie.

Malowanie $cian i sufitow farbami akrylowymi.

Zabezpieczenie stolarki folia.

Usuniecie z budynku i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorki.
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C. Roboty instalacyjne:
Pomieszczenia: zaplecze socjalne przy pomieszczeniu 27.

1. Wykonanie instalacji wod.-kan.

2. \Wykonanie instalacji sitowej do kuchenki elektryczne;.
Pomieszczenie sanitariatow 035.

1. Montaz kabiny prysznicowej 90x90 cm.
Pomieszczenie sanitariatow 806.

1. Montaz bidetu.

D. Roboty w zakresie stolarki budowlanej:
Pomieszczenia: pokoje biurowe 243, 244.
1. Demontaz stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach.
2. Wywoz i utylizacja zdemontowanej stolarki.
3. Montaz stolarki drzwiowej — stolarke drzwiowg zapewnia Zamawiajacy.
Pomieszczenie: zaplecze socjalne przy pomieszczeniu 27.
1. Wymiana zamykania kanatu instalacyjnego na skrzydto z ptyty meblowej laminowane;.
2. Zakup szafek wiszacych, stolika kuchennego, taboretéw, okapu z filtrem weglowym.
Pomieszczenie 27 — serwer.
1. Montaz Scianki przeszklonej aluminiowej dla wydzielenia pomieszczenia dla serwera.
2. Wygtuszenie Scian

Przewidywany zakres robot zostat okreslony w Przedmiarze robdt (Zataczniku nr 2 do SIWZ),
oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Zatacznik nr 3 do SIWZ).
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