Znak: AG-1.272.1.25.2013 Zatacznik nr 10 do SIWZ

UMOWA (projekt)
nr AG-1.273......... 2013

zawartaw dniu ................. 2013 r. w Kielcach pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Swietokrzyskim Urzedem Wojewddzkim w Kielcach majacym swa siedzibe
przy Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg’

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Termomodernizacja budynkow
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wraz z wymiana o$wietlenia wewnetrznego na
energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi”, znak sprawy: AG-1.272.1.25.2013, w oparciu o ustawe
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

§1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego termomodernizacji
budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach z siedzibg przy Al. IX Wiekéw Kielc 3,
wraz z wymiang o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami towarzyszgcymi.

2. W zakres robét dotyczacych termomodernizacji wchodzg w szczegélnosci:

e Modernizacja instalacji cieptej wody ze zmiang zrodta ciepta poprzez wykorzystanie ciepta odpadowego z
chtodzenia pomp ciepta GHP oraz podtaczenia do agregatu GHP przez wymiennik freon-woda dla
potrzeb przygotowania c.w.u.;

e  Qcieplenie stropodachu niewentylowanego i $cian zewnetrznych;

o Wymiana stolarki okiennej z montazem rolet termoizolacyjnych;

e  Wymiana drzwi wejsciowych;

o Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

z powietrza wywiewanego i klimatyzacjj;

e Modernizacja systemu grzewczego polegajacej na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrznej
opartej na pompach ciepta GHP jako Zrddta ciepta z wbudowanym generatorem energii elektrycznej
wraz z automatyka;

e Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac, w tym rowniez elektryczne zwigzane
z zasilaniem i podtgczaniem: pomieszczen, weztow, urzadzen, odwietlenia zewnetrznego znajdujacego
sie na elewaciji i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie zabezpieczen;

e  Zadanie obejmuje rowniez regulacje, proby, rozruch wszystkich instalaciji i urzadzen;

¢ Wykonanie dokumentacji powykonawczej;

3. W zakres robdt towarzyszacych termomodernizaciji wchodza w szczegoinosci:

¢ Montaz elementow elewacji tzw. zyletek (zyletki zapewnia Zamawiajacy);

e \Wykonanie zadaszen zewngtrznych;

e Montaz oktadzin Sciennych i podtogowych;
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Zabudowa z ptyt GK urzadzen klimatyzacyjnych i malowanie pomieszczen;

Wykonanie wezta cieplnego dla instalacji ciepta technologicznego.;

Wykonanie instalacji c.0. w tazienkach, piwnicach i pomieszczeniach nieklimatyzowanych (grzejniki
zapewnia Zamawiajacy);

Montaz instalacji elektrycznych (zasilanie oraz rozdzielnie);

Montaz kabli grzewczych w celu odwodnienia potaci dachowych;

Modernizacja tazienek (ptytki $cienne i podtogowe zapewnia Zamawiajacy)

Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac;

Realizacja zamoéwienia odbywac sie bedzie na warunkach okreslonych niniejsza umowg zgodnie
z projektem budowlanym.

. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat szczegdtowo okreSlony w stanowigcych integralng czesc¢
umowy na zadania objete niniejszg umowa;

specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia (SIWZ),

opisie przedmiotu zamdwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do umowy,

dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej,

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

ofercie Wykonawcy,

harmonogramie rzeczowo - finansowym; harmonogram staje sie zatacznikiem do umowy z dniem
zatwierdzenia go przez Zamawiajacego, sporzadzenie harmonogramu winno nastapi¢ w terminie 14 dni
od dnia podpisania umowy.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy, posiada wiedze, uprawnienia i doswiadczenie zawodowe gwarantujgce wykonanie
umowy z najwyzszg starannoscig oraz, ze przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, polskimi normami i sztukg budowlana.

§2
Zamowienie jest dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie (NFOSIGW) w ramach Programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS — Green
Investment Scheme Cze$¢ 5) Zarzadzanie energig w budynkach wybranych podmiotéw sektora finanséw
publicznych. Roboty budowlane okre$lone jako ,dotyczace termomodernizacji’, wymienione
w Opisie przedmiotu zamdwienia (Zatgczniku nr 1 do SIWZ), sgq przedmiotem dofinansowania
z NFOSiIGW (umowa nr 510/2013/Wn-13/0OA-TR-KU/D o realizacje zadania panstwowej jednostki
budzetowej zakwalifikowanego do dofinansowania). Pozostate roboty tj. okreslone jako ,towarzyszace
termomodernizacji” nie sg objete dofinansowaniem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za utrate dofinansowania, jesli bedzie to wynikiem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.
W ramach przedmiotowego zamowienia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i zamontowaé na swoj
koszt 2 tablice informacyjne i 1 tablice pamigtkowa w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym.
Tablice winny spetnia¢ wymagania okreslone w ,Instrukcji oznakowania przedsiewzie¢ dofinansowanych
ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej” (zwane dale]
,Instrukcjq”). Dodatkowo Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania pozostatych zasad promocii
opisanych w w/w. ,Instrukciji”, ktora stanowi zatacznik nr 13 do SIWZ.

§3

Zamawiajacy jest zobowigzany w szczegoinosci do:
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1) zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérym mowa w §1 ust. 5 pkt 6, sporzagdzonego

2)
3)

14)
5.

1.

przez Wykonawce,
uzyskania niezbednych zezwolerh umozliwiajacych przeprowadzenie robot,
przekazania Wykonawcy dziennika budowy, pozwolenia na budowe, dokumentacji projektowej oraz terenu
budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
po spetnieniu przez Wykonawce wymogdw okre$lonych w § 8 dokonania odbioru koricowego od
Wykonawcy przedmiotu zamdwienia,
Dla realizacji catej inwestycji, o ktérej mowa w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru
inwestorskiego. Zgtoszenie Nadzoru Inwestorskiego nastapi wpisem do dziennika budowy.
Obowigzki inspektora nadzoru okre$la ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243,
poz. 1623 ze zm.) , a w szczegolnosci art. 25-27.
Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:
weryfikacji i akceptacji sporzadzonego przez Wykonawce harmonogramu, o ktérym mowa
w §1 ust. 5 pkt 6 umowy,
udziatu w przekazaniu terenu budowy,
reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacii
z umowg, dokumentacjq projektowa i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawdzania jakosci wykonywanych robot, woudowanych materiatow, a w szczegélnosci zapobiegania
zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
sprawdzania i odbioru robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych,
potwierdzania faktycznie wykonanych robét w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez
Wykonawce Zamawiajacemu,
kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z harmonogramem, o ktorym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy,
udziatu w naradach koordynacyjnych,
rozstrzygania w porozumieniu z nadzorem autorskim watpliwo$ci natury technicznej powstatych w trakcie
realizacji inwestycji, potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej gotowosci do odbioru,

0) uczestniczenia w odbiorach cze$ciowych oraz w odbiorze koricowym,
) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacii

powykonawczej,
sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentow zatgczonych do rozliczenia inwestycji,

) potwierdzenia usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw i przegladow

gwarancyjnych,

udziatu w przegladach w okresie rekojmi.

Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajacego
jakichkolwiek decyzji majacych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

§4
Wykonawca o$wiadcza, ze sprawdzit prawidtowo$¢ i kompletno$¢ dokumentacii projektowej otrzymanej od
Zamawiajgcego oraz, ze zapoznat sie w peni z tg dokumentacjg, terenem budowy, standardami
projektowanych robot oraz, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazanej
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz warunkdéw umowy bez zastrzezen.
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2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdInosci do:

1) terminowego wykonania robét zgodnie z umowa i harmonogramem rzeczowo - finansowym, o ktorym
mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy,

2) wykonania wszystkich robdt zgodnie z dokumentacjq projektowg wraz z warunkami technicznymi
i uzgodnieniami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych i uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt, przepisami dozoru
technicznego, ustawg prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogow
stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych w dokumentaciji projektowej i nie nizszej niz
zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardéw wymagajq pisemnej zgody Zamawiajacego,

3) wykonania przedmiotu umowy z materiatow wtasnych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegolno$ci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881 ze zm.). Zamawiajacy zapewnia zyletki, grzejniki, ptytki cienne i podiogowe.

4) sporzadzenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie
przed przystapieniem do robot, jezeli taki obowigzek wynika z ustawy prawo budowlane,

5) zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach wykonywania
robdt i miejscach sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych,
prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robdt,
przygotowania dokumentacji powykonawczej,

uzyskania na koszt wiasny, protokotow, opinii itp. w zakresie wykonanych robét, niezbednych do

prawidtowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektdw,

10) ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej — w terminie trzech (3) dni od dnia
przekazania przez Zamawiajacego placu budowy.

3. W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swodj koszt,
w szczegbInosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z autorem projektu oraz Zamawiajacym wszelkiej dokumentacji projektowe;j,
ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajacego, a ktdrej wykonanie jest niezbedne do kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwos¢ jego eksploataciji zgodnie

Z przeznaczeniem,

2) osoby odpowiedzialne za kierownictwo i nadzor nad realizowanymi robotami oraz zobowigzane
do uczestniczenia w naradach na budowie,

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét,

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajacego az do czasu wykonania
I odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajacemu w dniu zakonczenia odbioru korncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,

5) w sytuacji prowadzenia prac na prywatnym terenie, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
o$wiadczen wiascicieli posesji 0 braku zastrzezen z ich strony, w kwestii uporzadkowania, przywrécenia do
stanu pierwotnego terenu nieruchomos$ci, objetego pracami, oraz o braku roszczen finansowych,
odszkodowawczych, w stosunku do Zamawiajgcego w zwigzku z robotami budowlanymi, prowadzonymi na
terenie bedacym ich wiasnoscia.

oo N O
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6) wykonanie zabezpieczenia budowy i jej ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia przekazania
wykonanych robot Zamawiajacemu,
7) zamontowanie na cele budowlane podlicznikow energii elektrycznej i wody oraz dokonanie rozliczen za
zuzytg podczas wykonywania przedmiotu umowy energie elektryczng i wode,
8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistdw wraz z nadzorem bezposrednim nad robotami,
9) prace sprzetu budowlano — montazowego i $rodkéw transportu,
10) dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu, a wynikajacych z projektu i zakresu prac,
11) witasciwe warunki sktadowania materiatow i ich ochrone,
12) zabezpieczenie terenu rob6t przed dostepem osob trzecich w sposob zapewniajacy bezpieczne ich
prowadzenie,
13) prowadzenie robot w sposéb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia. W przypadku
powstania szkéd z winy / zaniedbania Wykonawcy zobowigzany jest on do naprawienia szkody,
w szczegolnosci do przywrocenia obiektu do stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Uzytkownika
i Zamawiajgcego w tym zakresie,
14) zawiadamianie Zamawiajacego o wszelkich niedajacych sie unikngé ucigzliwosciach zwigzanych
z budowa, w szczegdInosci ciezkim transporcie czy hatasie, z wyprzedzeniem siedmiu (7) dni.
4. Wykonawca zapewnia we wiasnym zakresie wywoz i utylizacje odpadéw budowlanych (Smieci, gruz
i inne). Wszelaki ztom metalowy pozyskany pozostaje wtasnoscig Zamawiajgcego i jego przeznaczenie
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

§5

1. W okresie od przekazania terenu robo6t do daty zakonczenia i odbioru robét Wykonawca odpowiada za
odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

2. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice informacyjne. llos¢
tablic, miejsce ich ustawienia oraz tre$¢ informacji, powinny spetia¢é wymogi okreslone przepisami oraz
przez whasciwe stuzby i inspekcje.

3. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszelkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, wzmocnienia znaki oraz zapewni¢ ich
obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

4. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych teren budowy
jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie dojazdu do terenu budowy, a w czasie
wykonywania robdt powinien utrzymaé teren rob6t w ten sposdb, by nie powstawaty przeszkody
komunikacyjne.

6. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wiascicielem i posiadaczem odpadow, z ktérymi
bedzie postepowat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci: z ustawg z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.) oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.), w szczegoInosci jest zobowigzany do
usuniecia z terenu budowy odpadéw materiatowych i gruzu oraz ich utylizacj.

7. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi robotami
w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania —
zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub straty.

8. W przypadku konieczno$ci zajecia pasa drogowego, Wykonawca wykona projekt organizacji ruchu
drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszac opfate za zajecie
| odtworzenie pasa drogowego.
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9. Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki w celu zabezpieczenia
instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronge $rodowiska na terenie budowy i w jego bezpos$rednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mie¢ na nie wptyw.

11. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw bhp i p.poz przez jego pracownikow,
wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robot przed osobami trzecimi, oraz za szkody materialne
wyrzadzone osobom trzecim podczas prowadzenia robot.

13. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonac¢ roboty niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo,
zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

14. Do czasu odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wykonane roboty.

§6

1. Wykonawca sporzadzi i przekaze po zakonczeniu realizacji rob6t Zamawiajacemu kompletny zestaw
dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktbrq nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
protokoty badan i sprawdzen, inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi, w trzech
egzemplarzach. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia zakoriczenia roboét
przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego akceptacje w zakresie jej
kompletnosci i poprawnosci.

2. Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru wszelkich innych
dokumentow, sporzadzonych w jezyku polskim, takich jak: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla
dostarczanych materiatow, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie
sq wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona akceptacji materiatdw przed wbudowaniem i urzadzen przed
zainstalowaniem dokonujac odpowiednich zapisow opatrzonych datg na przedstawionych przez
Wykonawce atestach, aprobatach, deklaracjach zgodnosci itp.

3. Zamawiajacy nie wyznaczy i nie rozpocznie czynno$ci odbioru korcowego do czasu otrzymania od
Wykonawcy, a sprawdzonej przez Inspektora Nadzoru, wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacii
powykonawczej.

§7
Wykonanie przedmiotu umowy nastapi w terminie do dnia 15.11.2015 r., przy czym poszczegolne czesci robot
beda wykonywane w terminach okre$lonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktérym mowa
w §1 ust. 5 pkt 6 umowy.
Wykonanie robdt w poszczegdlnych budynkach nastapi w terminie:
a) dla budynku B - do dnia 15.10.2014 r.
b) dla budynku C-1 - do dnia 30.11.2014 .
c) dla budynku A — do dnia 15.11.2015 .

§8
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw robdt:
a) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czeSciowy,
c) odbiér ostateczny,
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d) odbior po okresie rekojmi,
e) odbiér pogwarancyjny.

2.

10

1.

12.

Do odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza, kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych
(przed ich zakryciem) i inne wymagane przepisami prawa dokumenty badan.

. Odbioru cze$ciowego dokonuje sie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen.
. Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioréw czesciowych w terminie trzech (3) dni od daty

zgtoszenia wykonania poszczegdinej czesci przedmiotu zamowienia.

. Jezeli w trakcie odbioru Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty majg wady, moze zada¢ ich usuniecia,

wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy.

. Gdy wady usung¢ sie nie dadzg albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdotfa ich usungé

w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady sg istotne; jezeli wady nie sg
istotne, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku,
gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét i dostaw sktadajacych sie

na przedmiot umowy na podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnoSci
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru.
Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez inspektora nadzoru.

. Odbior ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru, upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie siedmiu (7) dni od daty
zgtoszenia wykonania catosci przedmiotu zamdwienia i przedtozenia kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru ostatecznego.

. Przed rozpoczeciem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kompletng

dokumentacje powykonawczg w trzech (3) egzemplarzach w wersji pisemnej i w wersji elektronicznej
(Autocad i pdf) wraz z inwentaryzacjq geodezyjng, ktéra ma by¢ wykonana w Systemie Microstation
w plikach typu: dgn, dwg, dxf i pdf oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen.

. Przed odbiorem ostatecznym Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ inwentaryzacje geodezyjng

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;
w Kielcach. Dowod przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ do
protokotu odbioru ostatecznego.

Odbior po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy w formie
protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi
za wady fizyczne.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale inspektora nadzoru
i Wykonawcy w formie protokotu odbioru pogwarancyjnego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci. Zwalnia on Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy,
dotyczacych usuwania wad.

§9

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w kwocie ryczattowe] brutto

.................................................. zt (stownie ZIotyCh:.......oii )

Okre$lona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za catos¢ robot w celu osiggniecia
oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie
iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi iloSciami, cenami i koniecznymi do
wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci. Strony nie przewidujq
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10.

mozliwo$ci przekroczenia wartosci umowy przez \Wykonawce, co wynika z istoty zamowienia i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez Wykonawce faktur
| doreczeniu ich Zamawiajgcemu.

. Platno$¢ bedzie nastepowa¢ po wykonaniu danej czeSci/etapu prac, zgodnie z harmonogramem rzeczowo

— finansowym, o ktérym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

. Podstawg do wystawienia faktury po wykonaniu okreslonego w ust. 2 czeSciletapu robét i ztozenia jej do

Zamawiajgcego bedzie, protokot odbioru sporzadzony przez Zamawiajacego, podpisany przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego. Protokét ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury.
Protokét moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone zgodnie z harmonogramem
rzeczowo - finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 6 umowy.

. Podstawg do wystawienia faktury koricowej bedzie protokdt odbioru koricowego sporzadzony przez

Zamawiajgcego.

. Nalezno$¢ Wykonawcy bedzie ptatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Za date

zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego. Faktura powinna by¢ wystawiona na:

Swietokrzyski Urzad Wojewodzki w Kielcach, Al. IX Wiekéw Kielc 3, 25-516 Kielce,

NIP: 657-02-43-056.

Dla zakresu robét finansowanego ze Srodkdéw Zamawiajacego , zaptata bedzie nastepowac w terminie do
30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo sporzadzonych faktur, wystawionych na podstawie
protokotéw odbioréw czesciowych oraz protokotu odbioru koricowego.

Dla zakresu robét dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodne;
w Warszawie (NFOSiGW), termin ptatnoéci wynosi do 30 dni po otrzymaniu przez Zamawiajacego
srodkéw z NFOSIGW w Warszawie. Faktury lub inne dokumenty rozliczeniowe powinny zostaé opisane
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturach dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza,
Ze materiaty zostaty wbudowane, a roboty wykonane zgodnie z umowa.

Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajacy moze potraca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne wydatki
obcigzajace Wykonawce zgodnie z trescig niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§10

. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robot wymienionych w ofercie Wykonawcy.
. W przypadku okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego

tres¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpdzniej w terminie 14 dni przed rozpoczeciem
wykonywania roboty objetej podwykonawstwem.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej umowy

z podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot okreslonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

. Powierzenie robdt podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do

wykonania tej czesci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub zaniedbania
podwykonawcow i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikdow.

. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktorej tre$¢ bedzie sprzeczna

z trescig niniejszej umowy.

. Jezeli umowa bedzie realizowana przy pomocy podwykonawcdw, do faktury winno by¢ dotaczone pisemne

o$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz Podwykonawcow naleznosci z tytutu
wykonanych przez nich rob6t. Brak takiego oswiadczenia bedzie podstawg nie przyjecia do realizacii
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faktury przez Zamawiajgcego. Nadto Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu
oswiadczenie Podwykonawcéw o otrzymaniu naleznosci z tytutu wykonanych przez nich robot
budowlanych na rzecz Wykonawcy. W przypadku nie ztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacy moze wypfaci¢c Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te roboty, ktdre zostaty wykonane przez
Wykonawce samodzielnie.

§ 11

1. Obowigzki kierownika rob6t w specjalno$ci konstrukcyjno —budowlanej ze strony Wykonawcy petni
Panfi ............ el
2. Obowigzki kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy petni Pan(i .................... el

4. Obowigzki kierownika robdt w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy petni
Panfi ............ el

6. Obowigzki Inspektora Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Zamawiajagcego petni Panfi ................... ,

7. Obowigzki Inspektora Nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych ze strony Zamawiajacego petni Pan/i

.................... o tel
§12
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote ............cccccoeviiiiiiiiiiniiinnn, zt, (stownie
ZEORYCN): e , ktorg Wykonawca wnosi

ZamawiajaCemMU W TOMMIE. ... . eee ettt ettt e et e e e e ettt e e e e e e e e ee e
przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego warto$ci
bedzie zwolnione lub zwrdcone Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robét. Pozostata
czes$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

§13

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 60-miesigcznej rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy. Ochrona
z tego tytutu rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy. Karty gwarancyjne zostang
ztozone Zamawiajacemu przy odbiorze przedmiotu zaméwienia.

2. W okresie rekojmi / gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodpfatnego usuniecia wszelkich wad,
usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie pieciu (5) dni od daty zawiadomienia
Wykonawcy o ich ujawnieniu, badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 nie usunie wady, usterki Zamawiajacy moze zleci¢
jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Wykonawca w okresie gwarancji zobowigzuje sie do wykonywania nieodptatnych przegladow
uktadéw GHP (silnikéw, central wentylacyjnych i agregatéw skraplajgcych freon), zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Przez ,przeglad” rozumie si¢ czynno$ci konserwacyjne wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczno-
ruchowa, takie jak: regulacja zaworéw, wymiana $wiec, czy wymiana ptynéw eksploatacyjnych itp.
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§14

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacq je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kar
umownych:

1) w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

2) w przypadku opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — danego etapu/czesci rob6t w stosunku do
termindéw okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktorym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy
- w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za dany etap robot, za kazdy dzier opdznienia,

3) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do termindw koricowych okreslonych

w §7 pkt a, b lub ¢ — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy

dzien opdznienia,

4) za zwtoke w usunieciu wad, usterek awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi/gwarancji —
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki,

5) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy.

2. W przypadku opoznienia w terminie wykonania rocznego etapu zadania, lezacego po stronie Wykonawcy,
okreslonego harmonogramem rzeczowo — finansowym, objetego dofinansowaniem zaliczkowym, o ktérym
mowa w umowie nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D o realizacje zadania panstwowej jednostki budzetowej
zakwalifikowanego do dofinansowania, Wykonawca jest obowigzany zaptaci¢ na rzecz Zamawiajacego
kare umowng w wysoko$ci odpowiadajacej nierozliczonej kwocie uzyskanej przez Zamawiajacego ze
srodkow z rezerwy celowej na realizacje zadania powigkszonej o odsetki w wysoko$ci jak dla zalegtosci
podatkowych.

3. W przypadku wypowiedzenia lub odstapienia od umowy nr 510/2013/Wn-13/0A-TR-KU/D przez NFOSIGW,
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest obowigzany zaptaci¢ Zamawiajacemu kare
umowng w wysoko$ci odpowiadajacej kwocie przekazanego na rzecz Zamawiajacego dofinansowania
powigkszonej o odsetki w wysokosci jak dla zalegtosci podatkowych.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu cywilnego, jezeli
szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

§15

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do rezultatow — w tym ich elementéw
sktadowych — prac wykonawcy majacych charakter utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) na wszystkich polach
eksploatacji niezbednych do korzystania z rezultatow tych prac. Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza,
Ze przenoszone prawa autorskie nie sg obcigzone prawami 0sob trzecich, a takze, ze osoby uprawnione
z tytutu osobistych praw autorskich nie bedg wykonywac takich praw w stosunku do Zamawiajacego lub jego
nastepcdw prawnych.

§16

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy wytgcznie w stosunku do
poszczegolnych czesci/etapdw robdt; Zamawiajacy nie przewiduje zmiany terminéw koricowych wykonania
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 7 lit. a, b, lub ¢ umowy.

2. Zmiana terminu wykonania czes$ci/etapow robét jest dopuszczalna w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych zwigzanych z realizacjg zamowienia
podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej realizacji, a powodujgcych
koniecznos¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub wydania
zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie
nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
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3) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, odbiegajacych od typowych dla regionu
wykonywania prac uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,

4) wystapienie okoliczno$ci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze stron, ktdre nastgpito po
WejSciu w zycie umowy,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych lub terenowych,

6) konieczno$ci usuniecia btedéow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej budowlane;
i wykonawczej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

7) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen witasciwych stuzb i inspekciji, jezeli
powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

8) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okre$lonym umowa terminie.

2. Nadto Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1) odstgpienia przez Zamawiajacego od wykonania czesci robét zbednych do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajacych np. z technologii robét, co skutkowac
bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zmiany sposobu spetienia Swiadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych
w szczegoinosci nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepno$cig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej budowlane;
i wykonawczej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych spowodowane;
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwo$cig zastosowania materiatow lub urzadzen o réwnym lub lepszym standardzie niz przyjete
w projekcie, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

c) mozliwo$cig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robét, pozwalajacej na zaoszczedzenie
czasu realizacji inwestycji, kosztdw wykonywanych prac lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwo$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej lub
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych warunkdw terenowych,

g) koniecznos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzeczno$ci w dokumentacji,

i) konieczno$cig wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan przewidzianych w projekcie,
skutkujacych zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizaciji robét, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalno$ci
obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztéw realizacji inwestycji, usprawnieniem procesu
budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg W sposob istotny od zatwierdzonego projektu
budowlanego,

3) zmiany oséb, o ktérych mowa w § 11 umowy — z powodu ich choroby, $mierci, utraty wymaganych
uprawnien lub rozwigzania stosunku pracy, na inne legitymujace sig, co najmniej rdwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami okre$lonymi w SIWZ,

3. Zmiana umowy nastapi na wniosek strony zainteresowanej wprowadzeniem zmiany, zawierajagcym
okre$lenie okolicznosci uzasadniajgcych jej wprowadzenie. Niezwtocznie po otrzymaniu wniosku, strony
podejmg decyzje w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian, majac na uwadze prawidtowg
realizacje umowy.

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:
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a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku
bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

5. Zakazuje sie¢ wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamoéwieniu bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego. Wszelkie propozycje zmiany winny by¢ przed
przekazaniem ich Zamawiajgcemu poprzedzone zgtoszeniem przez Wykonawce zamiaru ich dokonania
Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny, a ponadto uzyskaniem opinii autora projektu.
Do skierowanego do Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie zmian
Wykonawca przedtozy ponadto sporzadzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora Nadzoru,
kosztorys roznicowy zawierajacy wycene robdt zamiennych z podaniem podstaw ich kalkulacji w stosunku
do robot przewidzianych umowa. Kosztorys ten winien by¢ zgodny z czynnikami cenotworczymi przyjetymi
w ofercie Wykonawcy ztozonej do postepowania na zadanie objete umowa.

6. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie rob6t dodatkowych
bedzie protokdt koniecznosci, sporzadzony przez Wykonawce, po pozytywnej opinii Zamawiajacego co do
mozliwosci wprowadzenia zmian w realizowanym zaméwieniu, a podpisany przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru, a w razie konieczno$ci Projektanta.

§17

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy:

1) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) jezeli Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) jezeli Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 21 dni, z wyjatkiem przyczyny
lezacej po stronie Zamawiajgcego lub wynikajacych z technologii robét,

4) jezeli Wykonawca opoznia sie tak dalece z rozpoczeciem lub zakoriczeniem realizacji przedmiotu umowy,
Ze nie jest prawdopodobne, aby zdazyt go wykona¢ w terminie, okreslonym w § 7 umowy,

5) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowg pomimo
wezwania Go przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonania w okreslonym terminie,

6) jezeli opoznienie w zakonczeniu realizacji elementdw robot przekracza 14 dni w stosunku do termindw
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,

7) jezeli wystapi opdznienie w terminie koricowym realizacji zadania okreslonym w § 7 pkt a, b lub ¢ umowy,

8) nieosiggniecie w terminie efektu rzeczowego zadania.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione;
przyczyny odbioru koricowego przedmiotu umowy lub odmawia podpisania protokotu odbioru koricowego.

3. Odstapienie wymaga formy pisemnej i winno by¢ dokonane w terminie 30 dni od powziecia wiedzy
0 przyczynie odstapienia.

§18
Strony wytaczajg mozliwo$¢ przelewu wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia,

§19
1. Zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wtasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.
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§ 21
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

Opis przedmiotu zaméwienia

Dotyczy zadania: ,, Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewédzkiego

w Kielcach wraz z wymiang oswietlenia wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami

towarzyszacymi”.

I. W zakres przedmiotu zaméwienia wchodza nastepujace roboty budowlane:

1. Roboty dotyczace termomodernizaciji (dofinansowane z NFOSiGW):
Budynek A

e Modernizacja instalacji cieptej wody ze zmiang Zrédta ciepta poprzez wykorzystanie ciepta
odpadowego z chtodzenia pomp ciepta GHP oraz podigczenia do agregatu GHP przez wymiennik
freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.;

¢ Ocieplenie stropodachu niewentylowanego i Scian zewnetrznych;

e Wymiana stolarki okiennej z montazem rolet termoizolacyjnych;

o Wymiana drzwi wejsciowych;

e Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta
z powietrza wywiewanego i klimatyzacjj;

e Modernizacja systemu grzewczego polegajacej na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrznej
opartej na pompach ciepta GHP jako zrodta ciepta z wbudowanym generatorem energii elektrycznej
wraz z automatyka;

e Roboty towarzyszace, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac,
w tym rowniez elektryczne zwigzane z zasilaniem i podtgczaniem: pomieszczen, weztdw, urzadzen,
o$wietlenia zewnetrznego znajdujacego sie na elewacii i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie
zabezpieczen;

e Zadanie obejmuje rowniez regulacje, proby, rozruch wszystkich instalacji i urzadzen;

o Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Budynek B:

Modernizacja instalacji cieptej wody ze zmiang Zzrodia ciepta poprzez wykorzystanie ciepta
odpadowego z chtodzenia pomp ciepta GHP oraz podigczenia do agregatu GHP przez wymiennik
freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.;

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego, dachu koputy i $cian zewnetrznych;

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

z powietrza wywiewanego i klimatyzacj;

Modernizacja systemu grzewczego polegajacej na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrznej
opartej na pompach ciepta GHP jako Zzrodfa ciepta

z wbudowanym generatorem energii elekirycznej wraz z automatykg;

Roboty towarzyszace, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac,
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w tym réwniez elekiryczne zwigzane z zasilaniem i podtgczaniem: pomieszczen, weztow, urzadzen,
o$wietlenia zewnetrznego znajdujacego sie na elewacii i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie
zabezpieczen;

Wymiana o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne zrodta LED;

Zadanie obejmuje rowniez regulacje, proby, rozruch wszystkich instalacji i urzadzen,

Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Budynek C-1;

Modernizacja instalacji cieptej wody ze zmiang Zzrodta ciepta poprzez wykorzystanie ciepta
odpadowego z chtodzenia pomp ciepta GHP oraz podigczenia do agregatu GHP przez wymiennik
freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.;

Ocieplenie stropodachu niewentylowanego i Scian zewnetrznych;

Wymiana stolarki okiennej z montazem rolet termoizolacyjnych;

Wymiana drzwi wejsciowych;

Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta

z powietrza wywiewanego i klimatyzacj;

Modernizacja systemu grzewczego polegajacej na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrzne;
opartej na pompach ciepta GHP jako Zrédta ciepta z wbudowanym generatorem energii elektryczne;
wraz z automatyka;

Roboty towarzyszace, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac,
w tym rowniez elektryczne zwigzane z zasilaniem i podtaczaniem: pomieszczen, weztdw, urzadzen,
o$wietlenia zewnetrznego znajdujacego sie na elewacii i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie
zabezpieczen;

Wymiana o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne zrodta LED;

Zadanie obejmuje rowniez regulacje, proby, rozruch wszystkich instalacji i urzadzen;

Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

2. Roboty towarzyszace termomodernizacji (niedofinansowane z NFOSiGW):

Budynek A

Montaz elementéw elewacji tzw. zyletek (zyletki zapewnia Zamawiajacy);

Wykonanie zadaszen zewnetrznych;

Montaz oktadzin Sciennych i podtogowych;

Zabudowa z ptyt GK urzadzen klimatyzacyjnych i malowanie pomieszczen;

Wykonanie wezta cieplnego dla instalacji ciepta technologicznego.;

Wykonanie instalacji c.0. w tazienkach, piwnicach i pomieszczeniach nieklimatyzowanych (grzejniki
zapewnia Zamawiajacy);

Montaz instalacji elektrycznych (zasilanie oraz rozdzielnie);

Montaz kabli grzewczych w celu odwodnienia potaci dachowych;

Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac;

Budynek B

Zabudowa z ptyt GK urzadzen klimatyzacyjnych i malowanie pomieszczen;
Montaz instalacji elektrycznych ( zasilanie oraz rozdzielnie);
Montaz kabli grzewczych w celu odwodnienia potaci dachowych;
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¢ Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac;

Budynek C-1
o Montaz elementow elewacji tzw. zyletek (zyletki zapewnia Zamawiajacy);
o Wykonanie zadaszen zewnetrznych;
e Montaz oktadzin $ciennych i podtogowych;
e Zabudowa z ptyt GK urzadzen klimatyzacyjnych i malowanie pomieszczen;
o Wykonanie wezta cieplnego dla instalacji ciepta technologicznego.;
o Wykonanie instalacji c.0., wod.-kan. c.cw. w tazienkach oraz wykonanie instalacji c.o.
w piwnicach i pomieszczeniach nieklimatyzowanych (grzejniki zapewnia Zamawiajacy);
o Modernizacja fazienek (ptytki scienne i podtogowe zapewnia Zamawiajacy);
¢ Montaz instalacji elektrycznych (zasilanie oraz rozdzielnie);
e Montaz kabli grzewczych w celu odwodnienia pofaci dachowych;
e Roboty adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac.

3. Szczegotowy zakres robdt ujeto w przedmiarach robot, dokumentacji projektowej budowlanej
i wykonawczej oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zamawiajacy informuje, Ze przedmiary rob6t stanowiq wytacznie materiat informacyjny
i pomocniczy do kalkulacji ceny ofertowej. Zatgczone do SIWZ przedmiary nie sg wigzace dla
Zamawiajgcego. Podstawg dla Wykonawcy winna by¢ jego kalkulacja wiasna wynikajgca
z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o dokonang ewentualnie wizje lokalng, wiedze
techniczng i dokumentacje projektowa budowlang i wykonawczg oraz szczegdtowg Specyfikacje
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Pozycje przyjete w przedmiarach rob6t sporzadzonych przez biuro projektowe nie sg obowigzujace
dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo dopisa¢ i zmieni¢ pozycje kosztorysowe wedtug wiasnych
kalkulacji.
Zamawiajacy informuje, Zze nie zamieSci na stronie internetowej przedmiaréw w formacie ath.

4. W ramach przedmiotowego zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ i zamontowac na swoj
koszt 2 tablice informacyjne i 1 tablice pamigtkowa w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Tablice winny spetnia¢c wymagania okreSlone w Instrukcji oznakowania przedsiewzie¢
dofinansowanych ze $rodkéw Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej”
(zwane dalej ,Instrukcjq”). Dodatkowo Wykonawca bedzie zobowigzany do stosowania pozostatych
zasad promocji opisanych w w/w. ,Instrukcji’, ktéra stanowi zatacznik nr 13 do SIWZ.

5. Wszystkie wskazane nazwy wyrobdw nalezy rozumie¢ jako okre$lenie wymaganych parametréw
technicznych lub standardéw jakoSciowych. Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy,
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert z wyrobami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia
parametrow technicznych, eksploatacyjnych, uzytkowych nie gorszych niz okre$lone w dokumentacii
projektowej budowlanej i wykonawcze.

W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zlozenia stosownych dokumentéw, uwiarygodniajacych te
materiaty i urzadzenia. W przypadku, gdy Wykonawca nie ziozy w ofercie dokumentéw
0 zastosowaniu innych materiatéw i urzadzen, to rozumie sie przez to, ze do kalkulacji ceny oferty
ujeto materiaty i urzadzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej budowlane
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i wykonawczej jak rowniez, ze Wykonawca oferuje materiaty i urzadzenia takie jak zaproponowane w
w/w dokumentacji.

6. Wykaz zatgcznikdw szczegoGtowo opisujacych przedmiot zaméwienia (zawierajacych — dokumentacje
projektowg i przedmiar na modernizacje tazienek w budynku C-1):

Projekt budowlany:

Zatgcznik nr 1 - Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowe;

Zatgcznik nr 2 - TOM 1. Projektowana charakterystyka energetyczna. Budynek A, Budynek B,
Budynek C1.

Zatacznik nr 3 - TOM Il. Konstrukcja. Ekspertyza techniczna dotyczaca mozliwo$ci wprowadzenia zmian w
ustroju konstrukcyjnym budynkéw A,B,C1 Swietokrzyskiego UW w Kielcach.

Zatgcznik nr4 - TOM IV — KONSTRUKCJA - Projekt budowlany konstrukcji.

Zatgcznik nr 5 - TOM V. Opinia mykologiczna — Budynek A,B,C1.

Zatgcznik nr 6 - TOM VI - Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, ¢.w.u. — budynek A, budynek B,
budynek C-1.

Zatacznik nr 7 - TOM VII - Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych i modernizacii
o$wietlenia wewnetrznego- Budynek A, B i C-1.

Zatacznik nr 8 - TOM VIII - Inwentaryzacja chiropterologiczna.

Projekt wykonawczy:

Zatacznik nr9 - TOM | CZESC 1. Projekt wykonawczy. Projekt zagospodarowania terenu.

Zatacznik nr 10 - TOM | CZESC 2. Projekt wykonawczy. Opis — Architektura — Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 11 - TOM | CZESC 3. Projekt wykonawczy. Architektura. Cze$¢ rysunkowa — budynek A.

Zatgcznik nr 12 - TOM | CZESC 4. Projekt wykonawczy. Architektura. Cze$¢ rysunkowa — budynek B.

Zatacznik nr 13 - TOM | CZESC 5. Projekt wykonawczy. Architektura. Cze$¢ rysunkowa — budynek C1.

Zatacznik nr 14 - TOM | CZESC 6. Projekt wykonawczy. Detale budowlane — budynki A,B,C1.

Zatacznik nr 15 - TOM | CZESC 7. Projekt wykonawczy. Dokumentacja przetargowa STWIOR. Architektura i
zagospodarowanie terenu.

Zatacznik nr 16 - TOM | CZESC 9. Przedmiar. Zagospodarowanie terenu.

Zatgcznik nr 17 - TOM | CZESC 11. Przedmiar. Architektura — Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 18 - TOM | CZESC 2. Projekt wykonawczy zamienny. Opis techniczny — budynki A,B,C1.

Zatacznik nr 19 - TOM | CZESC 3. Projekt wykonawczy zamienny. Architektura. Cze$é rysunkowa — budynek
A

Zatacznik nr 20 - TOM | CZESC 5. Projekt wykonawczy zamienny. Architektura. Cze$é rysunkowa — budynek
C1.

Zatacznik nr 21 - TOM | CZESC 6. Projekt wykonawczy zamienny. Detale budowlane — budynki A,B,C1.

Zatacznik nr 22 - TOM | CZESC 7. Projekt wykonawczy zamienny. Dokumentacja przetargowa. STWIOR.

Architektura.

Zatacznik nr 23 - TOM | CZESC 11. Projekt wykonawczy zamienny. Architektura. Przedmiar robét — budynki
AB,C1

Zatacznik nr 24 - TOM |1 CZESC 1,2,3. Projekt wykonawczy. Konstrukcja. Opisy i Cze$¢ rysunkowa — budynek
AB,C1.

Zatacznik nr 25 - TOM |1 CZESC 4. Projekt wykonawczy. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - budynek ,A”, budynek ,B”, budynek ,C1”.
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Zatgcznik nr 26 - TOM || CZESC 6. Przedmiar. Konstrukcja — Budynek A,B,C1.
Zatacznik nr 27 - TOM 1l CZESC 1,3,4. Projekt wykonawczy zamienny. Opis — Konstrukcja — Budynek
A,B,C1. Rysunki wykonawcze. Specyfikacja techniczna.
Zatacznik nr 28 - TOM 1l CZESC 6. Projekt wykonawczy zamienny. Konstrukcje. Przedmiar robét — budynki
AB,C1.

Zatacznik nr 29 - TOM IIl. Projekt wykonawczy. Instalacje mechaniczne — budynek A,B,C1 (CZESC 1,2,3).

Zatacznik nr 30 - TOM Il CZESC 4. Projekt budowlany - wykonawczy. Projekt wezta ciepinego — Budynek A

Zatacznik nr 31 - TOM Il CZESC 5. Projekt budowlany - wykonawczy. Projekt wezta cieplnego — Budynek C1

Zatacznik nr 32 - TOM Il CZESC 6. Projekt budowlany - wykonawczy. Projekt instalacji gazowej — Budynek
A,B,C1.

Zatacznik nr 33 - TOM Il CZESC 7. Instalacje wentylacji mechanicznej, ogrzewania, c.w.u i gazu.
Specyfikacja techniczna. Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych. Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 34 - TOM Il . Projekt wykonawczy. Instalacje mechaniczne — budynek A,B,C1 (CZESC 1,2,3 -
REWIZJA 01).

Zatacznik nr 35 - TOM Il CZESC 9. Instalacje wentylacji, ogrzewania, c.w.u i gazu. Przedmiary. Budynek
A,B,C1.

Zatacznik nr 36 - TOM IV. Projekt wykonawczy. Instalacje elektryczne — budynek A,B,C1. (CZESC 1).

Zatacznik nr 37 - TOM IV CZESC 2. Projekt zasilania systemu GHP i modernizacji oéwietlenia wewnetrznego
Budynek B.

Zatacznik nr 38 - TOM IV CZESC 2a. Projekt instalacji odgromowej bud B.

Zatacznik nr 39 - TOM IV. Instalacje elektryczne — budynek C1. Rewizja 03 (CZESC 3).

Zatacznik nr 40 - TOM IV CZESC 4. Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych i modernizacii
o$wietlenia wewnetrznego — Budynek A,B,C1. Specyfikacja techniczna. Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 41 - TOM IV CZESC 6. Projekt zasilania systemu GHP oraz zaluzji wewnetrznych i modernizacii
o$wietlenia wewnetrznego — Budynek A,B,C1. Przedmiary. Budynek A,B,C1.

Zatacznik nr 42 - TOM IV CZESC 6. Przedmiary. Budynek A,B i (C1 o$wietlenie + sterowanie rolet).

Zatgcznik nr 43 - Przedmiar rob6t na wykonanie modernizacji tazienek w budynku C-1.
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