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Znak: AG-I.272.1.28.2013                                                                                          Załącznik nr 9 do SIWZ 
 
 

UMOWA (projekt)   
nr AG-I.273……...2013 

 
zawarta w dniu …………….. 2013 r. w Kielcach pomiędzy: 
Skarbem Państwa - Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach mającym swą siedzibę  
przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056,  zwanym dalej „Zamawiającym”,  
reprezentowanym przez:  
…………………………………. 
a   
…………………………………..  
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie usług w zakresie nadzoru 
inwestorskiego”, znak sprawy: AG-I.272.1.28.2013, w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 
 

§ 1 
Przedmiot umowy: 
1. Przedmiotem umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji robót 

budowlanych w trakcie realizacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach projektu pn. 
„Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz  
z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi”, oraz 
udział nadzoru inwestorskiego w corocznych przeglądach gwarancyjnych zrealizowanej inwestycji przez 
okres trwania gwarancji. 

2. Nadzór inwestorski ma obejmować roboty objęte dofinansowaniem z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego „System zielonych 
inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych 
podmiotów sektora finansów publicznych wymienionymi w opisie przedmiotu zamówienia – załączniku nr 1 
do Umowy.   

3. Szczegółowy zakres nadzorowanych robót określa załącznik nr 1 do Umowy.  
 

§ 2 
Oświadczenia Wykonawcy: 
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia 

budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach: konstrukcyjno–budowlanej, 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych oraz że osoby te są członkami właściwej izby samorządu zawodowego  

2. Wykonawca oświadcza iż zapoznał się z dokumentami dotyczącymi zakresu i sposobu wykonania robót  
w szczególności: projektem budowlanym i wykonawczym, założeniami Programu priorytetowego „System 
zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach 
wybranych podmiotów sektora finansów publicznych., umową Zamawiającego z Wykonawcą inwestycji. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy, posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie 
umowy z najwyższą starannością oraz, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i sztuką budowlaną. 

 
§ 3 

Usługa stanowiąca przedmiot umowy jest dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) w ramach Programu priorytetowego System Zielonych 
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Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych 
podmiotów sektora finansów publicznych.  

 
§ 4 

Okres obowiązywania umowy: 
1. Niniejsza umowa obejmuje cały okres realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja 

budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia 
wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi”, tj. do momentu 
przeprowadzenia końcowego odbioru robót i przekazania Zamawiającemu całości dokumentacji związanej 
z realizacja inwestycji, jednak nie później niż do dnia 15.11.2015 r. 

2. Od momentu rzeczowego zakończenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa, 
w corocznych czynnościach związanych z obsługą 60 miesięcznego okresu gwarancji (w tym ujawnianie 
wad i usterek robót, uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych robót) na świadczone usługi udzielonego 
przez Wykonawcę.  

3. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót. 
 

§ 5 
Zakres czynności Wykonawcy: 
1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania 

decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizację  
w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym.  

2. Inspektor Nadzoru zapewni nadzór inwestorski nad inwestycją w zakresie określonym w art. 25 - 27 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz 
wynikającym z umowy z Wykonawcą. 

3. Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego 
jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego oraz do podejmowania 
samodzielnych decyzji zmieniających technologie robót przyjęte w dokumentacji projektowej. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
 
I. Merytoryczny nadzór nad realizowanymi robotami budowlanymi w szczególności: 
 

a) wskazanie kierownika zespołu inspektorów jako koordynatora inspektorów różnych specjalności  
i osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym; 

b) zapoznanie się z dokumentacją  projektową, specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru robót, 
pozwoleniem na budowę; 

c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
inwestycji z umową oraz z projektem, dokumentacją techniczną, SIWZ, aktualnie dostępną wiedzą 
techniczną, przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie w szczególności Prawem Budowlanym, 
Polskimi Normami, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach;  

d) kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, zgodności 
robót z warunkami pozwolenia na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami 
bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej;  

e) udział w przekazaniu terenu budowy oraz weryfikacja i zaopiniowanie przedłożonego przez 
Wykonawcę robót harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

f) sprawdzenie posiadanych przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw 
jakości, wyników badań) dotyczących dostarczanych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, 
jak też w miarę potrzeby ocena jakości elementów prefabrykowanych na placu budowy przed ich 
wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w 
razie zastrzeżeń dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów przewidzianych do 
wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiązek żądania od wykonawcy odpowiednich badań i 
przedstawienia ekspertyzy technicznej, powiadamiając jednocześnie Zamawiającego o wystąpieniu 
takich przypadków;  
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g) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu 
lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy bądź mogących narazić 
inwestora na straty – inspektor nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu  
z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając 
termin ich wykonania, i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę i autora projektu;  

h) sprawdzanie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, technologii robót, zastosowania 
materiałów i sporządzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia błędów, braków lub usterek  
i wnioskowanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej 

i) zatwierdzanie ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych 
korekt tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych 

j) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych 
po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy; uczestniczenie w próbach  
i odbiorach technicznych  

k) kontrola zgodności przebiegu robót z przyjętym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym 
oraz terminowości ich wykonania,  

l) przedstawienie sprawozdań miesięcznych Zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowo-
finansowego prac;  

m) nadzorowanie robót budowlanych w takich odstępach czasu aby zapewniona była skuteczność 
nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia przynajmniej 2 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robót 
budowlanych przedstawicieli nadzoru inwestorskiego każdej branży; 

n) udział w naradach koordynacyjnych zwoływanych w celu rozstrzygania problemów występujących  
w trakcie realizacji inwestycji;  

o) rozstrzyganie w porozumieniu z osobami pełniącymi nadzór autorski wątpliwości natury technicznej 
powstałych w trakcie realizacji inwestycji, potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika 
budowy w trakcie realizacji inwestycji oraz potwierdzanie jej gotowości do odbioru częściowych i 
odbioru końcowego; 

p) koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektanta, a w przypadku wątpliwości co do 
przyjętych rozwiązań projektowych zawiadomienie projektanta o konieczności pobytu na budowie oraz 
zawiadomienie Wykonawcy robót i Zamawiającego o ustaleniach podjętych podczas wykonywania 
nadzoru autorskiego; 

q) rozpoczęcie przeprowadzenia odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego inwestycji najpóźniej  
w ciągu 2 dni roboczych po zgłoszeniu ich przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy  
i zakończenie odbiorów w ciągu 7 dni roboczych; 

r) ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, opracowanie protokołów 
konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej 
akceptacji ze strony Zamawiającego przed ich uruchomieniem; 

s) sprawdzenie kompletności przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów do odbiorów 
(atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych, itp.,  dokumentacji powykonawczej).  

t) udział w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji oraz potwierdzanie usunięcia wad i usterek 
stwierdzonych podczas dokonywania przeglądów gwarancyjnych. 

 
II. Współpraca z Zamawiającym w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) informowania Zamawiającego o stanie zaawansowania prac przygotowawczych oraz o postępie robót 
budowlanych, a także – pisemnie - o wszelkich przypadkach ujawnionych wad i opóźnień w realizacji 
inwestycji 

b) niezwłocznego przekazywania Zamawiającemu wszelkich żądanych przez niego informacji  
i dokumentów dotyczących realizacji inwestycji 

c) niezwłocznego udzielania Zamawiającemu żądanych wyjaśnień oraz zawiadamiania go o zajętym 
stanowisku lub podjętych działaniach, 

d) zapewnienia niezwłocznego przybycia właściwego Inspektora Nadzoru na teren budowy, w przypadku 
zawiadomienia Inspektora przez Zamawiającego lub Wykonawcę o konieczności pobytu inspektora na 
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budowie; przybycie właściwego inspektora musi nastąpić w przeciągu 2 dni od zgłoszenia takiej 
konieczności 

e) powiadomienia Zamawiającego na piśmie o planowanym terminie: 

 Odbioru dokumentacji powykonawczej, odbiorze robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
prób końcowych – nie później niż z 2 dniowym wyprzedzeniem 

 Odbiorów częściowych i odbioru końcowego – nie później niż na 2 dni przed planowanym 
terminem odbioru 

 
III. Wykonywanie obowiązków w zakresie sprawozdawczości i dokumentacji procesu inwestycyjnego  

w szczególności: 
a) przygotowanie  protokołów odbiorów poszczególnych etapów prac oraz protokołu końcowego odbioru 

inwestycji  
b) przekazywanie Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji po 

dokonanym odbiorze częściowym lub końcowym w terminie 2 dni od dokonania odbioru 
c) sprawdzanie faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia inwestycji 
d) sprawdzenie przed przekazaniem Zamawiającemu kompletności i poprawności sporządzonej przez 

Wykonawcę dokumentacji powykonawczej 
e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez 

Wykonawcę Zamawiającemu  
f) współpraca z Zamawiającym w składaniu ewentualnych wyjaśnień co do zakresu wykonanych prac  

w trakcie dokonywania rozliczeń.  
 

§ 6 
Wynagrodzenie: 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie ryczałtowej brutto 

.................................................. zł (słownie złotych:……………………………………………………...). 
2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS 
– Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora 
finansów publicznych.  

3. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość wykonanych prac w celu 
osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Strony nie przewidują możliwości 
przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym 
ryzykiem Wykonawcy.  

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie po wystawieniu przez Wykonawcę 
faktury i doręczeniu Zamawiającemu w terminach: IV kwartał 2014 r. i IV kwartał 2015 r. – zgodnie  
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

5. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru robót zrealizowanych w 2014 r. i 2015 r.  
6. Należność Wykonawcy będzie płatna przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.  

Za datę  zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Faktura powinna być wystawiona 
na: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce,  
NIP: 657-02-43-056. 

7. W związku z faktem, że wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane ze środków NFOŚiGW  
w Warszawie, które to środki przekazywane są sukcesywnie po wykonaniu obowiązków 
sprawozdawczych z przebiegu realizacji inwestycji, strony ustalają, iż termin płatności faktury Wykonawcy 
wynosi do 60 dni po doręczeniu faktury przez Wykonawcę.  

 

§ 7 

Osoby pełniące funkcję Inspektora Nadzoru: 
1. Obowiązki inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia o specjalności konstrukcyjno–budowlanej  

ze strony Wykonawcy pełni Pan/i   ................................,   tel. ………………………. 
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2. Obowiązki inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy pełni Pan/i 
……………………....................., tel. ………………………. 

3. Obowiązki inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ze strony 
Wykonawcy pełni Pan/i ............................,  tel. ………………………. 

4. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy-koordynatorem inspektorów nadzoru jest Pan/i 
……………….………………., tel. ………………………. 

5. Osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy jest Pan/i ……………………., tel. ………………………. 
6. Osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Pan/i ……………………., tel. ………………………. 
 

§ 8 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie  

przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne.  
2. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:  

a) za nie przybycie na wezwanie na teren budowy, za brak obecności na naradzie koordynacyjnej, 
próbach, odbiorze w wyznaczonym terminie w wysokości 400,00 zł, za każdą nieobecność, 

b) za nieprawidłowe nadzorowanie budowy tj w częstotliwości mniejszej niż 2 razy w tygodniu 200,00 zł, 
za każdą nieobecność, 

c) za opóźnienie w wykonaniu czynności określonych w niniejszej umowie (w szczególności opóźnienie 
w dokonaniu odbiorów, przekazaniu Zamawiającemu m.in. protokołów odbioru, dokumentów 
finansowych Wykonawcy) w wysokości 0,01% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 umowy,  
za każdy dzień opóźnienia, 

 
3. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej  
w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust.1umowy. 

4. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D przez 
NFOŚiGW, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca jest obowiązany zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej kwocie przekazanego na rzecz 
Zamawiającego dofinansowania powiększonej o odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. 

5. Niezależnie od zapłaty kar umownych Zamawiający ma prawo żądania odszkodowania za szkodę  
w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, wyrządzoną wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i odszkodowań z przysługującego 
Wykonawcy wynagrodzenia wynikającego z wystawionej faktury na co Wykonawca wyraża zgodę.  

7. Kary umowne liczone są od wartości brutto wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, płatne są  
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do ich zapłaty.  

 
§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części prac zbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót,  
co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

2) zmiany osób, o których mowa w § 7 umowy – z powodu ich choroby, śmierci lub innych zdarzeń 
losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; utraty wymaganych uprawnień 
lub rozwiązania stosunku pracy: lub jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek 
innych przyczyn nie zależnych od Wykonawcy, na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi 
uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi w SIWZ, 

3) w przypadku zmiany osób, o których mowa w § 7 umowy, nowe osoby powołane do pełnienia wyżej 
wymienionych funkcji muszą spełniać warunki określone w SIWZ, odpowiednio dla właściwej funkcji  
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i podjąć czynności nie później niż w ciągu dwóch dni od ich wyznaczenia. Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy zmiany w/w osób jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków 
wynikających z umowy lub/ i Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych 
osób w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

4) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie 
zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku. 
 

2. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji określonej części / etapu robót, Wykonawca zobowiązany 
jest do świadczenia usługi nadzoru inwestorskiego do czasu zakończenia realizacji robót objętych tym 
nadzorem.  

3. Zmiana umowy nastąpi na wniosek strony zainteresowanej wprowadzeniem zmiany, zawierającym  
określenie okoliczności uzasadniających jej wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, strony 
podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian, mając na uwadze prawidłową 
realizację umowy. 

4. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:  
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku  

bankowego), 
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

 
§ 10 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:  
a) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po 
stronie zamawiającego lub wynikających z technologii robót; 

b) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy  
w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych 
obowiązków;  

c) jeżeli nie osiągnięto w terminie efektu rzeczowego zadania;  
d) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 30 dni od powzięcia wiedzy  
o przyczynie odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną 
przez Zamawiającego część umowy.  

 
§ 11 

W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę ………………………………..…… zł, (słownie 
złotych): …………………………………………………………………………………….., którą Wykonawca wnosi 
Zamawiającemu w formie…………………………………………………………………………………………………. 
przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% jego wartości 
będzie zwolnione lub zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty bezusterkowego odbioru robót. Pozostała 
część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

 
§ 12 

Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

§ 13 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikających z realizacji umowy, jest sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 14 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny. 

 
§ 15 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy  
i jeden egzemplarz dla Zamawiającego. 

 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
 

1) opis przedmiotu zamówienia  
2) harmonogram rzeczowo-finansowy 

 
 
 
      Zamawiający:                                                                                                 Wykonawca: 
 
 
 
….………………………                                                                                    ………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  

Strona 8 z 8 

Załącznik nr 1 do Umowy 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego  
w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z koordynacją procesu realizacji robót 
budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakości (w tym ujawnianie wad i usterek robót, uczestnictwo  
w odbiorach gwarancyjnych robót) na świadczone usługi w okresie 5 lat od daty zakończenia realizacji robót 
budowlanych nad  zadaniem realizowanym przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach pn. 
„Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą 
oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi”, dofinansowanym  
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu 
priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią 
w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. 

 
Prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w trzech budynkach ŚUW i będą obejmowały 

swoim zakresem: 

 Modernizację instalacji ciepłej wody ze zmianą źródła ciepła poprzez wykorzystanie ciepła 
odpadowego z chłodzenia pomp ciepła GHP oraz podłączenia do agregatu GHP przez wymiennik 
freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.; 

 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego i ścian zewnętrznych; 

 Wymianę stolarki okiennej z montażem rolet termoizolacyjnych; 

 Wymianę drzwi wejściowych; 

 Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła  
z powietrza wywiewanego i klimatyzacji; 

 Modernizację systemu grzewczego polegającą na wykonaniu nowej instalacji grzewczej powietrznej 
opartej na pompach ciepła GHP jako  źródła ciepła z wbudowanym generatorem energii elektrycznej 
wraz z automatyką; 

 Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku B i C-1; 

 Roboty towarzyszące, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyżej prac, w tym również 
elektryczne związane z zasilaniem i podłączaniem: pomieszczeń, węzłów, urządzeń, oświetlenia 
zewnętrznego znajdującego się na elewacji i instalacji piorunochronnej oraz wykonanie zabezpieczeń; 

 Regulację, próby, rozruch wszystkich instalacji i urządzeń; 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 

Szczegółowy zakres robót ujęty został w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej, 
przedmiarach  oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dostępnych na stronie 
internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem: www.kielce.uw.gov.pl, 
stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu p.n. 
„Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą 
oświetlenia podstawowego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi” (znak postępowania:  
AG-I.272.1.25.2013). 

      
Okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane: 5 lat od daty zakończenia realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem zadania inwestycyjnego, przewidywany okres: do dnia 15.11.2020 r. 
 
 

http://www.kielce.uw.gov.pl/

