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Znak: AG-I.272.1.28.2013                                                                                    Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego 

w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z koordynacją procesu realizacji 

robót budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakości (w tym ujawnianie wad i usterek robót, 

uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych robót) na świadczone usługi w okresie 5 lat od daty 

zakończenia realizacji robót budowlanych nad  zadaniem realizowanym przez Świętokrzyski Urząd 

Wojewódzki w Kielcach pn. „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w 

Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami 

towarzyszącymi”,  dofinansowanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green 

Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora 

finansów publicznych. 

 

Prace termomodernizacyjne zostaną przeprowadzone w trzech budynkach ŚUW i będą obejmowały 

swoim zakresem: 

 Modernizację instalacji ciepłej wody ze zmianą źródła ciepła poprzez wykorzystanie ciepła 

odpadowego z chłodzenia pomp ciepła GHP oraz podłączenia do agregatu GHP przez 

wymiennik freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.; 

 Ocieplenie stropodachu niewentylowanego i ścian zewnętrznych; 

 Wymianę stolarki okiennej z montażem rolet termoizolacyjnych; 

 Wymianę drzwi wejściowych; 

 Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła z powietrza 

wywiewanego i klimatyzacji; 

 Modernizację systemu grzewczego polegającą na wykonaniu nowej instalacji grzewczej 

powietrznej opartej na pompach ciepła GHP jako  źródła ciepła z wbudowanym generatorem 

energii elektrycznej wraz z automatyką; 

 Wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w budynku B i C-1; 

 Roboty towarzyszące, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyżej prac, w tym 

również elektryczne związane z zasilaniem i podłączaniem: pomieszczeń, węzłów, urządzeń, 

oświetlenia zewnętrznego znajdującego się na elewacji i instalacji piorunochronnej oraz 

wykonanie zabezpieczeń; 

 Regulację, próby, rozruch wszystkich instalacji i urządzeń; 

 Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Szczegółowy zakres robót ujęty został w dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej 

oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót dostępnych na stronie internetowej 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem: www.kielce.uw.gov.pl, 

stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu 

p.n. „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz  

z wymianą oświetlenia podstawowego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi” (znak 

postępowania: AG-I.272.1.25.2013). 
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Okres rękojmi i gwarancji jakości na roboty budowlane: 5 lat od daty zakończenia realizacji 

robót budowlanych będących przedmiotem zadania inwestycyjnego, przewidywany okres: do dnia 

15.11.2020 r. 

 

Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr 

243,  poz. 1623 ze zm.), a w szczególności art. 25-27. 

 

Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do: 

 

1. Wskazania kierownika zespołu inspektorów jako koordynatora inspektorów różnych 

specjalności i osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiającym. 

2. Zapewnienie przynajmniej 2 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robót 

budowlanych przedstawicieli nadzoru inwestorskiego każdej branży i na każde żądanie 

Zamawiającego. 

3. Zapoznanie się z dokumentacją projektową, specyfikacjami  technicznymi wykonania i odbioru 

robót, pozwoleniem na budowę. 

4. Weryfikacji i akceptacji sporządzonego przez Wykonawcę zadania pn.: „Termomodernizacja 

budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia 

wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi” harmonogramu rzeczowo-

finansowego.  

5. Udziału w przekazaniu terenu budowy. 

6. Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, przepisami  

i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności 

zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie.  

8. Kontroli terminowości realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu 

umowy zgodnie z harmonogramem, o którym mowa wyżej. 

9. Sprawdzania przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, technologii robót, 

zastosowania materiałów i sporządzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia błędów, 

braków lub usterek i wnioskowanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. 

10. Zatwierdzania ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych  

i niezbędnych korekt tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych. 

11. Ustalania zakresu ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, opracowanie protokołów 

konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania 

pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego przed ich uruchomieniem. 

12. Weryfikacji kosztorysów ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych. 

13.  Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych. 

14. Potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych 

przez Wykonawcę Zamawiającemu. 

15. Udziału w naradach koordynacyjnych. 

16. Koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów, stwierdzania 

konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenia wykonania nadzoru. 

17. Rozstrzygania w porozumieniu z osobami pełniącymi nadzór autorski nad projektem 

wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji, potwierdzania  
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w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji oraz jej 

gotowości do odbioru. 

18. Potwierdzania w dzienniku budowy gotowości odbiorów częściowych i odbioru końcowego. 

19. Sprawdzenia kompletności przedłożonych przez Wykonawcę zadania pn.: „Termomodernizacja 

budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia 

wewnętrznego na energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi” dokumentów do odbiorów 

(atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych, itp.,  dokumentacji powykonawczej).  

20. Uczestniczenia w odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym. 

21. Sprawdzania faktur Wykonawcy zadania pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na 

energooszczędne oraz robotami towarzyszącymi” oraz dokumentów załączonych do rozliczenia 

inwestycji. 

22. Potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbiorów  

i przeglądów gwarancyjnych. 

23. Udziału w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji. 

24.  Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody 

Zamawiającego jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe 

Zamawiającego. 

 

 


