Znak: AG-1.272.1.28.2013 Zatacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest Swiadczenie ustug w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego
w branzach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z koordynacjg procesu realizacji
rob6t budowlanych oraz udzieleniem gwarancji jakosci (w tym ujawnianie wad i usterek robdt,
uczestnictwo w odbiorach gwarancyjnych robot) na $wiadczone ustugi w okresie 5 lat od daty
zakoiczenia realizacji rob6t budowlanych nad zadaniem realizowanym przez Swietokrzyski Urzad
Wojewodzki w Kielcach pn. ,Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w
Kielcach wraz z wymiang osSwietlenia wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami
towarzyszacymi’, dofinansowanym z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie w ramach Programu priorytetowego ,System zielonych inwestycji (GIS — Green
Investment Scheme) Cze$C 5) Zarzadzanie energiq w budynkach wybranych podmiotéw sektora
finanséw publicznych.

Prace termomodernizacyjne zostana przeprowadzone w trzech budynkach SUW i beda obejmowaty

swoim zakresem:

e Modernizacje instalacji cieptej wody ze zmiang zrodta ciepta poprzez wykorzystanie ciepta
odpadowego z chiodzenia pomp ciepta GHP oraz podigczenia do agregatu GHP przez
wymiennik freon-woda dla potrzeb przygotowania c.w.u.;

o QOcieplenie stropodachu niewentylowanego i $cian zewnetrznych;

o Wymiane stolarki okiennej z montazem rolet termoizolacyjnych;

¢ \Wymiane drzwi wejsciowych;

o Wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta z powietrza
wywiewanego i klimatyzacii;

e Modernizacje systemu grzewczego polegajacq na wykonaniu nowej instalacji grzewczej
powietrznej opartej na pompach ciepta GHP jako Zzrddta ciepta z wbudowanym generatorem
energii elektrycznej wraz z automatyka;

e Wymiane o$wietlenia wewnetrznego na energooszczedne w budynku B i C-1;

e Roboty towarzyszace, adaptacyjne konieczne do wykonania opisanych wyzej prac, w tym
rowniez elektryczne zwigzane z zasilaniem i podtaczaniem: pomieszczen, weztdw, urzadzen,
o$wietlenia zewnetrznego znajdujacego sie na elewacji i instalacji piorunochronnej oraz
wykonanie zabezpieczen;

e Regulacje, praby, rozruch wszystkich instalacji i urzadzen;

o Wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

Szczegotowy zakres rob6t ujety zostat w dokumentaciji projektowej budowlano-wykonawczej
oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét dostepnych na stronie internetowe;
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach pod adresem: www.kielce.uw.gov.pl,
stanowigcych zatgczniki do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) w postepowaniu
p.n. ,Termomodemizacja budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wraz
z wymiang o$wietlenia podstawowego na energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi” (znak
postepowania: AG-1.272.1.25.2013).



http://www.kielce.uw.gov.pl/

Okres rekojmi i gwarancji jako$ci na roboty budowlane: 5 lat od daty zakonczenia realizacii

rob6t budowlanych bedacych przedmiotem zadania inwestycyjnego, przewidywany okres: do dnia
15.11.2020 r.

Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 Nr
243, poz. 1623 ze zm.), a w szczegdlnosci art. 25-27.

Inspektor nadzoru jest zobowiazany m.in. do:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

Wskazania kierownika zespotu inspektorow jako koordynatora inspektorow réznych
specjalnosci i osoby odpowiedzialnej za kontakt z Zamawiajgcym.

Zapewnienie przynajmniej 2 razy w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robot
budowlanych przedstawicieli nadzoru inwestorskiego kazdej branzy i na kazde zadanie
Zamawiajgcego.

Zapoznanie sie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot, pozwoleniem na budowe.

Weryfikacji i akceptacji sporzadzonego przez Wykonawce zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wraz z wymiang oéwietlenia
wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi” harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

Udziatu w przekazaniu terenu budowy.

Reprezentowania Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosSci jej
realizacji z umowg, dokumentacjgq projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzania jako$ci wykonywanych robdt, wbudowanych materiatow, a w szczegolno$ci
zapobiegania zastosowaniu materiatow wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Kontroli terminowosci realizacji inwestycji i egzekwowania od Wykonawcy realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z harmonogramem, o ktdrym mowa wyzej.

Sprawdzania przyjetych rozwigzan projektowych, ich wykonalnosci, technologii robdt,
zastosowania materiatéw i sporzadzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia btedéw,
brakow lub usterek i wnioskowanie niezbednych zmian w dokumentaciji projektowe.
Zatwierdzania ewentualnych rysunkdéw roboczych  Wykonawcy rob6t budowlanych
i niezbednych korekt tych rysunkow, jak rowniez rysunkdw powykonawczych.

Ustalania zakresu ewentualnych robo6t zamiennych lub dodatkowych, opracowanie protokotow
koniecznosci wykonywania tych robdt z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania
pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego przed ich uruchomieniem.

Weryfikacji kosztorysow ewentualnych robdt zamiennych lub dodatkowych.

Sprawdzania i odbioru rob6ét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych.

Potwierdzania faktycznie wykonanych rob6t w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Udziatu w naradach koordynacyjnych.

Koordynowania prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantow, stwierdzania
koniecznosci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzenia wykonania nadzoru.
Rozstrzygania w porozumieniu z osobami petnigcymi nadzér autorski nad projektem

watpliwosci natury technicznej powstatych w trakcie realizacji inwestycji, potwierdzania
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w dzienniku budowy zapisow kierownika budowy w trakcie realizacji inwestycji oraz jej
gotowosci do odbioru.

Potwierdzania w dzienniku budowy gotowosci odbiorow czesciowych i odbioru koncowego.
Sprawdzenia kompletnosci przediozonych przez Wykonawce zadania pn.: ,Termomodernizacja
budynkéw Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wraz z wymiang oéwietlenia
wewnetrznego na energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi” dokumentéw do odbiorow
(atestow, certyfikatow, kart gwarancyjnych, itp., dokumentacji powykonawczej).

Uczestniczenia w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze korncowym.

Sprawdzania faktur Wykonawcy zadania pn.: ,Termomodernizacja budynkéw Swietokrzyskiego
Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach wraz z wymiang o$wietlenia wewnetrznego na
energooszczedne oraz robotami towarzyszacymi” oraz dokumentdw zatgczonych do rozliczenia
inwestycj.

Potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioréw
i przegladow gwarancyjnych.

Udziatu w przegladach w okresie rekojmi i gwarancji.

Inspektorowi Nadzoru nie przystuguje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody
Zamawiajacego jakichkolwiek decyzji majacych wplyw na zobowigzania finansowe
Zamawiajgcego.



