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Program funkcjonalno-użytkowy 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

 

„Adaptacja pomieszczeń pod nową siedzibę Centrum Powiadamiania Ratunkowego  
w Kielcach” 
 
2. Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno-użytkowy.  

 

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 
 

3. Nazwa zamawiającego oraz jego adres: 

 

Skarb Państwa – Świętokrzyski urząd Wojewódzki  
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 
 
4. Imię i nazwisko osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy.  

Wacław Książek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielce 04.09.2014 r. 

 



 

 

5. Nazwy i kody CPV: 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych 
45312200-9 - Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego 
45316200-7 - Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych 
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45421131-1 - Instalowanie drzwi 
45421120-1 - Instalowanie progów 
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych 
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian 
45432121-8 - Roboty w zakresie podłóg w pomieszczeniach komputerowych  
45442100-8 - Roboty malarskie 
 
 
6. Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego: 

 
CZĘŚĆ OPISOWA 
6.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

6.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

6.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

6.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

6.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

6.1.4.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji. 

6.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
7. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z robotami. 
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CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 
 
6.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji części pomieszczeń  

na parterze w budynku C-1 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na potrzeby 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 

W skład przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 wchodzi 
1) wykonanie dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na 

wykonanie robót budowlanych. 

Zakres prac projektowych winien obejmować: 

- projekty budowlano-wykonawcze we wszystkich branżach. 

2) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.                          

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

3) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji 

projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym, 

rzeczoznawcami p.poż., sanit.-hig., bhp, i inne. 

4) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409). 

5) wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji pomieszczeń w budynku 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego wyznaczonych na Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego o powierzchni całkowitej około 541,4 0 m2 - wg zaakceptowanej dokumentacji 

projektowej i STWiOR. 

6) wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 

6.1.1 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych: 
Wykonanie adaptacji pomieszczeń w budynku C-1 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

wyznaczonych na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) o powierzchni użytkowej około 

541,40 m2. 

W ramach zamówienia Zamawiający ma w planie wykonanie: 

- w piwnicy: 
• szatni z natryskami, 

- na parterze: 
• pokoi biurowych (3) 

• pokoju psychologa, 
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• sali operatorów – (2), 

• serwerowni, 

• aneksu kuchennego, 

• magazynu, 

• recepcji, 

• komunikacji – wiatrołapu, przedsionka, 

• pomieszczenia techników, 

• pokoju kierownika, 

• pokoju zastępcy kierownika, 

• łazienek (2) M+K, 

• remontu korytarza, 

• instalacji zasilania awaryjnego, 

• instalacji elektrycznej, 

• instalacji sanitarnych, 

• instalacji kontroli dostępu, 

• instalacji ochrony fizycznej i elektronicznej budynku, wydzielenia stref 

bezpieczeństwa, 

• instalacji klimatyzacyjnej, 

• okablowania strukturalnego sieci LAN, 

• okablowanie wydzielonej sieci teletransmisyjnej OST 112 (kabel hybrydowy, 

 światłowodowo-miedziany), 

• okablowania instalacji telefonicznej, 

• instalacji alarmowej ppoż., 

• instalacji multimedialnych (TV, projektory multimedialne). 

Struktura ilościowa pomieszczeń CPR została przedstawiona w opracowaniu pn. „Wizualizacja 

celem adaptacji pomieszczeń pod nową siedzibę Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania 

Ratunkowego w Kielcach”, stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

6.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
Aktualnie wyznaczone na CPR pomieszczenia spełniają funkcje biurowe. Budynek, 

w którym zlokalizowany będzie CPR jest uzbrojony w standardowe instalacje doprowadzające 

media niezbędne do funkcjonowania budynku użyteczności publicznej. 

 

Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do: 
a) Przeprojektowania i wykonania zmian stanu istniejącego: 

- przeprojektować istniejący podział pomieszczeń. 

b) Zaprojektowania i wykonania : 
a. opracowania projektów budowlano-wykonawczych wielobranżowych; projekty muszą 

4 

 



być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu, 

b. dokonania wszelkich uzgodnień branżowych i administracyjnych, 

c. opracowania i przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia Specyfikację 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych na wszystkie elementy 

realizowanych robót, 

d. wykonania robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową, 

e. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, 

f. przekazanie zrealizowanego zadania Zamawiającemu, 

g. sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o wykonaną 

dokumentację projektową i przepisy Prawa budowlanego. 

 

6.1.3 Ogólne właściwości  funkcjonalno – użytkowe: 
6.1.3.1. Wykonanie dokumentacji  projektowej i robót budowlanych oraz oddanie do użytku 

przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), z rozporządzeniami 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i z dnia 18 maja 2004 

r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowych kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).  

 

6.1.3.2. Wykonanie i oddanie do użytku obiektu musi być również zgodne z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

6.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 
 
Rodzaje robót objętych zamówieniem. 
Prace projektowe obejmują: 
a. Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych wielobranżowych pomieszczeń - 

projekty muszą być przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu. 

b. Opracowanie projektu aranżacji wnętrz pomieszczeń - projekt musi być przedstawiony  

do akceptacji Zamawiającemu. 

Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji drukowanej i elektronicznej.  

Wersje drukowaną należy sporządzić w następujących ilościach : 

- projekty budowlano-wykonawcze  4 egz. 
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- projekt aranżacji 4 egz. 

       Wersję elektroniczną  wykonać w  dwóch egzemplarzach. 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań 

projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz 

dla potrzeb wykonawstwa robót. 

Powyższe opracowania należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formie plików edytowalnych  (rysunki techniczne zgodne z 

oprogramowanie AutoCad) plus ich wersje w PDF i rozmieścić na płycie w sposób czytelny i w 

kolejności jak w wersji papierowej. 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, 

rozporządzeniami i przepisami dotyczącymi formy sporządzania dokumentacji. 

c. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
STWiORB należy opracować w 4 egzemplarzach zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129). 

 

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY 

Projekt  powinien uwzględniać wykonanie wszystkich niezbędnych prac adaptacyjnych, przede 

wszystkim przebudowę ścian wewnętrznych. Okna, parapety wewnętrzne, zewnętrzne oraz 

wszelka obróbka blacharska – nie dotyczy tego postępowania (wykonane zostaną przy 

termomodernizacji budynku C-1).   

Wymiana drzwi dotyczy pomieszczeń sal operacyjnych.  

Drzwi do szatni i WC oraz łazienki zamontować wodoodporne.  

Drzwi do pomieszczeń serwerowni p.poż. EI 30. 

Drzwi do korytarza z klatek schodowych p.poż. EI 60. Pozostałe drzwi z korytarza do 

pomieszczeń pozostają istniejące. 

Drzwi w przedsionku  (pomieszczenie nr 8) wykonać zgodnie z projektem. 

Drzwi zewnętrzne do pomieszczenia nr 8 oraz zadaszenie (od strony północnej)  ujęto  

w pracach termomodernizacyjnych budynku C-1. 

Zamawiający nie przewiduje naruszania konstrukcji nośnej obiektu jedynie  wykonanie podłogi 

technicznej oraz sufitów podwieszanych dla prowadzonych instalacji. 

Powierzchnia użytkowa – 541,40 m2. 

 

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

Projekt instalacji elektrycznej powinien obejmować nowe instalacje dla potrzeb Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego. W szczególności należy przewidzieć zaprojektowanie instalacji  
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zasilania awaryjnego obiektu (UPS-y plus agregat prądotwórczy – zasilanie serwerowni ŚUW). 

Agregat prądotwórczy zakupi Zamawiający. 

 

PROJEKT SIECI INFORMATYCZNYCH 

Projekt instalacji informatycznych powinien spełniać normy i standardy właściwe dla tego typu 

obiektów. Należy w ramach jednej sieci i jednego okablowania zapewnić jednocześnie dostęp      

do usług telefonicznych jak i informatycznych, oznacza to, że sieć powinna zapewniać standard 

IP i być 7 kategorii. Projekt nie obejmuje urządzeń aktywnych, ma jednak zapewnić zejście 

okablowania do pomieszczenia serwerowni i centrali telefonicznej. Zaleca się by cała sieć 

okablowania strukturalnego została poprowadzona w podłodze technicznej lub pod sufitem.  

W pomieszczeniu serwerowni przewiduje się ustawienie 4 szaf typu Rack (1 szafę 19’’ 45U 

dostarcza wykonawca, w której zamontuje zakończenia okablowania - patchpanele). Pozostałe 

3 szafy są w posiadaniu Zamawiającego. Należy uwzględnić istniejącą infrastrukturę 

okablowania i wykonać połączenie światłowodowe z serwerowni do sieci ŚUW. Połączenie 

światłowodowe sieci OST 112 z serwerowni CPR  do punktu dostępowego sieci OST112  

w centrali telefonicznej ŚUW.  

Zrzut numerów podkładowych telefonów alarmowych operator telekomunikacyjny doprowadzi 

do szafy w serwerowni. 

 

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH 

Zamawiający  zleca zainstalowanie kabin natryskowych w projektowanych pomieszczeniach 

szatni w piwnicy. Do aneksu kuchennego na parterze doprowadzić instalację wodną oraz 

instalację ściekową z istniejących pionów. W trakcie uzgodnień możliwe jest przedstawienie 

innych rozwiązań. Przeprowadzić remont istniejących łazienek na parterze. 

Montaż grzejników tylko w pomieszczeniach szatni i WC w piwnicy. 

 

PROJEKT KONTROLI DOSTĘPU 

Zamawiający  zleca zainstalowanie systemu kontroli dostępu w oparciu o karty zbliżeniowe 

wraz z systemem rejestracji wejść i wyjść pracowników. System musi ustawiać priorytety 

dostępu dla każdej osoby indywidualnie. Wykonawca dostarczy: oprogramowanie do 

kodowania kart,  60 czystych kart dostępowych oraz oprogramowanie do sterowania systemem 

dostępu. 

 

SYSTEM OCHRONY FIZYCZNEJ I ELEKTRONICZNEJ 

Projekt zawiera wymagania do adaptacji budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem 

stworzenia i wydzielenia stref bezpieczeństwa. Należy zaplanować sposób przeciwdziałania 

aktom terroru w postaci systemu kamer monitorujących wnętrze jak i strefy zewnętrzne 

budynku. Zastosować lustra weneckie w drzwiach zewnętrznych. Przy drzwiach zewnętrznych 
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zastosować domofony wizyjne. 

 

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNEJ  

System klimatyzacji musi obejmować serwerownię (możliwość regulacji temperatury 

w serwerowni). 

W pozostałych pomieszczeniach instalacja klimatyzacji zostanie wykonana przy pracach 

termomodernizacyjnych budynku C-1. 

 

PROJEKT PPOŻ 

Projekt powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony 

przeciwpożarowej obiektu a także z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 

a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

Drzwi do pomieszczeń serwerowni p.poż. EI 30. 

Drzwi do korytarza z klatek schodowych p.poż. EI 60. 

Instalacja p.poż. dotyczy pomieszczenia serwerowni. 

Należy uwzględnić szczególne bezpieczeństwo w pomieszczeniach serwerowni oraz w salach 

operatorskich. 

 

PROJEKT INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH 

W salach operatorów należy umieścić gniazda instalacji antenowej TV (dociągnięcie istniejącej 

instalacji z piwnicy, doposażenie we wzmacniacz sygnału i rozgałęźniki) oraz gniazda 

energetyczne na wysokości umożliwiającej podłączenie suficie. 

Wykonanie instalacji sufitowej (w standardach HDMI oraz VGA - AV) do rzutników w salach 

operatorów wraz z instalacją zasilającą. 
 
W  salach operatorów należy zainstalować po jednym ekranie w każdej sali. 
 

PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ 

Zamawiający dokona zakupu sprzętu do pomieszczeń CPR (wyposażenie nie wchodzi w 

zakres przedmiotowego zamówienia). 
 

Prace budowlane 
Prace budowlane dotyczą adaptacji pomieszczeń na parterze i części piwnic w budynku C-1 

ŚUW w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3. 

Plan pomieszczeń - zgodnie z wizualizacją stanowiącą załącznik do SIWZ. 
 

Instalacja okablowania strukturalnego: 
1. Doprowadzenie dwóch traktów telekomunikacyjnych ISDN PRO 30B+D z centrali 

telefonicznej centrali telefonicznej ŚUW - parter budynek A do serwerowni CPR.  
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2. Doprowadzenie wydzielonej sieci teletransmisyjnej OST 112 do pomieszczenia serwerowni 

CPR. Wykonanie: kable hybrydowe, światłowodowo-miedziane zgodne parametrami  

z kablem Z-XXzOTKtD 48J + 5x4x0,5X  - 48 włókna jednomodowe i 10 par żył miedzianych 

o średnicy 0,5 mm. Kabel przystosowany do montażu zewnętrznego, zakończony dwoma 

przełącznicami światłowodowymi 24 x SC Duplex wraz z adapterami SC.  Do 

przeprowadzenia kabla światłowodowego należy wykorzystać istniejące studzienki 

telekomunikacyjne wzdłuż budynku A ŚUW, od strony budynku B. (Relacja: pomieszczenie 

centrali telefonicznej ŚUW na parterze -> piwnica pod bud. A > studzienki 

telekomunikacyjne wzdłuż bud. A -> piwnica bud. C1 -> pomieszczenie serwerowni CPR). 

Zakończenie sieci OST 112 patchpanelami w dostarczonej szafie typu RACK 19’’ 45U  

3. Doprowadzenie sieci lokalnej LAN ŚUW do pomieszczenia serwerowni CPR i zakończenie 

jej patchpanelami. 

4. Wykonanie instalacji LAN w pomieszczeniach biurowych: 

punkt dostępowy = 6 gniazd energetycznych gwarantowanych + 6 gniazd logicznych RJ-45:  

- sale operatorskie 32 (16 + 16) punktów dostępowych – doprowadzenie kanałem  

kablowym w podłodze, 

- pozostałe pomieszczenia biurowe, techników, kierownika, zastępcy kierownika,  

psychologa po jednym punkcie dostępowym (doprowadzenie sufitem podwieszonym  

i wzdłuż ścian) 

5. Wykonanie wewnętrznej instalacji telefonicznej (20 par, miedź) z rozszytej głowicy 

w pomieszczeniu przy schodach zewnętrznych (pomieszczenie 8) do serwerowni. 

Przewody zakończone w serwerowni głowicą krosującą. 

6. Przewidzieć w przyłączach przypodłogowych (sale operatorskie) odpowiednią odległość 

między złączami. 

Instalacja elektryczna. 
1. Doprowadzenie gwarantowanego zasilania energetycznego: 

a) z zasilacza UPS w serwerowni ŚUW (piwnica, bud. A), 

b) z nowo zakupionego agregatu prądotwórczego CPR (umiejscowienie garaże ŚUW, 

doprowadzenie linii energetycznej do pomieszczeń CPR), 

c) umieszczenie gniazd energetycznych i gniazd logicznych przy stanowiskach operatorów 

w kanałach kablowych umieszczonych w podłodze, pod biurkami operatorów (układ:                         

4 „wyspy” po 4 biurka), 

d) podział obwodów energetycznych sali operatorów oraz sali konferencyjnej (zapasowej 

sali operatorów) na niezależne sekcje – 2 gniazda energetyczne na 1 fazę, 

e) wykonanie szafki energetycznej z zabezpieczeniami nadprądowymi i różnicowo-

prądowymi obwodów zasilających – lokalizacja szafki na korytarzu głównym. Dostęp do 

szafki na korytarzu, 

f) symetryczne obciążenie gwarantowanych obwodów zasilających CPR z 3 faz 
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energetycznych, 

g) sygnalizacja akustyczna zaniku napięcia zasilającego, 

h) sygnalizacja wizualna pracy zasilacza awaryjnego UPS oraz agregatów prądotwórczych, 

i) możliwość ręcznego włączenia agregatu prądotwórczego w przypadku niezadziałania 

procedury automatycznego startu (szafka z panelem kontrolnym dostępna na korytarzu). 

2. W salach operatorów zainstalowane na sufitach oświetlenie do pracy nocnej. 

3. Oświetlenie główne sal operatorów dzielone na naprzemienne sekcje (możliwość 

zaświecenia np. tylko połowy lamp). 

4. Oświetlenie korytarzy z zastosowaniem zmierzchowego czujnika ruchu. 

Instalacja systemu kontroli dostępu 
Kontrola dostępu (czytniki kart z klawiaturami kodu PIN, kamery wpięte do istniejącego systemu 

monitoringu ŚUW) przy drzwiach wejściowych zewnętrznych i drzwiach z korytarza ŚUW oraz 

w serwerowni. Samozamykacze w drzwiach objętych kontrolą dostępu. 

Videodomofony z funkcją otwarcia drzwi przy drzwiach wejściowych zewnętrznych i drzwiach 

z korytarza ŚUW. 

Przeniesienie elementów systemu kontroli czasu pracy Time Expert (centralka, 3 czytniki kart) 

z lokalizacji Kielce, ul. Sandomierska 81 oraz ich instalacja – czytniki kart na ścianie korytarza, 

przy wejściu głównym. 

Instalacja monitoringu 
Lokalizacja kamer: 

- 1 sztuka w serwerowni; 

- 2 sztuki w korytarzu; 

- 1 sztuka przed wejściem do budynku C 1 od strony północnej; 

Rejestrator cyfrowy DVR czterokanałowy zlokalizowany w pomieszczeniu monitoringu  

w budynku A ŚUW. 

Sieć monitoringu wpięta w istniejącą sieć monitoringu budynków ŚUW. 

 

Instalacja klimatyzacji 
Instalacja klimatyzacji nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia (wykonana zostanie 

w ramach robót termomodernizacyjnych budynku C-1). 

Instalację klimatyzacji wykonać tylko w pom. serwerowni. 

 
Instalacja przeciwpożarowa. 
System przeciwpożarowy oparty na dwóch niezależnych liniach sygnalizacyjnych oraz system 

gaszenia pożaru gazem RM200 w serwerowni. 

 
Instalacje sanitarne 
Do natrysków w piwnicy, aneksu kuchennego doprowadzić instalację wodną oraz instalację 
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ściekową z istniejących pionów ewentualnie zaproponować inne rozwiązanie. 

  

6.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Zamawiający wymaga, aby udzielona była gwarancja/rękojmia na okres 60 miesięcy dla prac 

projektowych liczona od końcowego odbioru dokumentacji i 60 miesięcy dla robót budowlanych 

liczona od dnia końcowego odbioru robót budowlanych. 

 

Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 
 
6.2.1 Wymagania techniczne  
Roboty przygotowawcze 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich urządzeń i instalacji, których na czas 

wykonywania robót nie można zdemontować ze względu na zapewnienie ciągłości 

funkcjonowania Zamawiającego. 

 
Roboty budowlane 
Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

 

Wymagania materiałowe 
Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo 

Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane 

oraz posiadają wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty, atesty  i deklaracje zgodności. 

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca. 

 

Inne wymagania w stosunku do Wykonawcy 
Wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy opracowania dokumentacji projektowej oraz 

wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga, aby w w/w harmonogramie zachowane  

były terminy przyjęte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

opracowanej do ogłoszonego przetargu na wykonanie inwestycji. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za 

wyniki działalności w zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy, 

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych 

muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a wykonawca będzie posiadał 
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dokumenty potwierdzające wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążą 

wykonawcę. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wbudowanych materiałów i wykonywanych 

robót budowlanych. 

W celu zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót oraz 

dokonywania odbiorów, zamawiający przewiduje ustanowienie osób upoważnionych do 

zarządzania i nadzorowania realizacją umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór dokumentacji projektowej,  odbiór 

końcowy, odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zatwierdzony przez służby Zamawiającego w terminie 7 dni. 

 
CZEŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -UŻYTKOWEGO 
 7. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409); 

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.                    

poz. 907 z późn. zm.); 

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 

z późn. zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych (Dz.U.  Nr 130, poz. 1389); 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 

690 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. 

U. z 2013 r. poz. 1129); 

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

8) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r.                            

poz. 1232); 
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9) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.   o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.); 

10) Przepisy ogólne bhp. 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustawach 
przepisach itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz 
podczas prowadzenia robót. 
 
8. Ograniczenia czasowe dotyczące przedmiotu zamówienia 
Wymagany termin wykonania robót i przekazania pomieszczeń do użytkowania zostanie 

ustalony w SIWZ na etapie procedury przetargowej. 

 

Wykaz załączników do Programu funkcjonalno-użytkowego: 
- Wizualizacja celem adaptacji pomieszczeń pod nową siedzibę Wojewódzkiego Centrum  

  Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach. 
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