
AG-I.272.1.4.2015       Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy zadania pn.: „Remont posadzek z wymianą stolarki drzwiowej w budynku A Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”. 
 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: wymiany posadzek z płytek pcv, wykładzin  
z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych wraz z warstwami pod posadzkowymi na podłogi z płytek gresowych 
na parterze i piętrach II-VIII i na parkiet na I piętrze, oraz wymiana stolarki w korytarzach i pomieszczeniach 
biurowych w budynku ŚUW w Kielcach. 
 
Zakres robót remontowych obejmuje: 
 
Piętro VIII 
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami podposadzkowymi, 

wykonaniem nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarza i  pomieszczeń 805, 806,  807,816, 
817, 818. 

2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 819-820, 840-841, 841-842. 
3. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 829-830 i z korytarza do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 830, 842, 

843. 
4. Wykucie otworów i montaż stolarki drzwiowej w pokojach  831-832 i z korytarza do pokoju 840. 
5. Rozbiórkę ścianki działowej w pokojach 830-831. 
6. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na zamurowaniach i przy otworach drzwiowych. 
7. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

 
Piętro VII 
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami podposadzkowymi 

wykonaniem podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarza i  pomieszczeń 757, 756, 704, 711, 712, 713, 
714, 728, 729, 730, 731,734, 735, 737.  

2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 721-722. 
3. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 701-702, 702-703, 715-716, 716-717, 725-726, 734-735,                             

735-736,745-746, 748-749 i z korytarza do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 702, 728, 729; 743, 744. 
4. Wykucie otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej  z korytarza do pokoju 721. 
5. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy otworach drzwiowych. 
6. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

 
Piętro VI 
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych) wraz z warstwami 

pod posadzkowymi wykonaniem podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarza i pomieszczeń 605, 605, 
606, 607,  615, 616, 617. 

2. Rozbiórkę  posadzki (wykładzin z tworzyw sztucznych), przełożenie parkietu, cyklinowanie, lakierowanie 
w pokoju 613a, 613. 

3. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 627-628, 628-629, 634-635. 
4. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 613a-613, 622-622a, 632-633, 651-652, i z korytarza  

do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń  632, 647. 
5. Wykucie otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej w pokojach  636-637, 637-638, 650-651. 
6. Rozbiórkę ścianki działowej i montaż ścianki aluminiowej przeszklonej szybą bezpieczną z drzwiami 

w pomieszczeniu 614-656. 
7. Rozbiórka ścianek działowych w pokojach 635-636, 638-639, 652-653. 
8. Wykonanie ścianki działowej w pokoju 629-630. 
9. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na ściankach działowych, zamurowaniach i przy 

ościeżach drzwiowych. 
10. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

 
Piętro V 
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami podposadzkowymi 

wykonaniem nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarza i  pomieszczeń 505, 506, 507, 513, 
514, 515, 516, 517 540, 541,542, 545, 546.  



2. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 501-502,502-503, 503-504, 532-533, 533-534, 535-536, 540-541, 
541-542, i z korytarza do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 530, 531, 544. 

3. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy otworach  drzwiowych. 
4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

 
Piętro IV 
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami podposadzkowymi 

wykonaniem nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarza i  pomieszczeń 405, 406, 407, 413, 
415, 416, 417, 420, 427, 430, 431, 431a. 

2. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 402-403, 412-412a, 413a-413, 425-426, 429-430, 430-431,432a-
432, i z korytarza do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 430, 441. 

3. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy otworach drzwiowych. 
4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

 
Piętro III 
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami podposadzkowymi 

wykonaniem nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarza i  pomieszczeń 301, 302, 306, 307, 
308, 312, 312a, 313, 314,  315, 316, 317, 336, 337, 338, 341.  

2. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 349-350, 650-351 i z korytarza do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 
310, 311, 312, 350. 

3. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy tworach drzwiowych. 
4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

 
Piętro II 
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami podposadzkowymi 

wykonaniem nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem pomieszczeń 205, 206, 207, 216, 217, 218, 219, 
220, 220a,221, 222, 223, 224, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 254. 

2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 210-211. 
3. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 201-202, 202-203, 212-213, 213-214, 214-215, 220-220a, 221-222, 

222-223, 226-227, 227-228, 236-237, 237-238, 250-251, 251-252, 253-254 i z korytarza do pokoi z 
wyjątkiem pomieszczeń 231, 232, 247, 248. 

4. Demontaż stolarki drzwiowej i zamurowanie otworu w pokoju 210-211. 
5. Rozbiórkę ścianek działowych w pokojach 203-204. 
6. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na zamurowaniach i przy otworach drzwiowych. 
7. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

 
Piętro I 
1. Rozbiórkę  posadzki (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami podposadzkowymi, 

wykonaniem podłogi z deszczułek parkietowych w pokojach 101, 112, 113, 114, 115, 116, 117a, 117, 118, 
119, 119a, 120a, 120, 121, 116, 127, 128, 129. 

2. Cyklinowanie i lakierowanie podłogi z deszczułek parkietowych w pokojach 101, 112, 113, 114, 115, 116, 
117a, 117, 118, 119, 119a, 120a, 120, 121, 116, 123,124,125, 127, 128, 129. 

3. Wymianę stolarki drzwiowej w 101-102 i z korytarza do pokoi. 
4. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy otworach drzwiowych. 
5. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych. 

 
Parter 
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych) wraz z warstwami 

podposadzkowymi, wykonaniem podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem pomieszczeń 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 14a,17, 18, 19,  22, 22a,23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27b, 27. 

2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 18-19 i z korytarza do pokoju 25. 
3. Wykucie otworów i montaż stolarki drzwiowej w pokojach 19-20, 15a-17 i z korytarza do pokoju 15a, 25. 
4. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 10-11, 11-12, 12-13, 13-14,14-14a, 20-16, 23-23a, 23a-24,25-26                  

i z korytarza do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 3, 19, 24a. 
5. Rozbiórkę  ścianek działowych w pokojach 15a-poczta. 
6. Wykonanie ścianki działowej w pokoju 15a-poczta. 
7. Zamurowanie otworu w ścianie po skrzynkach pocztowych. 
8. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na ściankach działowych, zamurowaniach i przy 

ościeżach drzwiowych. 
9. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych. 

 
 



 
 
Uwagi dla Wykonawcy: 
 
1. Zamawiający posiada stolarkę drzwiową, którą należy zamontować w pokojach biurowych (wejścia 
z korytarza) w ilości 306 sztuk. Opis: 
- konstrukcja: skrzydło Elegant – rama drewniana, wypełniona wkładem wiórowym „Stolbud 31”,   
o grubości 40 mm, oklejone obustronnie frezowanymi płytami wierzchnimi  HDF, z kratką wentylacyjną o pow. 
min. 220 cm2. 
- kolor: Calvados.  
- ościeżnica: stała drewniana15/120 mm w okleinie jak skrzydło drzwiowe wraz z opaskami. 
- wyposażenie: zamek wpuszczany z wkładką bębenkową, 3 zawiasy metalowe regulowane w 3 płaszczyznach 
w kolorze srebrnym, klamki ze stali nierdzewnej w kolorze srebrnym, producent STOLBUD WŁOSZCZOWA. 
 
2. Wykonawca dostarczy brakującą stolarkę drzwiową wraz  z opaskami : 
- 8 sztuk „80” - zgodnie z w/w opisem. 
- 1 sztukę drzwi dwuskrzydłowych  o wymiarach 125x205 cm z ościeżnicą regulowaną, mur grubości do 25 cm. 
Wzór tych drzwi powinien być zgodny ze stolarką drzwiową będącą w posiadaniu Zamawiającego. 
- 16 sztuk: 3 sztuki „80”, 13 sztuk „90” drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą  regulowaną, mur grubości do 25 
cm. (wymiary sprawdzić na budowie). Wzór tych drzwi powinien być zgodny ze stolarką drzwiową będącą w 
posiadaniu  
Zamawiającego. 
- 62 sztuki drzwi jednoskrzydłowych, które będą montowane w ścianach między sąsiadującymi pokojami 
biurowymi,  „80” (konstrukcja: skrzydło z wypełnieniem stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożona 
obustronnie płytą HDF i MDF gładką w kolorze Calvados; ościeżnica regulowana do ścian gr. do 20 cm w okleinie 
w kolorze Calvados obustronną);  
wyposażenie: klamki , szyldy, zamki z wkładką bębenkową, zawiasy w kolorze srebrnym.  
 
3. Zamawiający posiada płytki podłogowe ceramiczne gresowe (o wymiarach 45x45 cm i grubości 8 mm – 

Parkiet 5 producent Tubądzin)  w ilości 3500,00 m2 .  
 
4. Wykonawca dostarczy  brakujące płytki : 
- podłogowe ceramiczne gresowe szkliwione na sucho o nasiąkliwości wodnej E<0,5% o wymiarach 45x45 cm 

i grubości 8 mm, o cechach technicznych zgodnych z normą PN-EN 14411, klasy ścieralności min. IV - w 
ilości 1630,00 m2 (przy czym wzór tych płytek powinien odpowiadać płytkom będącym w posiadaniu 
Zamawiającego). 

-  płytki ceramiczne ścienne na uzupełnienia w pomieszczeniach sanitarnych,  przy czym wzór tych płytek 
powinien odpowiadać płytkom istniejącym (płytki ścienne  25x33,3 cm).  

-  płytki gresowe o wymiarach 33,3x33,3 cm na uzupełnienia w pokojach biurowych, przy czym wzór tych płytek 
powinien odpowiadać  płytkom istniejącym. 

 
5. Zamawiający posiada parkiet z deszczułek dębowych o wymiarach 450x70x22 mm w ilości 440,00 m2.   
6. Minimalny okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.  
7. Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie. 
8. Aktualnie na terenie obiektu prowadzone są roboty związane z termomodernizacją  budynku A. 
9. Roboty objęte przedmiotem umowy należy skoordynować z pracami  termomodernizacyjnymi. 
10. Roboty rozbiórkowe (głośne) należy prowadzić poza godzinami pracy Urzędu i w dni wolne od pracy. Urząd 

pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30. 
11. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej. 
12. Uzupełnieniem Opisu przedmiotu zamówienia jest Przedmiar robót, Specyfikacja techniczna wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz Rzuty kondygnacji budynku A. 
  
 


