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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont posadzek i wymiana stolarki drzwiowej w budynku A Swietokrzyskiego Urzedu Wojew édzkiego.
ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Podstawa prawna:

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okresla-

nia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz-
téw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno- uzytkowym.

2. Podstawa formalna: ]

Kosztorys sporzadzono na podstawie obmiaru w rzeczywistosci do zadania "Remont dachu budynku C-1SUW".

3. Metoda:

Kosztorys opracowano metoda uproszczong; zatgcznikiem jest kosztorys, w ktorym przedstawiono wyliczenie cen jednostkowych robét.
4. Podstawa wyceny:

Do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego wykorzystano dostepne na rynku katalogi naktadéw rzeczowych KNR.

5. Czynniki cenotworcze: .

Przyjeto $rednie wskazniki cenotworcze w oparciu o Sekocenbud IV kwartat 2014r. dla Wojewddztwa Swietokrzyskiego.

Roboty ogélnobudowlane-remontowe:

Stawka roboczogodziny: R=10,60 zt

Wskaznik srednich kosztow posrednich: Kp=60,00 %

Sredni wskaznik zysku: Z=10,0%

Ceny materiatéw, ktére nie wystepujg w Sekocenbudzie, przyjeto wg cennikéw zalecanych w projekcie producentéw lub dystrybutoréw z

doliczeniem kosztoéw zakupu. Nazw handlowych niektérych zastosowanych materiatow uzyto celowo, dla okreslenia doktadnych parame-
tréw tych urzadzen stosujgc uwage "lub réwnowazne"

Odwdz materiatow z rozbiorki (ztomu) przyjeto na odlegtos¢ do 5 km. Koszty skladowania materiatdw rozbiérki przyjeto wg cennika PGO
w Kielcach.

Zakres rob6t remontowych obejmuije:

Pigtro VIII

1. Rozbiérke posadzek (z ptytek pcv, wyktadzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod

posadzkowym wykonaniu nowej podiogi z ptytek gresowych z wyjagtkiem korytarzy
i pomieszczen 805, 806, 807,816, 817, 818.
2. Demontaz stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworéw w pokojach 819-820, 840-841, 841-842.
3. Wymiane stolarki drzwiowej w pokojach 829-830 i z korytarzy do pokoi z wyjgtkiem pomieszczen
830, 842, 843.

4. Wykucie otworéw i montaz stolarki drzwiowej w pokojach 831-832 i z korytarz do pokoi 840;

5. Rozbiorke scianki dziatowej w pokojach 830-831;

6. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi i malowania na za murowaniach i przy otworach

drzwiowych.

7. Wywa0z i utylizacje materiatéw rozbiérkowych.

Pigtro VII

1. Rozbiérke posadzek (z ptytek pcv, wyktadzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod

posadzkowym wykonaniu podiogi z ptytek gresowych z wyjatkiem korytarzy i pomieszczen 757,
756, 704, 711, 712, 713, 714, 728, 729, 730, 731,734, 735, 737.

2. Demontaz stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworéw w pokojach 721-722.

3. Wymiane stolarki drzwiowej w pokojach 701-702, 702-703, 715-716, 716-717, 725-726, 734-735,
735-736,745-746, 748-749 i z korytarzy do pokoi z wyjgtkiem pomieszczen 702, 728, 729; 743,
744.

. Wykucie otworéw drzwiowych i montaz stolarki drzwiowej z korytarz do pokoju 721.

. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi i malowania przy otworach drzwiowych.

. Wywadz i utylizacje materiatow rozbidrkowych.

ietro VI

. Rozbiorke posadzek (z ptytek pcv, wyktadzin z tworzyw sztucznych, paneli podtogowych) wraz
z warstwami pod posadzkowym wykonaniu podtogi z ptytek gresowych z wyjgtkiem korytarzy
i pomieszczen 605, 605, 606, 607, 615, 616, 617.

2. Rozbiérke posadzki (wyktadzin z tworzyw sztucznych) , przetozenie parkietu, cyklinowanie,

lakierowanie w pokoju 613a, 613.
3. Demontaz stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworéw w pokojach 627-628, 628-629, 634-635.
4. Wymiane stolarki drzwiowej w pokojach 613a-613, 622-622a, 632-633, 651-652, i z korytarzy
do pokoi z wyjatkiem pomieszczen 632, 647.
5. Wykucie otworéw drzwiowych i montaz stolarki drzwiowej w pokojach 636-637, 637-638,
650-651.
6. Rozbiorke scianki dziatowej i montaz $cianki aluminiowej przeszklonej szybg bezpieczng
z drzwiami w pomieszczeniu 614-656.

7. Rozbiorka scianek dziatowych w pokojach 635-636, 638-639, 652-653.

8. Wykonanie $cianki dziatowej w pokoju 629-630.

9. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi i malowania na $ciankach dziatowych, za murowaniach

i przy osciezach drzwiowych.
10. Wywoz i utylizacje materiatow rozbiérkowych.
Pietro V
1. Rozbiérke posadzek (z ptytek pcv, wyktadzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod
posadzkowym wykonaniu nowej podiogi z ptytek gresowych z wyjgtkiem korytarzy
i pomieszczen 505, 506, 507, 513, 514, 515, 516, 517 540, 541,542, 545, 546.

2. Wymiane stolarki drzwiowej w pokojach 501-502,502-503, 503-504, 532-533, 533-534, 535-536,
540-541, 541-542, i z korytarzy do pokoi z wyjatkiem pomieszczen 530, 531, 544.

3. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi i malowania przy otworach drzwiowych.

4. Wywoz i utylizacje materiatow rozbiorkowych.

Pietro IV

1. Rozbiérke posadzek (z ptytek pcv, wyktadzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod
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posadzkowym wykonaniu nowej podtogi z ptytek gresowych z wyjgtkiem korytarzy i pomieszczen
405, 406, 407, 413, 415, 416, 417, 420, 427, 430, 431, 431a.

2. Wymiane stolarki drzwiowej w pokojach 402-403, 412-412a, 413a-413, 425-426, 429-430,
430-431, 432a-432, i z korytarzy do pokoi z wyjgtkiem pomieszczen 430, 441.

3. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi i malowania przy otworach drzwiowych.

4. Wywoz i utylizacje materiatéw rozbiérkowych.

Pietro 111

1. Rozbiérke posadzek (z ptytek pcv, wyktadzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod
posadzkowym wykonaniu nowej podiogi z ptytek gresowych z wyjagtkiem korytarzy
i pomieszczen 301, 302, 306, 307, 308, 312, 312a, 313, 314, 315, 316, 317, 336, 337, 338, 341.

2. Wymiane stolarki drzwiowej w pokojach 349-350, 650-351 i z korytarzy do pokoi z wyjgtkiem
pomieszczen 310, 311, 312, 350.

3. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi i malowania przy tworach drzwiowych.

4. Wywoz i utylizacje materiatéw rozbiérkowych.

Pigtro 11

1. Rozbiérke posadzek (z ptytek pcv, wyktadzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod
posadzkowym wykonaniu nowej podtogi z ptytek gresowych z wyjgtkiem pomieszczen 205, 206,
207, 216, 217, 218, 219, 220, 220a,221, 222, 223, 224, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 251, 252, 253, 254.

2. Demontaz stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworéw w pokojach 210-211;

3. Wymiane stolarki drzwiowej w pokojach 201-202, 202-203, 212-213, 213-214, 214-215, 220-220a,
221-222, 222-223, 226-227, 227-228, 236-237, 237-238, 250-251, 251-252, 253-254 i z korytarza
do pokoi z wyjatkiem pomieszczen 231, 232, 247, 248.

4. Demontaz stolarki drzwiowej i zamurowanie otworu w pokoju 210-211.

5. Rozbidrka scianek dziatowych w pokojach 203-204.

6. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi i malowania na za murowaniach i przy otworach
drzwiowych.

7. Wyw0z i utylizacje materiatéw rozbiérkowych.

Pietro |

1. Rozbiérke posadzki (z ptytek pcv, wyktadzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod
posadzkowymi, wykonanie podiogi z deszczutek parkietowych w pokojach 101, 112, 113, 114, 115,
116, 117a, 117, 118, 119, 1193, 120a, 120, 121, 116, 127, 128, 129;

2. Cyklinowanie i lakierowanie podtogi z deszczutek parkietowych w pokojach 101, 112, 113, 114,
115, 116, 117a, 117, 118, 119, 119a, 120a, 120, 121, 116, 123,124,125, 127, 128, 129;

3. Wymiane stolarki drzwiowej w 101-102 i z korytarzy do pokoi.

4. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi i malowania przy otworach drzwiowych.

5. Wywo0z i utylizacja materiatéw rozbidrkowych.

Parter

1. Rozbiérke posadzek (z ptytek pcv, wyktadzin z tworzyw sztucznych, paneli podtogowych) wraz
z warstwami pod posadzkowym wykonaniu podtogi z ptytek gresowych z wyjgtkiem pomieszczen
1,2,34,5,6,7,8,09, 11, 12, 13, 14, 14a,17, 18, 19, 22, 22a,23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27b, 27.

2. Demontaz stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworéw w pokojach 18-19 i z korytarza
do pokoju 25;

3. Wykucie otworéw i montaz stolarki drzwiowej w pokojach 19-20, 15a-17 i z korytarz

do pokoju 15a, 25.
. Wymiane stolarki drzwiowej w pokojach 10-11, 11-12, 12-13, 13-14,14-14a,23-23a,23a-24,25-26
i z korytarzy do pokoi z wyjatkiem pomieszczen 3, 19, 24a.

. Wymiana okna podawczego i $cianki aluminiowej w pom. przedsionku 54.

. Rozbidrka scianek dziatowych w pokojach 15a-poczta.

. Wykonanie $cianki dziatowej w pokoju 15a-poczta;

. Zamurowanie otworu w $cianie po skrzynkach pocztowych;

. Uzupetnienie tynkéw, wykonanie gtadzi i malowania na $ciankach dziatowych, za murowaniach

i przy osciezach drzwiowych.
10. Wywoéz i utylizacje materiatéw rozbiérkowych.
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2015-02 INW PRZED Remont bud A SUW - Stolarka+POS

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Uzytkownik: SUW

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
1|Pietro VIII budynek A Roboty w 0.00 0.00 0.00
pomieszczeniach biurowych
1.1/Wymiana stolarki drzwiowej - 0.00 0.00 0.00
Pokoje
1.1.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
1.1.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
1.1.|Roboty murarskie 0.00 0.00 0.00
3
1.1.|Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
4
1.1.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
1.2|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
wlanej - Korytarz
1.2.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
1.2.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
1.2.|Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
1.2.|Pokrywanie podtégi s$cian 0.00 0.00 0.00
4
1.2.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
2|Pietro VII budynek A Roboty w 0.00 0.00 0.00
pomieszczeniach biurowych
2.1|Wymiana stolarki drzwiowe;j - 0.00 0.00 0.00
Pokoje
2.1.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
2.1.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
2.1.|Roboty murarskie 0.00 0.00 0.00
3
2.1.|Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
4
2.1.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
2.2|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
wlanej - Korytarz
2.2.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
2.2.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
2.2.|Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
2.2.|Pokrywanie podiég i $cian 0.00 0.00 0.00
4
2.2.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
3|Pietro VI budynek A Roboty w 0.00 0.00 0.00
pomieszczeniach biurowych
3.1|Wymiana stolarki drzwiowej - 0.00 0.00 0.00
Pokoje
3.1.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
3.1.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
3.1.|Roboty murowe 0.00 0.00 0.00
3
3.1.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
4
3.1.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
3.2|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
wlanej - Korytarz
3.2.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
3.2.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
3.2.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp RAZEM
3.2.|Pokrywanie podiég i $cian 0.00 0.00 0.00
4
3.2.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
4|Pietro V budynek A Roboty w po- 0.00 0.00 0.00
mieszczeniach biurowych
4.1|Wymiana stolarki drzwiowej - 0.00 0.00 0.00
Pokoje
4.1.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
4.1.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
4.1.|Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
4.1.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
4
4.2|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
wlanej - Korytarz
4.2.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
4.2.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
4.2.|Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
4.2.|Pokrywanie podtég i scian 0.00 0.00 0.00
4
4.2.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
5|Pietro IV budynek A Roboty w 0.00 0.00 0.00
pomieszczeniach biurowych
5.1|Wymiana stolarki drzwiowej - 0.00 0.00 0.00
Pokoje
5.1.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
5.1.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
5.1.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
5.1.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
4
5.2|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
wlanej - Korytarz
5.2.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
5.2.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
5.2.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
5.2.|Pokrywanie podiég i $cian 0.00 0.00 0.00
4
5.2.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
6|Pietro 11l budynek A Roboty w 0.00 0.00 0.00
pomieszczeniach biurowych
6.1|Wymiana stolarki drzwiowe;j - 0.00 0.00 0.00
Pokoje
6.1.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
6.1.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
6.1.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
6.1.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
4
6.2|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
wlanej - Korytarz
6.2.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
6.2.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
6.2.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
6.2.|Pokrywanie podiég i $cian 0.00 0.00 0.00
4
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6.2.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
7|Pietro 1l budynek A Roboty w po- 0.00 0.00 0.00
mieszczeniach biurowych
7.1|Wymiana stolarki drzwiowe;j - 0.00 0.00 0.00
Pokoje
7.1.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
7.1.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
7.1.|Roboty murowe 0.00 0.00 0.00
3
7.1.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
4
7.1.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
7.2|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
wlanej - Korytarz
7.2.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
7.2.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
7.2.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
7.2.|Pokrywanie podiég i $cian 0.00 0.00 0.00
4
7.2.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
8|Pietro | budynek A Roboty w po- 0.00 0.00 0.00
mieszczeniach biurowych
8.1|Wymiana stolarki drzwiowej - 0.00 0.00 0.00
Pokoje
8.1.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
8.1.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
8.1.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
8.1.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
4
8.2|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
wlanej - Korytarz
8.2.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
8.2.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
8.2.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
8.2.|Pokrywanie podiég i $cian 0.00 0.00 0.00
4
8.2.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
9|Parter budynek A Roboty w po- 0.00 0.00 0.00
mieszczeniach biurowych
9.1|Wymiana stolarki drzwiowe;j - 0.00 0.00 0.00
Pokoje
9.1.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
9.1.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
9.1.|Roboty murowe 0.00 0.00 0.00
3
9.1.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
4
9.1.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
9.2|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
wlanej - Korytarz
9.2.|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
1
9.2.|Roboty w zakresie stolarki budo- 0.00 0.00 0.00
2|wlanej
9.2.| Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
3
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9.2.|Pokrywanie podiég i $cian 0.00 0.00 0.00
4
9.2.|Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00
5
10|Dostawa Wykonawcy brakuj acej 0.00 0.00 0.00
drzwi w korytarzy do pokoju
11|Pietro VIII budynek A Roboty 0.00 0.00 0.00
posadzkarskie w pomieszcze-
niach biurowych
11.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
11.2|Pokrywanie podtég i $cian 0.00 0.00 0.00
12|Pietro VIl budynek A Roboty po- 0.00 0.00 0.00
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych
12.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
12.2|Pokrywanie podiég i $cian 0.00 0.00 0.00
13|Pietro VI budynek A Roboty po- 0.00 0.00 0.00
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych
13.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
13.2|Pokrywanie podtég i $cian 0.00 0.00 0.00
13.3| Roboty w zakresie podtdg drew- 0.00 0.00 0.00
nianych
14|Pietro V budynek A Roboty po- 0.00 0.00 0.00
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych
14.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
14.2|Pokrywanie podtég i $cian 0.00 0.00 0.00
15|Pietro IV budynek A Roboty po- 0.00 0.00 0.00
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych
15.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
15.2|Pokrywanie podiég i $cian 0.00 0.00 0.00
16|Pietro Il budynek A Roboty po- 0.00 0.00 0.00
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych
16.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
16.2|Pokrywanie podtég i $cian 0.00 0.00 0.00
17|Pietro Il budynek A Roboty po- 0.00 0.00 0.00
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych
17.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
17.2|Pokrywanie podtég i $cian 0.00 0.00 0.00
18|Pietro | budynek A Roboty po- 0.00 0.00 0.00
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych
18.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
18.2| Roboty w zakresie podtég drew- 0.00 0.00 0.00
nianych
19|Parter budynek A Roboty po- 0.00 0.00 0.00
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych
19.1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00
19.2|Pokrywanie podtég i $cian 0.00 0.00 0.00
20|Dostawa Wykonawcy 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-7 -
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Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
Wymiana stolarki w budynku drzwiowej "A" SUW w Kielcach
1 Pietro VIII budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowyct
1.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
1.1, 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
1|ST-I.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 (pomégdzy pokoja- |szt.
d.1. 0354-04 mi)
1.1 analogia
<pokoje nr 814-814a,819-820,830-831,840-841,841>842 szt. 5.000
RAZEM 5.009
2|ST-Il.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkzdiowej i meblowej m3
d.1, kalk. wtasna
11
5%0.8*2.0*0.05 m3 0.400
RAZEM 0.400
3|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.1. 0212-03
1.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.1*0.15*5 m3 0.375
RAZEM 0.375
4/ST-11.1. |[KNR 4-01 |Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ceowesit m2
d.1. 0348-04
11
<830-831>5.05*2.50 m2 12.625
RAZEM 12.624
5/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.1, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
1.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
0.375+12.625*0.10 m3 1.638
RAZEM 1.63§
6/ST-I.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - gtaykontener 4 m3 m3
d.1. 0108-09
1.1 kalk. wtasna
1.638 m3 1.638
RAZEM 1.63§
1.1, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
7|ST-1l.4. |KNR 0-19 |Wymiana drzwi petnych "80" poraizy pokojami biurowymi -(&ieznica z wy{m?2
d.l 0929-12 petnieniem stabilizagym np. tzw plaster miodu, oldone obustronni pigt
1.2 analogia HDF i MDF gtadka, wykéczorm okleing w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawieggo) wyposzonie: klamka, szyldy, zamek i
wktadka zbenkowa, écieznica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzina budowie Wykonawcy
<pokoje nr 814a-814,829-830,831-832>0.80*2.05*3 m2 4.920
RAZEM 4.92Q
1.1, 45262522-6 | Roboty murarskie
3
8|ST-Il.6. |KNR 4-01 |Uzupetnieniecianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanieoiw wscia- |m?2
d.1l 0303-03 nach na zaprawie cementowe;j
1.3
<819-820,840-841,841-842>0.90*2.10*3 m2 5.670
RAZEM 5.67(
1.1, 45410000-4 | Tynkowanie
4
9|ST-II.5. |[KNR 4-01 |Wykon.pas6w tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.l 0705-03 nach przy éciezach
1.4 analogia
(2.0*2+1.0)*2*5 m 50.000
RAZEM 50.00d
10|ST-I.5. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewtrznych kat. 1l z zaprawy cementowo-w|{m?2
d.1, 0711-02 piennej naicianach i stupach prostataych na podtau z cegly, pustakéw cera
1.4 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu
<819-820,840-841,841-842>0.90*2.10*3*3 m2 17.01Q
RAZEM 17.01d
1.1, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
11/ST-I.3. INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnéeian m2
d.1. 202 1134-02
15
(2.0*2+1.0)*2*3*0.5+17.01 m2 32.010
RAZEM 32.01d
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12|ST-I.5. |[KNR 2-02 |Wewrgtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowegéanach m2
d.1, 0815-04
1.5
32.01 m2 32.010
RAZEM 32.01¢
13|ST-1.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkow wewstrz- |m2
d.1, 1204-02 nychscian
1.5
32.01 m2 32.010
RAZEM 32.01¢
1.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
1.2, 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
14/ST-I.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 szt.
d.1, 0354-04
2.1 analogia
<801-806,807,809-815,816,817-828,832-841.844-847>41 szt. 41.000
RAZEM 41.004
15/ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.1, kalk. wtasna
2.1
41*0.8*2.05*0.05 m3 3.362
RAZEM 3.362
16/ST-I.1. |KNR 4-01 |Rozbiérka elementoéw konstrukcji betonowych zbrojiny m3
d.1, 0212-03
2.1
<840>1.0*2.05*0.15 m3 0.308
RAZEM 0.308
17|ST-I.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.1, 0212-03
2.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5 m3 3.575
RAZEM 3.575
18|ST-I.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie wykladzinyciennej z ptytek m2
d.1, 0819-15
2.1
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
19|ST-I.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.1, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
2.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqaezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
3.362+0.308+3.725+4.92*0.02 m3 7.493
RAZEM 7.493
20/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.1, 0108-09
2.1 kalk. wtasna
0.308+3.725+4.92*0.02 m3 4.131
RAZEM 4.13]
21|ST-Il.1. |KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg fali m2
d.1, 1216-01
2.1
<~>200.0 m2 200.00d
RAZEM 200.00d
22|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Demonta i ponowny montaodbojnic w korytarzu szt
d.1, 0815-07
2.1 kalk. wtasna
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
23|ST-11.2. |KNR 4-01 |Rozbidrka i ponowny montaz piytek cokolikowych wigarzu . Przyjtto 50% | piyt.
d.1, 0819-01 nowych plytek we wzorze plytek istnigjych
2.1 analogia
44*2 piyt. 88.000
RAZEM 88.004
1.2, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
24|ST-11.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi pelnych "80"(70 w sanitariatach) w drewniahy Gcieznica m2
d.1, 1023-12 drewnian z opask jednostrona i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na
2.2 analogia odpryski wody (- wypos#@nie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wktgadk
kratka wyréwnawcz - wentylacja z obrébkobsadzenia). Stolagldrzwiowg do-
starcza Zamawiagy Przy montau ok (klamek i szyldow) naley uzy¢ past
zapobiegajca wykrgcaniusrub gwintowanych np. firmy Loclite 248
<VIIl P>0.80*2.05*40+0.70*2.05*4 m2 71.340
RAZEM 71.34(
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1.2, 45410000-4 | Tynkowanie
3
25/ST-I1.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.1, 0705-03 nach przy éciezach
2.3 analogia
(2.0%2+1.0)*2*43 m 430.000
RAZEM 430.00(
1.2, 45430000-0 |Pokrywanie podtég iscian
4
26/ST-11.2. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1, 202 1134-02
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
27|ST-11.2. |KNR 0-12II |Uzupetnienigscian ptytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klejtatg m2
d.1, 0829-08 zwykla. Uwaga: Uzupeti ptytki, dobieragc wymiary i wzor do istnigjcych.
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
28|ST-11.2. INNRNKB |Listwa wykaiczapca w naragach i poziomach oktadziftiennych m
d.1, 202 2809-05
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400Q
RAZEM 16.400
1.2, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
29/ST-11.3. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian m2
d.1, 202 1134-02
2.5
(2.0*2+1.0)*2*43*0.5 m2 215.00(
RAZEM 215.00(
30/ST-Il.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowedténach m2
d.1, 0815-04
2.5
215 m2 215.00d
RAZEM 215.00(
31|ST-I1.3. |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowyntérgch tynkow wewstrz-| m2
d.1, 1204-02 nychscian
2.5
215 m2 215.00d
RAZEM 215.00(
2 Pietro VII budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowy¢
2.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
2.1. 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
32/ST-II.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 (pomédzy pokoja- |szt.
d.2, 0354-04 mi)
1.1 analogia
<pokoje nr 715,717,721,725,734,736,746,749>8 szt. 8.000
RAZEM 8.00(0
33|ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.2, kalk. wtasna
1.1
0.8*2.0*0.05*7 m3 0.560
RAZEM 0.56(
34/|ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.2, 0212-03
1.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*8 m3 0.600
RAZEM 0.60(0
35/ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Rozebranidgcianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cenvesit m2
d.2, 0348-04
1.1
<708-709>5.0*2.50+<740-741>5.0*2.5 m2 25.000
RAZEM 25.00(¢
36|ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.2, 0106-05 sadzkowej. R zast. wspét. 0,50
1.1 kalk. wtasna
0.56+0.60+25.0*0.1 m3 3.660
RAZEM 3.66(
37|ST-II.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.2, 0108-09
1.1 kalk. wtasna
0.60+25.0%0.1 m3 3.100
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RAZEM 3.10(0
2.1, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
38/ST-Il.4. |[KNR 0-19 |Wymiana drzwi petnych "80" poriilzy pokojami biurowymi -(¢&cieznica z wy{m2
d.2, 0929-12 petnieniem stabilizacym np. tzw plaster miodu, oldone obustronni piyt
1.2 analogia HDF i MDF gtadka, wykéczorg okleing w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawgeggo) wyposzonie: klamka, szyldy, zamek i
wktadka kzbenkowa, écieznica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzina budowie Wykonawcy
<715,717,725,734,736,746,749>0.80*2.05*7 m2 11.480
RAZEM 11.480
2.1, 45262522-6 | Roboty murarskie
3
39|ST-I1.6. |[KNR 4-01 |Uzupeieniecianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowani®oiw wscia- |m?2
d.2, 0303-03 nach na zaprawie cementowej
1.3
<721-722>0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890
2.1, 45410000-4 | Tynkowanie
4
40/ST-II.5. |[KNR 4-01 |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.2, 0705-03 nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegkamdachéwkami
1.4 analogia
(2.0*2+1.0)*2*7 m 70.000
RAZEM 70.00d0
41|ST-I1.5. |KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwyklych wewgtrznych kat. lll z zaprawy cementowo-w|m2
d.2, 0711-02 piennej nacianach i stupach prostataych na podiau z cegly, pustakéw cera:
1.4 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu
<721-722>0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 3.78(
2.1, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
42|ST-11.3. [INNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnieian m2
d.2, 202 1134-02
1.5
(2.0*2+1.0)*2*7*0.5+3.78 m2 38.780
RAZEM 38.78(
43/ST-I1.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowedténach m2
d.2, 0815-04
1.5
38.78 m2 38.780
RAZEM 38.78(
44|ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynairgth tynkdw wewetrz- |m2
d.2, 1204-02 nychscian
1.5
38.78 m2 38.780
RAZEM 38.78(
45|ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie fagbolejra uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, |m2
d.2, 1209-10 scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
1.5
<701,703>0.90*2.05*2*2 m2 7.380
RAZEM 7.38Q
2.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
2.2. 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
46|ST-II.1. |[KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 szt.
d.2, 0354-04
2.1 analogia
<VII P><757,756,704,706-711a,713-727,730-742, 74658 szt. 37.000
RAZEM 37.004
47|ST-II.1. |KNR 4-01 |Wykucie szaf wgkowych w pomieszczeniach biurowych m2
d.2, 0354-05
2.1 analogia
<241>1.7*2.95 m2 5.015
RAZEM 5.015
48|ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.2, kalk. wtasna
2.1
37*0.8*2.0*0.05+5.015*0.05 m3 3.21]
RAZEM 3.2117
49|ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.2, 0212-03
2.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5 m3 3.575
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RAZEM 3.575
50/ST-Il.1. [KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych nieztmgrh o grubéci do 15 |m3
d.2, 0212-01 cm - otwor na drzwi
2.1
<721 drzwi>0.9*2.15*0.15 m3 0.290
RAZEM 0.29(¢
51/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek m2
d.2, 0819-15
2.1
<757,756,713,714>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
52|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.2, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
2.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqrezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
3.211+3.575+0.29+4.92*0.02 m3 7.174
RAZEM 7.174
53|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.2, 0108-09
2.1 kalk. wtasna
3.575+0.29+4.92*0.02 m3 3.963
RAZEM 3.963
54/ST-Il.1. |KNR 2-02 |Kraty otwierane odchylnie stalowegtowe o powierzchni ponad 2 m2 zamykg m?2
d.2, 1211-03 dwoma ktétkami. Wymiary sprawdze natury
2.1
<korytarz potudnie>2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.00(0
55/ST-Il.1. |KNR 2-02 |Montaz balustrady stalowej z ptaskownika, jak istagg przy maszynowni dzwjm
d.2, 1209-01 gy osobowego - lewa strona
2.1
<~>4.0 m 4.000
RAZEM 4.00(0
56|ST-Il.1. |KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg fali m2
d.2, 1216-01
2.1
<~>200.0 m2 200.00d
RAZEM 200.00d
57|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Demonta i ponowny montaodbojnic w korytarzu szt
d.2, 0815-07
2.1 kalk. wtasna
39 szt 39.000
RAZEM 39.004
58/ST-1l.2. |KNR 4-01 |Rozbidrka i ponowny montaz piytek cokolikowych wigarzu . Przyjtto 50% | piyt.
d.2, 0819-01 nowych plytek we wzorze plytek istniglych
2.1 analogia
39*2 piyt. 78.000
RAZEM 78.000
2.2, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
59|ST-1l.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi pelnych "80"(70 w sanitariatach) w drewniahy Gcieznica m2
d.2, 1023-12 drewnian z opask jednostrona i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na
2.2 analogia odpryski wody (- wypos#@nie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wktgadk
kratka wyréwnawcz - wentylacja z obrébkobsadzenia). Stolagldrzwiowg do-
starcza Zamawiagy Przy montau ok (klamek i szyldow) naley uzy¢ past
zapobiegajca wykrgcaniusrub gwintowanych np. firmy Loclite 248
0.80*2.05*34+0.70*2.05*4 m2 61.500
RAZEM 61.500
2.2, 45410000-4 | Tynkowanie
3
60/ST-Il.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.2, 0705-03 nach przy éciezach
2.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*38 m 380.00(
RAZEM 380.00(
61/ST-II.5. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewgtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w m2
d.2, 0711-02 piennej nacianach i stupach prostataych na podiau z cegly, pustakéw cera:
2.3 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu
<841>(1.7+0.6)*2.95 m2 6.785
RAZEM 6.789
62|ST-Il.5. |KNR 4-01 |Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw mggrenych cementowom?2
d.2, 0719-02 wapiennych nacianach i stupach prostatych (do 2 m2 w 1 miejscu)
2.3 Krotnoi¢ = 2
6.785 m2 6.785
RAZEM 6.789
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2.2, 45430000-0 |Pokrywanie podtég iscian
4
63/ST-11.2. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2, 202 1134-02
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
64/ST-11.2. |KNR 0-12II |Uzupetnienigscian ptytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klejtatg m2
d.2, 0829-08 zwykla. Uwaga: Uzupeti ptytki, dobieragc wymiary i wzor do istnigicych.
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
65/ST-11.2. INNRNKB |Listwa wykaiczapca w naragach i poziomach oktadziftiennych m
d.2, 202 2809-05
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400Q
RAZEM 16.400
2.2, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
66/ST-11.3. INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podhy preparatami - powierzchnéeian m2
d.2, 202 1134-02
2.5
(2.0*2+1.0)*2*38*0.5+6.785 m2 196.785
RAZEM 196.789
67|ST-Il.5. |KNR 2-02 |Wewrtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowedeanach z elementéw prefabrym?
d.2, 0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
2.5
196.785 m2 196.785
RAZEM 196.789
68/ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynairgth tynkow wewetrz- |m2
d.2, 1204-02 nychscian
2.5
196.785 m2 196.785
RAZEM 196.789
3 Pietro VI budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowyt
3.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
3.1, 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
69/ ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 (pomedzy pokoja- |szt.
d.3, 0354-04 mi)
1.1 analogia
<613a,614,622a,627-628,628-629,632-633,634-6356621 652-653>9 szt. 9.000
RAZEM 9.00(
70/ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.3, kalk. wtasna
1.1
0.8*2.0*0.05*9 m3 0.720
RAZEM 0.72(Q
71 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.3, 0212-03
1.1 analogia
<pokoje nr 613a,622a,632-633,651-652>(2.0*2+1.0)360.15*5 m3 0.375
RAZEM 0.375
72|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranidcianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ceovesit m2
d.3, 0348-04
1.1
<614>5.0*2.50+<635-636>5.0*2.5+<638-639>5.0*2.5+2683>5.0*2.95 |m? 52.250
RAZEM 52.25(0
73|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie otwordw wscianach z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cemef |m?2
d.3, 0329-01 dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.1
<636-637,637-638,650-651>0.9*2.15*0.10*3 m2 0.581
RAZEM 0.581
74/ST-II.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.3, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
1.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqaezak@czeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
0.72+0.375+52.25*0.15+0.581 m3 9.514
RAZEM 9.514
75/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.3, 0108-11
1.1 0108-12
kalk. wtasna
0.375+52.25*0.15+0.581 m3 8.794
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tarz
RAZEM 8.794
3.1, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
76/ST-11.4. |KNR 0-19 |Wymiana drzwi petnych "80" porailzy pokojami biurowymi -(&cieznica z wy{m2
d.3, 0929-12 petnieniem stabilizacym np. tzw plaster miodu, oldone obustronni piyt
1.2 analogia HDF i MDF gtadka, wykéczorg okleing w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawgeggo) wyposzonie: klamka, szyldy, zamek i
wktadka kzbenkowa, écieznica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzina budowie Wykonawcy
<613a,622a,632-633,636-637,637-638,650-651,651-B:82>2.05*7 m2 11.480
RAZEM 11.480
77|ST-I.4. |[KNR 0-19 [Sciance aluminiowa przeszklona o wym. 5,0%2,55m niddwanymi drzwiami qm2
d.3, 1024-08 z szwym. 0,90 x 2,05 - szklo bezpieczne, zestwa33 yimi&ry sprawdzi z natury -
1.2 2.3. podziatscianki uzgodni z Inwestorem
<614>5.0*2.55 m2 12.75Q
RAZEM 12.75(
78/ST-1l.4. |KNR 4-01 |Wymiana listew przy sciennych na cokolyw 2x10 cdrewna liciastego w od-|m
d.3, 0815-01 cinkach prostych - po zamontowasritianki aluminiowej
1.2
<614>(5.0+4.3)*2 m 18.600Q
RAZEM 18.600
3.1, 45262522-6 |Roboty murowe
3
79|ST-11.6. |KNR 2-02 |Scianki dziatowe z plytek piano- lub gazobetonowgechbdici 6 cm m2
d.3, 0121-01
1.3
<629-630>5.0*2.50 m2 12.500
RAZEM 12.500
80|ST-I1.6. |[KNR 4-01 |Uzupeieniecianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowani®niw wscia- |m?2
d.3, 0303-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.3
<627-628,628-629,634-635>0.9*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535
3.1, 45410000-4 | Tynkowanie
4
81|ST-II.5. |[KNR 4-01 |Wykon.paséw tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.3, 0705-03 nach przy éciezach
1.4 analogia
(2.0*2+1.0)*2*8 m 80.000
RAZEM 80.004
82|ST-II.5. |[KNR 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwyklych wewgtrznych kat. lll z zaprawy cementowo-w|m2
d.3, 0711-02 piennej nacianach i stupach prostataych na podiau z cegly, pustakéw cera:
1.4 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu
<627-628,628-629,634-635>0.9*2.05*3*2 m2 11.07Q
RAZEM 11.07¢
83|ST-II.5. |[KNR 2-02 |Tynki wewretrzne zwykie kat. Il wykonywane;cznie nacianach i stupach  |m2
d.3, 0803-03
1.4
<629-630>5.0*2.50*2 m2 25.000
RAZEM 25.00(¢
3.1, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
84|ST-11.3. INNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnieian m2
d.3, 202 1134-02
1.5
(2.0*2+1.0)*2*8+11.07+25.0 m2 116.070
RAZEM 116.07¢
85|ST-II.5. |[KNR 2-02 |Wewretrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowedtanach z elementéw prefabrym?
d.3, 0815-04 kowanych i betonowych wylewanych
1.5
76.07 m2 76.070
RAZEM 76.07@
86|ST-11.3. |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynairgth tynkdw wewetrz- |m2
d.3, 1204-02 nychscian
1.5
76.07 m2 76.070
RAZEM 76.07@
3.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
3.2, 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
87|ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 szt.
d.3, 0354-04
2.1 analogia
47 szt. 47.000
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RAZEM 47.004
88|ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.3, kalk. wtasna
2.1
47*0.8*2.0*0.05 m3 3.760
RAZEM 3.760
89|ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.3, 0212-03
2.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*46+0.5 m3 3.950
RAZEM 3.95(
90/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z ptytek m2
d.3, 0819-15
2.1
<605,606,616,617>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
91|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.3, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
2.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqaezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
3.86+4.10+4.92*0.02 m3 8.058
RAZEM 8.058
92|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.3, 0108-09
2.1 kalk. wtasna
3.86+4.10+4.92*0.02 m3 8.058
RAZEM 8.058
93|ST-Il.1. |KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg fali m2
d.3, 1216-01
2.1
<~>200.0 m2 200.00d
RAZEM 200.00d
94|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Demonta i ponowny montaodbojnic w korytarzu szt
d.3, 0815-07
2.1 kalk. wtasna
47 szt 47.000
RAZEM 47.004
95|ST-11.2. |KNR 4-01 |Rozbidrka i ponowny montaz piytek cokolikowych wigarzu . Przyjtto 50% | piyt.
d.3, 0819-01 nowych plytek we wzorze ptytek istniglych
2.1 analogia
47*2 piyt. 94.000
RAZEM 94.004¢
3.2, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
96/ST-11.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi pelnych "80"(70 w sanitariatach) w drewniahy Gcieznica m2
d.3, 1023-12 drewnian z opask jednostrona i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na
2.2 analogia odpryski wody (- wypos#@nie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wktgadk
kratka wyréwnawcz - wentylacja z obrébkobsadzenia). Stolagldrzwiowg do-
starcza Zamawiagy Przy montau ok (klamek i szyldow) naley uzy¢ past
zapobiegajca wykrgcaniusrub gwintowanych np. firmy Loclite 248
<VI P>0.80*2.05*43+0.70*2.05*4 m2 76.260
RAZEM 76.26(
3.2, 45410000-4 | Tynkowanie
3
97|ST-I1.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.3, 0705-03 nach przy éciezach
2.3 analogia
(2.0%2+1.0)*2*47 m 470.000
RAZEM 470.00(
3.2, 45430000-0 |Pokrywanie podtég iscian
4
98/ST-11.2. |[NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3, 202 1134-02
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
99|ST-11.2. |KNR 0-12II |Uzupetnienigscian ptytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klejtatg m2
d.3, 0829-08 zwykla. Uwaga: Uzupetdi ptytki, dobieragc wymiary i wzor do istnigjcych.
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
100/ST-1.2. |NNRNKB |Listwa wykaiczapca w naragach i poziomach okfadziétiennych m
d.3, 202 2809-05
2.4
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<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400Q
RAZEM 16.400
3.2, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
101fST-1.3. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami - powierzchnéeian m2
d.3, 202 1134-02
2.5
(2.0*2+1.0)*2*47*0.5 m2 235.00(
RAZEM 235.00(
102|ST-II.5. |KNR 2-02 |Wewrgtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowegeénach m2
d.3, 0815-04
2.5
235 m2 235.00(
RAZEM 235.00(
103|ST-1.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkow wewstrz- |m2
d.3, 1204-02 nychscian
2.5
235 m2 235.00(
RAZEM 235.00(
4 Pietro V budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowyc
4.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
4.1, 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
104{ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 (pomédzy pokoja- |szt.
d.4, 0354-04 mi)
1.1 analogia
<501,502,503,532-533,533-534,535-536,540-541, 541> szt. 8.000
RAZEM 8.00(0
105 ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.4, kalk. wtasna
1.1
0.8*2.0*0.05*8 m3 0.64Q
RAZEM 0.640Q
106/ ST-Il.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.4, 0212-03
1.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*8 m3 0.600
RAZEM 0.60(0
107|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.4, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
1.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqaezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
0.64+0.6 m3 1.240
RAZEM 1.240
108/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.4, 0108-11
1.1 0108-12
kalk. wtasna
0,6
RAZEM 0.00(0
4.1, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
109/ST-1l.4. |KNR 0-19 |Wymiana drzwi petnych "80" porgaizy pokojami biurowymi -(&ieznica z wy{m?2
d.4, 0929-12 petnieniem stabilizacym np. tzw plaster miodu, oldone obustronni piyt
1.2 analogia HDF i MDF gtadka, wykéczorg okleing w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawgeggo) wyposzonie: klamka, szyldy, zamek i
wktadka kzbenkowa, écieznica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzina budowie Wykonawcy
<501,502,503,532-533,533-534,535-536,540-541,52>8480*2.05*8 m2 13.12Q
RAZEM 13.120
4.1, 45410000-4 | Tynkowanie
3
110/ST-II.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.4, 0705-03 nach przy éciezach
1.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*8 m 80.000
RAZEM 80.004
4.1, 45442100-8 |Roboty malarskie
4
111ST-11.3. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami - powierzchnéeian m2
d.4, 202 1134-02
1.4
(2.0*2+1.0)*2*8*0.5 m2 40.000
RAZEM 40.004
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112|ST-II.5. |KNR 2-02 |Wewrgtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowegeénach m2
d.4, 0815-04
1.4
40 m2 40.000
RAZEM 40.004
113|ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkow wewstrz- |m2
d.4, 1204-02 nychscian
1.4
40 m2 40.000
RAZEM 40.004
4.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
4.2) 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
114{ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 szt.
d.4, 0354-04
2.1 analogia
37 szt. 37.000
RAZEM 37.004
115ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.4, kalk. wtasna
2.1
37*0.8*2.0*0.05 m3 2.960
RAZEM 2.96(
116/ ST-Il.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.4, 0212-03
2.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*38+0.5 m3 3.350
RAZEM 3.35(
117|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z plytek m2
d.4, 0819-15
2.1
<505,506,516,517>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
118/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.4, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
2.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqrezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
2.96+3.275+4.92*0.02 m3 6.333
RAZEM 6.333
119/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.4, 0108-09
2.1 kalk. wtasna
3.275+4.92*0.02 m3 3.373
RAZEM 3.373
120/ST-II.1. |KNR-W 4-01]| Zabezpieczenie podtdg fali m2
d.4, 1216-01
2.1
<~>200.0 m2 200.00d
RAZEM 200.00d
121|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Demonta i ponowny monta odbojnic w korytarzu szt
d.4, 0815-07
2.1 kalk. wtasna
38 szt 38.000
RAZEM 38.004
122|ST-1.2. |KNR 4-01 |Rozbidrka i ponowny montaz ptytek cokolikowych widarzu . Przyjtto 50% |piyt.
d.4, 0819-01 nowych plytek we wzorze plytek istnigjych
2.1 analogia
38*2 piyt. 76.000
RAZEM 76.000
4.2, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
123|ST-1l.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi petnych "80"(70 w sanitariatach) w drewniahy Gcieznica m2
d.4, 1023-12 drewnian z opask jednostrona i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na
2.2 analogia odpryski wody (- wypos#@nie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wktgadk
kratka wyréwnawcz - wentylacja z obrébkobsadzenia). Stolagldrzwiowg do-
starcza Zamawiagy Przy montau ok (klamek i szyldow) naley uzy¢ past
zapobiegajca wykrgcaniusrub gwintowanych np. firmy Loclite 248
<V P>0.80*2.05*34+0.70*2.05*4 m2 61.500
RAZEM 61.500
4.2, 45410000-4 | Tynkowanie
3
124ST-I1.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.4, 0705-03 nach przy éciezach
2.3 analogia



Przedmiar robét

Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
(2.0*2+1.0)*2*38 m 380.00(
RAZEM 380.00(
4.2, 45430000-0 |Pokrywanie podtég iscian
4
125/ST-1.2. |NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiay preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.4. 202 1134-02
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
126|ST-1.2. |KNR 0-12I1 |Uzupelnienigcian ptytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klejtota m2
d.4, 0829-08 zwykla. Uwaga: Uzupetdi ptytki, dobieragc wymiary i wzor do istnigicych.
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
127|ST-1.2. |NNRNKB |Listwa wykaiczapca w naragach i poziomach okfadziétiennych m
d.4. 202 2809-05
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.40Q
RAZEM 16.400
4.2, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
128/ST-11.3. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiay preparatami - powierzchnéeian m2
d.4. 202 1134-02
2.5
(2.0*2+1.0)*2*38*0.5 m2 190.000
RAZEM 190.00¢
129/ST-I.5. |KNR 2-02 |Wewrgtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowegeénach m2
d.4. 0815-04
2.5
190 m2 190.000
RAZEM 190.00¢
130/ST-1.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkéw wewstrz- |m2
d.4, 1204-02 nychscian
2.5
190 m2 190.000
RAZEM 190.00¢
5 Pietro IV budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowycl
5.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
5.1, 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
131fST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 (pomédzy pokoja- |szt.
d.5. 0354-04 mi)
1.1 analogia
<402,412,413,425,429,430.432a,>7 szt. 7.000
RAZEM 7.009
132 ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.5, kalk. wtasna
11
0.8*2.0*0.05*7 m3 0.560
RAZEM 0.56(
133 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.5. 0212-03
1.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.05*0.15*7 m3 0.263
RAZEM 0.263
134{ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.5, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
1.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqaezak@czeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
0.56+0.263 m3 0.823
RAZEM 0.823
135/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.5. 0108-11
11 0108-12
kalk. wtasna
0.263 m3 0.263
RAZEM 0.263
5.1, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
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Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
136|ST-1l.4. |KNR 0-19 |Wymiana drzwi petnych "80" poraizy pokojami biurowymi -(&ieznica z wy{m?2
d.5, 0929-12 petnieniem stabilizacym np. tzw plaster miodu, oldone obustronni piyt
1.2 analogia HDF i MDF gtadka, wykéczorg okleing w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawgeggo) wyposzonie: klamka, szyldy, zamek i
wktadka kzbenkowa, écieznica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzina budowie Wykonawcy
<402,412,413,425,429,430.432a,>0.80*2.05*7 m2 11.480Q
RAZEM 11.480
5.1, Tynkowanie
3
137|ST-I.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.5, 0705-03 nach przy éciezach
1.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*7 m 70.000
RAZEM 70.000
5.1, 45442100-8 |Roboty malarskie
4
138/ST-11.3. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami - powierzchnéeian m2
d.5, 202 1134-02
1.4
(2.0*2+1.0)*2*7*0.5 m2 35.000
RAZEM 35.004
139/ST-I.5. |KNR 2-02 |Wewrgtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowegeénach m2
d.5, 0815-04
1.4
35 m2 35.000
RAZEM 35.004
140/ST-1.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkéw wewstrz- |m2
d.5, 1204-02 nychscian
1.4
35 m2 35.000
RAZEM 35.004
5.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
5.2, Roboty rozbiérkowe
1
141|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 szt.
d.5, 0354-04
2.1 analogia
43 szt. 43.000
RAZEM 43.004
142/ ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.5, kalk. wtasna
2.1
43*0.8*2.0*0.05 m3 3.44Q
RAZEM 3.440Q
143 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.5, 0212-03
2.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.05*0.20*43+0.5 m3 2.650
RAZEM 2.65(Q
144{ST-1l.1. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z plytek m2
d.5, 0819-15
2.1
<405,406,416,417>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
145/ST-1.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.5, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
2.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqrezak@czeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
3.44+2.65+4.92*0.02 m3 6.188
RAZEM 6.189
146|ST-1l.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.5, 0108-09
2.1 kalk. wtasna
2.65+4.92*0.02 m3 2.748
RAZEM 2.748
147|ST-1I.1. |KNR-W 4-01]| Zabezpieczenie podtdg fali m2
d.5, 1216-01
2.1
<~>200.0 m2 200.00d
RAZEM 200.00(
148/ST-I.1. |KNR 4-01 |Demonta i ponowny monta odbojnic w korytarzu szt
d.5, 0815-07
2.1 kalk. wtasna
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Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
43 szt 43.000
RAZEM 43.004
149/ST-1.2. |KNR 4-01 |Rozbiérka i ponowny montaz ptytek cokolikowych wridarzu . Przyjtto 50% |piyt.
d.5, 0819-01 nowych plytek we wzorze ptytek istnigjych
2.1 analogia
43*2 piyt. 86.000
RAZEM 86.000
5.2, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
150/ST-1l.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi petnych "80"(70 w sanitariatach) w drewniahy Gcieznica m2
d.5, 1023-12 drewnian z opask jednostrona i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na
2.2 analogia odpryski wody (- wypos#nie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wktgadk
kratka wyréwnawcz - wentylacja z obrébkobsadzenia). Stolagldrzwiowg do-
starcza Zamawiagy Przy montau ok (klamek i szyldow) naley uzy¢ past
zapobiegajca wykregcaniusrub gwintowanych np. firmy Loclite 248
<IV P>0.80*2.05*39+0.70*2.05*4 m2 69.700
RAZEM 69.700
5.2, 45410000-4 | Tynkowanie
3
151|ST-I1.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.5, 0705-03 nach przy éciezach
2.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*43 m 430.000
RAZEM 430.00(
5.2, 45430000-0 |Pokrywanie podtég iscian
4
152|ST-1.2. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiay preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.5, 202 1134-02
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
153|ST-1.2. |KNR 0-12I1 |Uzupelnienigcian ptytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klejtota m2
d.5, 0829-08 zwykla. Uwaga: Uzupetdi ptytki, dobieragc wymiary i wzor do istnigicych.
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
154{ST-1.2. |NNRNKB |Listwa wykaiczapca w naragach i poziomach okfadziétiennych m
d.5, 202 2809-05
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.40Q
RAZEM 16.400
5.2, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
155/ST-11.3. |NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami - powierzchnéeian m2
d.5, 202 1134-02
2.5
(2.0*2+1.0)*2*43*0.5 m2 215.00(
RAZEM 215.00(
156|ST-I.5. |KNR 2-02 |Wewrgtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowegeénach m2
d.5, 0815-04
2.5
215 m2 215.00(
RAZEM 215.00(
157|ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkéw wewstrz- |m2
d.5, 1204-02 nychscian
2.5
215 m2 215.00d
RAZEM 215.00(
6 Pietro Il budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowyd
6.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
6.1. 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
158/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 (pomédzy pokoja- |szt.
d.6, 0354-04 mi)
1.1 analogia
<350>2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
159 ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.6, kalk. wtasna
1.1
0.8*2.0*0.05*2 m3 0.160
RAZEM 0.16(Q
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Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
160 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.6, 0212-03
1.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*2 m3 0.150
RAZEM 0.15(Q
161ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.6, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
1.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqaezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
0.16+0.15 m3 0.310
RAZEM 0.310Q
162|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.6, 0108-11
1.1 0108-12
kalk. wtasna
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.15(Q
6.1, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
163|ST-1l.4. |KNR 0-19 |Wymiana drzwi petnych "80" porgizy pokojami biurowymi -(&ieznica z wy{m?2
d.6, 0929-12 petnieniem stabilizacym np. tzw plaster miodu, oldone obustronni piyt
1.2 analogia HDF i MDF gtadka, wykéczorg okleing w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawgeggo) wyposzonie: klamka, szyldy, zamek i
wktadka kzbenkowa, écieznica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzina budowie Wykonawcy
<350>0.80*2.05*2 m2 3.280
RAZEM 3.28(
6.1, 45410000-4 | Tynkowanie
3
164{ST-I.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.6, 0705-03 nach przy éciezach
1.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*2 m 20.000
RAZEM 20.00d
6.1, 45442100-8 |Roboty malarskie
4
165/ST-11.3. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami - powierzchnéeian m2
d.6, 202 1134-02
1.4
(2.0*2+1.0)*2*2*0.5 m2 10.00Q
RAZEM 10.00d
166|ST-I.5. |KNR 2-02 |Wewrgtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowegeénach m2
d.6, 0815-04
1.4
10 m2 10.00Q
RAZEM 10.00d
167|ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkow wewstrz- |m2
d.6. 1204-02 nychscian
1.4
10 m2 10.00Q
RAZEM 10.00d
6.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
6.2. 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
168/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 szt.
d.6, 0354-04
2.1 analogia
<301-307,308,315,315-349,351-356>41 szt. 41.000
RAZEM 41.004
169 ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.6, kalk. wtasna
2.1
41*0.8*2.0*0.05 m3 3.280
RAZEM 3.28(
170 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.6, 0212-03
2.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5 m3 3.575
RAZEM 3.575
171|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z plytek m2
d.6, 0819-15
2.1
<306,307,316,317>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
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tarz
172|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.6, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
2.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqaezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
3.20+3.5+4.92*0.02 m3 6.798
RAZEM 6.799
173|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.6. 0108-09
2.1 kalk. wtasna
3.5+4.92*0.02 m3 3.598
RAZEM 3.598
174ST-1I.1. |KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtdg fali m2
d.6. 1216-01
2.1
<~>200.0 m2 200.00(
RAZEM 200.00d
175/ST-I.1. |KNR 4-01 |Demonta i ponowny monta odbojnic w korytarzu szt
d.6. 0815-07
2.1 kalk. wtasna
41 szt 41.000
RAZEM 41.004
176|ST-1.2. |KNR 4-01 |Rozbiérka i ponowny montaz ptytek cokolikowych widarzu . Przyjtto 50% |piyt.
d.6. 0819-01 nowych plytek we wzorze ptytek istnigjych
2.1 analogia
41*2 piyt. 82.000
RAZEM 82.004
6.2, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
177/ST-1l.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi petnych "80"(70 w sanitariatach) w drewniahy Gcieznica m2
d.6, 1023-12 drewnian z opask jednostrona i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na
2.2 analogia odpryski wody (- wyposa@nie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wktadk
kratka wyréwnawcz - wentylacja z obrébkobsadzenia). Stolagldrzwiowg do-
starcza Zamawiagy Przy montau ok (klamek i szyldow) naley uzy¢ past
zapobiegajca wykrgcaniusrub gwintowanych np. firmy Loclite 248
<lll P>0.80*2.05*37+0.70*2.05*4 m2 66.420
RAZEM 66.42(
6.2, 45410000-4 | Tynkowanie
3
178/ST-II.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.6, 0705-03 nach przy éciezach
2.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*41 m 410.000
RAZEM 410.00(
6.2, 45430000-0 |Pokrywanie podtég iscian
4
179[ST-1.2. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiay preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.6. 202 1134-02
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
180|ST-1I.2. |KNR 0-12I |Uzupelnienigscian ptytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klejtota m2
d.6. 0829-08 zwykla. Uwaga: Uzupetdi ptytki, dobieragc wymiary i wzor do istnigjcych.
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
181ST-1.2. |NNRNKB |Listwa wykaiczapca w naragach i poziomach okfadziétiennych m
d.6. 202 2809-05
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.40Q
RAZEM 16.400
6.2, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
182/ST-11.3. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami - powierzchnéeian m2
d.6. 202 1134-02
2.5
(2.0*2+1.0)*2*41*0.5 m2 205.00(
RAZEM 205.00(
183|ST-II.5. |KNR 2-02 |Wewrgtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowegeénach m2
d.6. 0815-04
2.5
205 m2 205.00(
RAZEM 205.00(
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184|ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkéw wewstrz- |m2
d.6, 1204-02 nychscian
2.5
205 m2 205.00d
RAZEM 205.00(
7 Pietro Il budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowyc
7.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
7.1. 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
185/ST-1l.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 (pomédzy pokoja- |szt.
d.7, 0354-04 mi)
1.1 analogia
<201-202,202-203,210-211,212-213,213-214,214-21620a,221-222,222- |szt. 16.000Q
223,226-227,227-228,236-237,237-238,250-251,25129%254>16
RAZEM 16.00d
186/ ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.7, kalk. wtasna
1.1
0.8*2.0*0.05*16 m3 1.280
RAZEM 1.280
187|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.7, 0212-03
1.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*16 m3 1.200
RAZEM 1.200
188/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranigcianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ceovesit m2
d.7, 0348-04
1.1
<204*203>5.05*2.95 m2 14.898
RAZEM 14.899
189/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.7, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
1.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqrezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
1.28+1.2+14.898*0.10 m3 3.970
RAZEM 3.97(
190/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.7, 0108-11
1.1 0108-12
kalk. wtasna
1.2+14.898*0.10 m3 2.690
RAZEM 2.69¢
7.1, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
191|ST-1l.4. |KNR 0-19 |Wymiana drzwi petnych "80" porgizy pokojami biurowymi -(&ieznica z wy{m?2
d.7, 0929-12 petnieniem stabilizacym np. tzw plaster miodu, oldone obustronni piyt
1.2 analogia HDF i MDF gtadka, wykéczorg okleing w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawgeggo) wyposzonie: klamka, szyldy, zamek i
wktadka kzbenkowa, écieznica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzina budowie Wykonawcy
<201-202,202-203,212-213,213-214,214-215,220-220a222,222-223,226- |m2 24.600
227,227-228,236-237,237-238,250-251,251-252,253-0842.05*15
RAZEM 24.60(0
7.1, 45262522-6 |Roboty murowe
3
192|ST-1.6. |KNR 4-01 |Uzupelnienigscianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie®diw wscia- |m2
d.7, 0303-01 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.3
<210-211>0.9*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 1.845
7.1, 45410000-4 | Tynkowanie
4
193|ST-II.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.7, 0705-03 nach przy éciezach
1.4 analogia
(2.0*2+1.0)*2*15 m 150.000
RAZEM 150.00(¢
194{ST-I.5. |KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkdéw zwyklych wewtrznych kat. Il z zaprawy cementowo-w{m?2
d.7, 0711-02 piennej nacianach i stupach prostataych na podiau z cegly, pustakéw cera:
1.4 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu
<210-21>0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.69(¢
7.1, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
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tarz
195/ST-11.3. |NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnéeian i sufitow m2
d.7, 202 1134-02
1.5
(2.0*2+1.0)*2*15*0.5 m2 75.000
RAZEM 75.000
196|ST-II.5. |KNR 2-02 |Wewrgtrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowegeénach m2
d.7, 0815-04
1.5
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
197|ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynargth tynkéw wewstrz- |m2
d.7, 1204-02 nychscian
1.5
75 m2 75.000
RAZEM 75.000
7.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
7.2. 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
198/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 szt.
d.7, 0354-04
2.1 analogia
<201-230,233-246,249-254>41 szt. 41.000
RAZEM 41.004
199 ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.7, kalk. wtasna
2.1
41*0.8*2.0*0.05 m3 3.280
RAZEM 3.28(
200 ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.7, 0212-03
2.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5 m3 3.575
RAZEM 3.575
201ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z plytek m2
d.7, 0819-15
2.1
<306,307,316,317>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
202 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.7, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
2.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqaezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
3.28+3.575+4.92*0.02 m3 6.953
RAZEM 6.953
203 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.7, 0108-09
2.1 kalk. wtasna
3.575+4.92*0.02 m3 3.673
RAZEM 3.673
204/ ST-Il.1. |KNR-W 4-01|Zabezpieczenie podtog fali m2
d.7, 1216-01
2.1
<~>200.0 m2 200.00d
RAZEM 200.00d
205ST-Il.1. |KNR 4-01 |Demonta i ponowny montaodbojnic w korytarzu szt
d.7, 0815-07
2.1 kalk. wtasna
39 szt 39.000
RAZEM 39.004
206/ ST-Il.2. |KNR 4-01 |Rozbidrka i ponowny montaz ptytek cokolikowych wigarzu . Przyjtto 50% | piyt.
d.7, 0819-01 nowych plytek we wzorze plytek istnigjych
2.1 analogia
39*2 piyt. 78.000
RAZEM 78.000
7.2, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
207/ST-Il.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi petnych "80"(70 w sanitariatach) w drewniehy dcieznica m2
d.7, 1023-12 drewnian z opask jednostrona i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na
2.2 analogia odpryski wody (- wypos#@nie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wktgadk
kratka wyréwnawcz - wentylacja z obrébkobsadzenia). Stolagldrzwiowg do-
starcza Zamawiagy Przy montau ok (klamek i szyldow) naley uzy¢ past
zapobiegajca wykrgcaniusrub gwintowanych np. firmy Loclite 248
<Il P>0.80*2.05*37+0.70*2.05*4 m2 66.420
RAZEM 66.42(
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7.2, 45410000-4 | Tynkowanie
3
208 ST-II.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.7, 0705-03 nach przy éciezach
2.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*39 m 390.00d
RAZEM 390.00(
7.2, 45430000-0 |Pokrywanie podtég iscian
4
209 ST-Il.2. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.7, 202 1134-02
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
210 ST-Il.2. |KNR 0-121I |Uzupetnienigscian ptytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klejtatg m2
d.7, 0829-08 zwykla. Uwaga: Uzupeti ptytki, dobieragc wymiary i wzor do istnigjcych.
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
211ST-Il.2. INNRNKB |Listwa wykaiczapca w naraach i poziomach oktadziftiennych m
d.7, 202 2809-05
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400Q
RAZEM 16.400
7.2, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
212 ST-I1.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnéeian m2
d.7, 202 1134-02
2.5
(2.0*2+1.0)*2*41*0.5 m2 205.00d
RAZEM 205.00(
213 ST-II.5. |KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowedténach m2
d.7,). 0815-04
2.5
205 m2 205.00d
RAZEM 205.00(
214 ST-I1.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynairgth tynkow wewetrz- |m2
d.7, 1204-02 nychscian
2.5
205 m2 205.00d
RAZEM 205.00(
8 Pietro | budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowyc
8.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
8.1, 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
215ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 (poméedzy pokoja- |szt.
d.8, 0354-04 mi)
1.1 analogia
<101-102>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
216/ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.8, kalk. wtasna
1.1
0.8*2.0*0.05*1 m3 0.080
RAZEM 0.08(Q
217/ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.8, 0212-03
1.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*1 m3 0.075
RAZEM 0.075
218 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.8, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
1.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqrezak@czeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
0.075 m3 0.075
RAZEM 0.075
219 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.8, 0108-11
1.1 0108-12
kalk. wtasna
0,075
RAZEM 0.00(0
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220 ST-Il.1. |KNR-W 4-01) Zabezpieczenie podtog fali m2
d.8, 1216-01
1.1
<~>92.0*2.0 m2 184.000
RAZEM 184.00¢
8.1, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
221ST-Il.4. |KNR 0-19 |Wymiana drzwi petnych "80" porailzy pokojami biurowymi -(&cieznica z wy{m2
d.8, 0929-12 petnieniem stabilizacym np. tzw plaster miodu, oldone obustronni piyt
1.2 analogia HDF i MDF gtadka, wykéczorg okleing w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawgeggo) wyposzonie: klamka, szyldy, zamek i
wktadka kzbenkowa, écieznica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzina budowie Wykonawcy
0.80*2.05*1 m2 1.640
RAZEM 1.640
8.1, 45410000-4 | Tynkowanie
3
222/ ST-II.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.8, 0705-03 nach przy éciezach
1.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*1 m 10.00Q
RAZEM 10.00d
8.1, 45442100-8 |Roboty malarskie
4
223 ST-I1.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnéeian m2
d.8, 202 1134-02
1.4
(2.0*2+1.0)*2*1*0.5 m2 5.000
RAZEM 5.00(0
224 ST-II.5. |KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowedténach m2
d.8, 0815-04
1.4
5 m2 5.000
RAZEM 5.00(0
225 ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynairgth tynkow wewetrz- |m2
d.8, 1204-02 nychscian
1.4
5 m2 5.000
RAZEM 5.00(0
8.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
8.2, 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
226/ ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 szt.
d.8, 0354-04
2.1 analogia
<korytarz>19 szt. 19.000
RAZEM 19.00d
227|ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.8, 0354-05
2.1 analogia
<124>1.25*2.05 m2 2.563
RAZEM 2.563
228 ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.8, kalk. wtasna
2.1
19*0.9*2.05*0.05+2.563*0.05 m3 1.881
RAZEM 1.881
229 ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.8, 0212-03
2.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.20*19+(2.0*2+1.45)*0.10*0.20+0.5 m3 2.509
RAZEM 2.509
230 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z plytek m2
d.8, 0819-15
2.1
<103,104,110,111>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
231ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.8, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
2.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqaezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
1.881+2.509+4.92*0.02 m3 4.488
RAZEM 4.488
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232 ST-II.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.8, 0108-09
2.1 kalk. wtasna
2.509+4.92*0.02 m3 2.607
RAZEM 2.607]
233 ST-Il.1. |KNR-W 4-01) Zabezpieczenie podtog fali m2
d.8, 1216-01
2.1
<~>200.0 m2 200.00d
RAZEM 200.00(
234 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Demonta i ponowny montaodbojnic w korytarzu szt
d.8, 0815-07
2.1 kalk. wtasna
20 szt 20.000
RAZEM 20.00d¢
235ST-11.2. |KNR 4-01 |Rozbidrka i ponowny montaz ptytek cokolikowych wiarzu . Przyjtto 50% | piyt.
d.8, 0819-01 nowych plytek we wzorze ptytek istniglych
2.1 analogia
20%*2 piyt. 40.000
RAZEM 40.004
8.2, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
236/ ST-1l.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi petnych "80"(70 w sanitariatach) w drewniehy dcieznica m2
d.8, 1023-12 drewnian z opask jednostrona i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na
2.2 analogia odpryski wody (- wypos#@nie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wktadk
kratka wyréwnawcz - wentylacja z obrébkobsadzenia). Stolagldrzwiowg do-
starcza Zamawiagy Przy montau ok (klamek i szyldow) naley uzy¢ past
zapobiegajca wykrgcaniusrub gwintowanych np. firmy Loclite 248
<| P>0.8*2.05*1+0.70*2.05*2 m2 4.510
RAZEM 4.51(Q
237/ST-Il.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi petnych"+90", "80" 70 (wymiary sprawdana budowie)w drew- |m2
d.8, 1023-12 nianych z écieznica regulowan do 25 cm, z opagkdwustronn i ¢wierwatkami
2.2 analogia w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wypasae: trzy zawiasy, klamka,
szyldy, zamek na wkiadk kratka wyrbwnawcz - wentylacja z obréhkobsadze:
nia). Stolarl drzwiowy dostarcza WYKONAWCA. Przy monta okw (klamek
i szyldéw) naley uzy¢ past zapobiegaijca wykrecaniusrub gwintowanych np.
firmy Loclite 248. UWAGA: Dostarczona orzez WYKONAVE stolarka
drzwiowa powinna b§ zgodry ze wzorem stolarkidglacej w posiadaniu Zama-
wiajacego
<| P>0.8*2.05*3+0.90*2.05*13 m2 28.905
RAZEM 28.905
238 ST-Il.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi dwuskrzydtowych petnych (wymiary sprawéina budowie)w m2
d.8, 1023-12 drewnianych z €cieznica regulowan do 25 cm, z opagkdwustronn i ¢wierwat-
2.2 analogia kami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wggzonie: trzy zawiasy,
klamka, szyldy, zamek na wkiaglkkratka wyréwnawcg - wentylacja z obrokk
obsadzenia). Stolaglkdrzwiowg dostarcza WYKONAWCA. Przy monita oku
(klamek i szyldéw) naley uzy¢ past zapobiegajca wykrecaniusrub gwintowa-
nych np. firmy Loclite 248. UWAGA: Dostarczona cz28/YKONAWCE stolar-
ka drzwiowa powinna kyzgodry ze wzorem stolarkidulacej w posiadaniu Za-
mawiajcego
<| P>1.25*2.05 m2 2.563
RAZEM 2.563
8.2, 45410000-4 | Tynkowanie
3
239 ST-II.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.8, 0705-03 nach przy éciezach
2.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*20 m 200.00d
RAZEM 200.00d
8.2, 45430000-0 |Pokrywanie podtég iscian
4
240 ST-I1.2. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.8, 202 1134-02
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
241 ST-1.2. |KNR 0-12II |Uzupetnieniescian ptytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klejtatg m2
d.8, 0829-08 zwykla. Uwaga: Uzupetdi ptytki, dobieragc wymiary i wzor do istnigicych.
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
242/ ST-I1.2. INNRNKB |Listwa wykaiczapca w naraach i poziomach oktadziftiennych m
d.8, 202 2809-05
2.4
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<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400Q
RAZEM 16.40(4
8.2, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
243 ST-I1.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnéeian m2
d.8, 202 1134-02
2.5
(2.0*2+1.0)*2*20*0.5 m2 100.000
RAZEM 100.00(¢
244 ST-II.5. |KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowedténach m2
d.8, 0815-04
2.5
100 m2 100.000
RAZEM 100.00(¢
245ST-11.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynairgth tynkdw wewetrz- |m2
d.8, 1204-02 nychscian
2.5
100 m2 100.000
RAZEM 100.00(¢
9 Parter budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowyc
9.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
9.1. 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
246/ ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 (pomedzy pokoja- |szt.
d.9, 0354-04 mi)
1.1 analogia
<pokoje nr 10,11,12,13,14,14a,18-19,20-16,23-228 2825>11 szt. 11.00Q
RAZEM 11.004
247/ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.9, kalk. wtasna
1.1
11*0.8*2.0*0.05 m3 0.880
RAZEM 0.88(
248 ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.9, 0212-03
1.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*11 m3 0.825
RAZEM 0.825
249 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranidcianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cenvesit m2
d.9, 0348-04
1.1
<15a><~>18.0 m2 18.00Q
RAZEM 18.004
250 ST-II.1. |KNR 4-01 |Wykucie otworédw wécianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie waygijdub m2
d.9, 0329-02 cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okigcim
1.1
<15a-17,19-20>0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
251/ST-Il.1. |KNR 2-02 |Otwory wscianach murowanych -utenie nadpray prefabrykowanych m
d.9, 0126-05
1.1
<15a-17>1.15 m 1.150
RAZEM 1.150
252/ ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.9, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
1.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqrezakaczeniu robot
budowlanych. Przyjo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
0.88+0.6+18.0*0.1+1.845*0.1 m3 3.465
RAZEM 3.465
253 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.9, 0108-09
1.1 kalk. wtasna
0.6+18.0*0.1+1.845*0.1 m3 2.585
RAZEM 2.585
9.1, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
254 ST-Il.4. |KNR 0-19 |Wymiana drzwi petnych "80" porailzy pokojami biurowymi -(&cieznica z wy{m2
d.9, 0929-12 petnieniem stabilizacym np. tzw plaster miodu, oldone obustronni piyt
1.2 analogia HDF i MDF gtadka, wykéczorg okleing w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawgeggo) wyposzonie: klamka, szyldy, zamek i
wktadka kzbenkowa, écieznica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzina budowie Wykonawcy
<pokoje nr 10,11,12,13,14,14a,15a-17,19-20,20-1832823a-24,25>0.8*2.09m2 19.680
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RAZEM 19.68(
9.1, 45262522-6 |Roboty murowe
3
255 ST-11.6. |KNR 4-01 |Uzupetnieniescianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub zamurowani®niw wscia- |m2
d.9, 0303-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej
1.3
<25>0.9*2.05+<15a>5.05*2.95+<19>0.9*2.05 m2 18.588
RAZEM 18.589
9.1, 45410000-4 | Tynkowanie
4
256 ST-II.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.9, 0705-03 nach przy éciezach
1.4 analogia
(2.0*2+1.0)*2*12 m 120.000
RAZEM 120.00¢
257|ST-II.5. |KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewgtrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-w|m2
d.9, 0711-02 piennej nacianach i stupach prostataych na podiau z cegly, pustakéw cera:
1.4 micznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 migjscu
18.588*2 m2 37.176
RAZEM 37.174
9.1, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
258 ST-11.3. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnéeian m2
d.9, 202 1134-02
1.5
(2.0*2+1.0)*2*9*0.5+18.588*2 m2 82.176
RAZEM 82.174
259 ST-II.5. |KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowedténach m2
d.9, 0815-04
1.5
82.176 m2 82.176
RAZEM 82.174
260 ST-I1.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynairgth tynkow wewetrz- |m2
d.9, 1204-02 nychscian
1.5
82.176 m2 82.176
RAZEM 82.174
9.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
9.2. 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1
261 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni dm2 szt.
d.9, 0354-04
2.1 analogia
<1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,22,23,25,26,97>1 szt. 19.00Q
RAZEM 19.00d
262 KNR 4-01 |Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.9, 0354-04
2.1
<52 korytarz c>1
RAZEM 0.00(0
263/ST-II.1. Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarkizdiowej i meblowej m3
d.9, kalk. wtasna
2.1
19*0.8*2.05*0.05+1.10*1.13*0.04 m3 1.608
RAZEM 1.608
264/ ST-Il.1. |KNR 4-01 |Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.9, 0212-03
2.1 analogia
(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*19+0.5 m3 1.925
RAZEM 1.925
265ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbmngrh o grubéci ponad |m3
d.9, 0212-02 15cm
2.1
<15a,25>1.0*0.15*2.10*2 m3 0.630
RAZEM 0.63(
266/ ST-Il.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzingciennej z plytek m2
d.9, 0819-15
2.1
<4,5,8,9>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
267/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.9, 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
2.1 kalk. wtasna|mebli i prztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqrezakaczeniu robot
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1.608+1.925+4.92*0.02 m3 3.631
RAZEM 3.63]
268 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.9, 0108-09
2.1 kalk. wtasna
1.925+4.92*0.02 m3 2.023
RAZEM 2.023
269 ST-Il.1. |KNR-W 4-01) Zabezpieczenie podtog fali m2
d.9, 1216-01
2.1
<~>200.0 m2 200.00d
RAZEM 200.00(
270 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Demonta i ponowny montaodbojnic w korytarzu szt
d.9, 0815-07
2.1 kalk. wtasna
19 szt 19.00Q
RAZEM 19.00(4
271ST-Il.2. |KNR 4-01 |Rozbidrka i ponowny montaz ptytek cokolikowych wigarzu . Przyjtto 50% | piyt.
d.9, 0819-01 nowych plytek we wzorze ptytek istniglych
2.1 analogia
19*2 piyt. 38.000
RAZEM 38.00(¢
9.2, 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
2
272/ ST-Il.4. |KNR 0-19 |Montaz drzwi petnych "100" "80"(70 w sanitariatach) w dreanych z éciezni- |m2
d.9, 1023-12 ca drewnian z opask jednostrong i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na
2.2 analogia odpryski wody (- wyposa@nie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wktgadk
kratka wyréwnawcz - wentylacja z obrébkobsadzenia). Stolagldrzwiowg do-
starcza Zamawiagy Przy montau ok (klamek i szyldow) naley uzy¢ past
zapobiegajca wykrgcaniusrub gwintowanych np. firmy Loclite 248
<1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15a,17,18,22,23,28724,.0*2.05*2+0.80*2.05* | m2 31.365
13+0.70*2.05*3+<15a>0.80*2.05
RAZEM 31.364
273 ST-Il.4. |KNR 2-02 |1.Przeniesienia zamka elektronicznego z pokojudl.pakoju 15a wraz z wyko- kpl
d.9, 1215-01 naniem i podiczeniem instalacji elektrycznej
2.2 kalk. wtasna|2. Demonta zamka i ponowny montav pokoju 18
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
274/ ST-11.4. |[KNR 0-19 |Wymianascianki aluminiowej o wym 2,22 x 2,53 m z wbudowanyhrewiami  |m2
d.9, 1024-08 z szdwusktrzydtowymi o wym. 1,35x 2,05m - szklo bezpiee - zgodnie zw wazorm
2.2 2.3. istniejagcym Wymiary sprawdziz natury. Do R doliczono wspolczynnik 1,5
<54 Przedsionek>4.22*2.53 m2 10.677
RAZEM 10.671
275ST-11.4. |[KNR 0-19 |Wymianascianki aluminiowej o wym 2,22 x 2,53 m z wbudowanyhrewiami  |m2
d.9, 1024-08 z szdwusktrzydtowymi o wym. 1,35x 2,05m - szklo bezpiee, zestaw 33.1 - zgod-
2.2 2.3. nie zw wazorm istnigcym Wymiary sprawdZiz natury. Do R doliczono wspdl-
czynnik 1,5. W cenie natg uwazgtdni¢ koszty utylizacji.
<54 Przedsionek>4.22*2.53 m2 10.677
RAZEM 10.671
276 KNR 0-19 |Montaz okna podawczego wypasmego z PCV, szklo bezpieczne zeataw 33m?2
d.o, 1023-04 blat podawczy wyposany w t6dk; do podawania kluczy. Wymiary sprawézi
2.2 na budowie.
1.10*1.12 m2 1.232
RAZEM 1.232
9.2, Tynkowanie
3
277/ST-II.5. |KNR 4-01 |Wykon.pasow tynku zwyk.kat.lll o szer. do 50 cmmarach z cegiet lubcia- |m
d.9, 0705-03 nach przy éciezach
2.3 analogia
(2.0*2+1.0)*2*19 m 190.000
RAZEM 190.00(¢
9.2, 45430000-0 |Pokrywanie podtég iscian
4
278 ST-I1.2. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.9, 202 1134-02
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
279 ST-I1.2. |KNR 0-12II |Uzupetnieniescian ptytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klejtatg m2
d.9, 0829-08 zwykla. Uwaga: Uzupeti ptytki, dobieragc wymiary i wzor do istnigjcych.
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.92(
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280 ST-Il.2. INNRNKB |Listwa wykaiczapca w naraach i poziomach oktadzisciennych m
d.9, 202 2809-05
2.4
<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400Q
RAZEM 16.40(4
9.2, 45442100-8 |Roboty malarskie
5
281 ST-I1.3. INNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnéeian m2
d.9, 202 1134-02
2.5
(2.0*2+1.0)*2*19*0.5 m2 95.000
RAZEM 95.000
282/ ST-II.5. |KNR 2-02 |Wewretrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowedténach m2
d.9, 0815-04
2.5
95 m2 95.000
RAZEM 95.000
283 ST-I1.3. |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowynairgth tynkéw wewetrz- |m2
d.9, 1204-02 nychscian
2.5
95 m2 95.000
RAZEM 95.000
10 Dostawa Wykonawcy brakujcej drzwi w korytarzy do pokoju
284/ST-I1.4. Dostawa brakujcych drzwi jednoskrzydtowych Zoieznica regulowan (drzwi |szt
d.10 miedzy pokojami) producent Stolbud Wioszczowa w kadoBalwador tj drzwi
we wzorze i kolorze jakie posiada Zamawtsyj do wbudowania
8 szt 8.000
RAZEM 8.00(
11 Pietro VIII budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszeeniach biurowycl
11.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
285 ST-Il.1. |KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wyktadvorzyw sztucznych |m2
d.11 0504-06 rulony, ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, progi. Bdzast. wspot. 1,5
A analogia
<801-804>16.06+16.12+16.12+15.79+<809-815>10.2547HP1.41+18.02+ |m2 703.26(
10.21+10.98+21.12+21.41+12.54+<819-847>21.13+158.35/7+10.45+
21.57+21.72+10.49+10.56+15.72+15.86+26.47+10.784x21.40+15.83+
15.71+15.81+21.49+15.90+21.70+22.45+15.69+16.18#116:.87+26.97+
15.89+21.6
RAZEM 703.26(
286/ST-II.1. Wyw0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.1] kalk. wtasna
A
703.26*0.015 m3 10.549
RAZEM 10.549
287/ST-Il.1. |KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1] 0804-07
A
703.26 m2 703.26(
RAZEM 703.26(
288 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowychigrs cm + wywdz i utyli-|m2
d.1] 0609-01 zacja
A kalk. wtasna
703.26 m2 703.26(
RAZEM 703.26(
289 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.1] 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
A kalk. wtasna|mebli i sprztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zak@czeniu ro-
bét budowlanych. Przyfo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
703.26*(0.05+0.05) m3 70.326
RAZEM 70.324
290 ST-Il.1. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - ptaykontener 4 m3 m3
d.1] 0108-09
A kalk. wtasna
703.26*0.05 m3 35.163
RAZEM 35.1693
11.2 Pokrywanie podtdg iscian
291ST-Il.1. |KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewstrznych do wysokéci 20 cm licac od poziomu posadzkm
d.11 0702-05 istniejacego podim (dotyczy wydcznie prac zwjzanych z usuwaniem ksylamj|-
2 tu)
<sciany>(5.05*2*44)+(3.31+3.22+3.22+3.15+2.05+2.028+3.60+2.04+ m 726.64(
2.20+4.22+4.28+4.23+3.15+3.15+2.09+4.31+4.34+2.10H£3.14+3.17+5.29+
3.23+2.15+5.29+4.28+3.17+3.14+3.16+4.29+3.18+4.345-43.14+3.24+3.22+
3.17+5.39+3.18+4.32)*2
RAZEM 726.64(
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292/ ST-Il.2. |KNR 4-01 |Posmarowanie plyt stropowycldian w miejscach skutego tynku preparaten m?
d.1] 1204-07 neutralizugcym lub rownowanym, wietrzenie pomieszczgrzez okres mini-
2 mum jednego tygodnia ligz od momentu posmarowania stropu preparatem
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniaclvysepuje w dalszym
ciaggu zapach (dotyczy waznie prac zwizanych z usuwaniem ksylamitu)
703.26+532.50*0.20 m2 809.76(
RAZEM 809.76(
293 ST-Il.2. |KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemesjtgwub. do 10mm  |m2
d.1] 1102-03
2
703.26 m2 703.26(
RAZEM 703.26(
294 ST-11.2. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2
d.1] 0604-02
2 analogia
703.26 m2 703.26(
RAZEM 703.26(
295 ST-11.2. |KNR 2-02 |lzolacje przeciwdwickowe z ptyt styropianowych twardych EPS 100-38 ggul m2
d.11 0609-03 ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfemina warstwa
2
703.26 m2 703.26(
RAZEM 703.26(
296 ST-Il.2. |KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z piankiigiglonowej lub materia- |m
d.11 0609-07 tow réwnowanych
2
<sciany>(5.05*2*44)+(3.31+3.22+3.22+3.15+2.05+2.028+3.60+2.04+ m 726.64(
2.20+4.22+4.28+4.23+3.15+3.15+2.09+4.31+4.34+2.10H£3.14+3.17+5.29+
3.23+2.15+5.29+4.28+3.17+3.14+3.16+4.29+3.18+4.345-43.14+3.24+3.22+
3.17+5.39+3.18+4.32)*2
RAZEM 726.64(
297/ST-11.2. [NNRNKB |(z.VI) Posadzki cementowe grudmdb 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami ym?2
d.1] 202 1129-01 konywane przy gyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad3 m
2 1129-03
analogia
703.26 m2 703.26(
RAZEM 703.26(
298 ST-I1.2. |KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wibknami poliprppylenowymi ijibermesh - mikrozbroje m3
d.11 1106-07 nie betonu. R=0,074, wiékno 0,9 kg/m3
2 kalk. wtasna
703.26*0.05 m3 35.163
RAZEM 35.1693
299 ST-I1.2. INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1] 202 1134-01
2
703.26 m2 703.26(
RAZEM 703.26(
300 ST-1.5. [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szeréticdo 30 cm m
d.1] 0705-02
2
703.26 m 703.26(
RAZEM 703.26(
301 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES o0 wym. 45*45 cm |m2
d.1] 202 2808-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigenéach o pow.ponad 1
2 m2 (stosowézapraw klejowg do plytek gresowych) - ptytki zapewnia Zama
wiajacy
703.26 m2 703.26(
RAZEM 703.26(
302 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej w pomiesz/m
d.1] 202 2809-02 czeniach - plytki zapewnia Zamawjay
2
690.72 m 690.72(
RAZEM 690.72(
12 Pietro VII budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeiach biurowyck
12.1 Roboty rozbiérkowe
303 ST-1.1. |[KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wyktadiivorzyw sztucznych |m2
d.12 0504-06 rulony, ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, progi. Bdzast. wspot. 1,5
A analogia
<701-703>21.96+21.55+21.22+<706-710,711a>21.251.8.14+10.11+ |m2 573.94(
10.55+21.25+<715-727>15.64+16.16+10.58+15.89+16.A%B7 +21.44+
10.72+21.43+16.18+15.89+10.58+10.58+<732,736,738~16.15+15.55+
16.21+16.00+10.56+11.84+21.53+10.45+16.15+15.8%6H1L0.58+15.82+
10.91+16.38
RAZEM 573.94(
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304{ST-Il.1. Wywo0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.12 kalk. wtasna
A
573.94*0.015 m3 8.609
RAZEM 8.609
305 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.12 0804-07
A
573.94 m2 573.94(
RAZEM 573.94(
306 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowychigrs cm + wywo6z i utyli- | m2
d.12 0609-01 zacja
A kalk. wtasna
573.94 m2 573.94(
RAZEM 573.94(
307/ST-1.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.12 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
A kalk. wtasna|mebli i sprztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zak@czeniu ro-
bét budowlanych. Przgfo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
573.94*(0.05+0.05) m3 57.394
RAZEM 57.394
308 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - gtaykontener 4 m3 m3
d.12 0108-09
A kalk. wtasna
573.94*0.05 m3 28.697
RAZEM 28.691
12.2 45430000-0 | Pokrywanie podtdg iscian
309 ST-1.1. [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewgtrznych do wysokéxi 20 cm licac od poziomu posadzkim
d.12 0702-05 istniejacego podim (dotyczy wydcznie prac zwjzanych z usuwaniem ksylamj|-
2 tu)
<sciany>5.05*2*37+(4.39+4.31+4.24+4.25+4.27+2.20222.11+4.25+3.134m 600.22(
3.23+2.12+3.18+3.24+2.13+4.29+2.14+4.29+3.24+3.183£2.12+3.13+3.11+
3.24+3.20+2.11+2.37+4.30+2.09+3.23+3.17+2.12+2.116.19+3.27)*2
RAZEM 600.22(
310 ST-1.2. |[KNR 4-01 |Posmarowanie ptyt stropowycKkdian w miejscach skutego tynku preparatenim?2
d.12 1204-07 neutralizugcym lub rownowanym, wietrzenie pomieszcag@rzez okres mini-
2 mum jednego tygodnia ligz od momentu posmarowania stropu preparatem
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniaclvysepuje w dalszym
ciaggu zapach (dotyczy waznie prac zwazanych z usuwaniem ksylamitu)
573.94+600.22*0.20 m2 693.984
RAZEM 693.984
311 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgvub. do 10mm  |m2
d.12 1102-03
2
573.94 m2 573.94(
RAZEM 573.94(
312/ST-Il.2. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2
d.12 0604-02
2 analogia
573.94 m2 573.94(
RAZEM 573.94(
313 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwéwi¢ckowe z piyt styropianowych twardych EPS 100-38 géulm?2
d.12 0609-03 ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfemina warstwa
2
573.94 m2 573.94(
RAZEM 573.94(
314 ST-1.2. [KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z piankiigiylonowej lub materia- |m
d.12 0609-07 tow rownowanych
2
<sciany>5.05*2*37+(4.39+4.31+4.24+4.25+4.27+2.20222.11+4.25+3.134m 600.22(
3.23+2.12+3.18+3.24+2.13+4.29+2.14+4.29+3.24+3.183£2.12+3.13+3.11+
3.24+3.20+2.11+2.37+4.30+2.09+3.23+3.17+2.12+2.116.19+3.27)*2
RAZEM 600.22(
315/ST-I.2. |[NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grudmb 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami ym2
d.12 202 1129-01 konywane przy gyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad3 m
2 1129-03
analogia
573.94 m2 573.94(
RAZEM 573.94(
316 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wiéknami poliprppylenowymi ibermesh - mikrozbrojgm3
d.12 1106-07 nie betonu. R=0,074, wiékno 0,9 kg/m3
2 kalk. wtasna
573.94*0.05 m3 28.697
RAZEM 28.691
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Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
317/ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.12 202 1134-01
2
573.94 m2 573.94(
RAZEM 573.94(
318 ST-1.5. [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szeréticdo 30 cm m
d.12 0705-02
2
600.22 m 600.22(
RAZEM 600.22(
319 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES o0 wym. 45*45 cm |m2
d.12 202 2808-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigenéach o pow.ponad 1
2 m2 (stosowézapraw klejowa do plytek gresowych) - ptytki zapewnia Zama
wiajacy
573.94 m2 573.94(
RAZEM 573.94(
320 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej w pomiesz/m
d.12 202 2809-02 czeniach - plytki zapewnia Zamawgay
2
600.22 m 600.22(
RAZEM 600.22(
13 Pietro VI budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczdaach biurowyck
13.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
321 ST-I.1. |[KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wyktadivorzyw sztucznych |m2
d.13 0504-06 rulony, plytki pcv, wyktadziny dywanowe, progi. Bdzast. wspot. 1,5
A analogia
<613a,613,618,619,620,621,622,622a,623,624,62582(28,629-630,632, |m2 262.13(
633>10.93+21.51+10.40+10.62+15.93+21.53+16.17+H#1LUr1+21.43+
10.60+10.58+16.15+15.76+32.56+10.25+16.29
RAZEM 262.13(
322 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie poditog z paneli podtogowych na wpustkwarstwami przycienny- |m2
d.13 0428-03 mi
A analogia
<601-604>22.29+17.88+21.45+<609-612>21.22+21.463H810.23+<634- |m2 423.250
653>17.32+10.91+15.53+21.47+16.16+10.32+16.36+#1L6.57+16.12+
17.11+10.50+10.46+15.84+16.13+10.56+21.59+10.4@aH6.6.40
RAZEM 423.25(
323 ST-II.1. Wyw0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.13 kalk. wtasna
A
262.13*0.015+423.25*0.015 m3 10.281
RAZEM 10.28]
324 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.13 0804-07
A
<613a,613,618,619,620,621,622,622a,623,624,62582(28,629-630,632, |m2 262.13(
633>10.93+21.51+10.40+10.62+15.93+21.53+16.17+H#LUr1+21.43+
10.60+10.58+16.15+15.76+32.56+10.25+16.29
<601-604>22.29+17.88+21.45+<609-612>21.22+21.463H810.23+<634- |m2 423.250
653>17.32+10.91+15.53+21.47+16.16+10.32+16.36+#1L6.57+16.12+
17.11+10.50+10.46+15.84+16.13+10.56+21.59+10.4@aH6.6.40
RAZEM 685.38(
325 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowychigrs cm + wywo6z i utyli- | m2
d.13 0609-01 zacja
A kalk. wtasna
262.13+432.28 m2 694.41(
RAZEM 694.41(
326 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.13 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
A kalk. wtasna|mebli i sprztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zak@czeniu ro-
bét budowlanych. Przgfo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
694.41*(0.05+0.05) m3 69.441
RAZEM 69.441]
327/ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - gtaykontener 4 m3 m3
d.13 0108-11
A 0108-12
kalk. wtasna
694.41*0.05 m3 34.721
RAZEM 34.72]
13.2 45430000-0 | Pokrywanie podtdg iscian
328 ST-1.1. [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewgtrznych do wysokéxi 20 cm licac od poziomu posadzkim
d.13 0702-05 istniejacego podim (dotyczy wydcznie prac zwjzanych z usuwaniem ksylamj|-
2 tu)



Przedmiar robét

Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
<sciany>(5.05*2*44)+(4.56+3.58+4.29+4.24+4.29+4.2®6+2.08+2.12+ m 704.00d
3.19+4.30+3.23+2.14+2.14+4.27+2.12+2.12+3.23+3.15H2.05+3.26+3.46+
2.18+3.11+4.29+3.23+2.06+2.0+2.11+2.11+3.22+3.4D3-22.09+3.17+3.23+4
2.11+4.32+2.08+3.21+3.28)*2
RAZEM 704.00(
329 ST-1.2. |[KNR 4-01 |Posmarowanie ptyt stropowycKdian w miejscach skutego tynku preparatenim?2
d.13 1204-07 neutralizugcym lub rownowanym, wietrzenie pomieszczgrzez okres mini-
2 mum jednego tygodnia ligz od momentu posmarowania stropu preparatem
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniactvysepuje w dalszym
ciaggu zapach (dotyczy waznie prac zwazanych z usuwaniem ksylamitu)
694.441+74.00%0.20 m2 709.241
RAZEM 709.241
330 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgvub. do 10mm  |m2
d.13 1102-03
2
694.41 m2 694.41(
RAZEM 694.41(
331ST-Il.2. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2
d.13 0604-02
2 analogia
694.41 m2 694.41(
RAZEM 694.41(
332 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwéwi¢ckowe z piyt styropianowych twardych EPS 100-38 géulm?2
d.13 0609-03 ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfemina warstwa
2
694.41 m2 694.41(
RAZEM 694.41(
333 ST-1.2. [KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z piankiigiylonowej lub materia- |m
d.13 0609-07 tow réwnowanych
2
694.41 m 694.41(
RAZEM 694.41(
334{ST-I.2. [NNRNKB |(z.VI) Posadzki cementowe grufmb 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami ym2
d.13 202 1129-01 konywane przy gyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad3 m
2 1129-03
analogia
694.41 m2 694.41(
RAZEM 694.41(
335 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wiéknami poliprppylenowymi ibermesh - mikrozbrojgm3
d.13 1106-07 nie betonu. R=0,074, wiékno 0,9 kg/m3
2 kalk. wtasna
694.41*0.05 m3 34.721
RAZEM 34.727%
336 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.13 202 1134-01
2
694.41 m2 694.41(
RAZEM 694.41(
337/ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES o0 wym. 45x45 cm |m2
d.13 202 2808-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigenéach o pow.ponad 1
2 m2 (stosowézaprawg klejowa do ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zama
wiajacy
694.41 m2 694.41(
RAZEM 694.41(
338 ST-1.5. [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szeréticdo 30 cm m
d.13 0705-02
2
704.0 m 704.00(
RAZEM 704.00(
339 ST-1.2. [NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej w pomiesz/m
d.13 202 2809-02 czeniach - uzupetnienie pitek po rozbidrce szafaatkowych
2
704.00 m 704.00(
RAZEM 704.00(
13.3 45432114-6 | Roboty w zakresie podtég drewnianyc
340 ST-1.1. |[KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucanywyktadzina m2
d.13 0504-06 dywanowa. Do R zast. wspot. 1,5
3
<pokéj 613a,613>10.93+21.51 m2 32.44Q
RAZEM 32.44(
341 ST-I.1. |[KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwanienmlistekotdw - wigzanie m2
d.13 0801-05 oczyszczonych i posegregowanych deszczutekamkvR=2
3 uwaga p.tab
32.44 m2 32.44Q
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RAZEM 32.44(
342 ST-I.1. [KNR 4-01 |Oczyszczenie podia podica m2
d.13 0804-06
3 analogia
32.44 m2 32.44Q
RAZEM 32.44(
343 ST-II.1. Wyw0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.13 kalk. wtasna
3
32.44*0.01 m3 0.324
RAZEM 0.324
344 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku materiatdw z robét rozbiérkowych m3
d.13 0106-04
3 kalk. wtasna
<pokdj10>0.324 m3 0.324
RAZEM 0.324
345 ST-1.7. [INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m2
d.13 202 1134-01 GRUNT" lub materiatami réwnogzinymi - powierzchnie poziome
3
32.44 m2 32.44Q
RAZEM 32.44(
346 ST-1.7. |[KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek - materiat z rozbiorki, lispwzypodtogowe ¢bowe |, je- |m2
d.13 1111-01 sionowe - w materiatach uwagini¢ 30% nowych deszczotek
3 analogia
32.44 m2 32.44Q
RAZEM 32.44(
347/ ST-1.7. |[KNR 4-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanycletaka chemoutwardzal- |m2
d.13 0816-04 nym
3
32.44 m2 32.44Q
RAZEM 32.44(
348 ST-1.7. |[KNR 2-02 |Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietéw la&mamp. Lakier Dulux, lakierm2
d.13 1111-08 V33 lub materiatem réwnowsm
3
32.44 m2 32.44Q
RAZEM 32.44(
349 ST-I.7. |[KNR 4-01 |Montaz listew podtogowych metalowy - przyaenie do podiza szt.
d.13 0411-08
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.009
14 Pietro V budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeach biurowyct
14.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
350 ST-1.1. |[KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wyktadiivorzyw sztucznych |m2
d.14 0504-06 rulony, plytki pcv, wyktadziny dywanowe, progi. Bdzast. wspot. 1,5
A analogia
<501-504>15.79+16.08+10.48+21.10+<509,510,511,51B5*39.42+20.634m2 586.51(
<518-538>15.11+16.02+15.93+15.61+21.56+15.96+16.822+16.04+21.4+
15.83+16.06+16.02+16.78+10.68+16.03+16.04+15.5B81ER1.35+<543,
544>15.72+15.43+<547-5,50>15.66+15.84+32.30+16.23
RAZEM 586.51(
351|ST-II.1. Wyw0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.14 kalk. wtasna
A
586.51*0.015 m3 8.798
RAZEM 8.798
352 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.14 0804-07
A
586.51 m2 586.51(
RAZEM 586.51(
353 ST-1I.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowychigrs cm + wywo6z i utyli- | m2
d.14 0609-01 zacja
A kalk. wtasna
586.51 m2 586.51(
RAZEM 586.51(
354 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Usunkicie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.14 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
A kalk. wtasna|mebli i sprztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zak@czeniu ro-
bét budowlanych. Przyfo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
586.551*(0.05+0.05) m3 58.655
RAZEM 58.654
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355 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - gtaykontener 4 m3 m3
d.14 0108-11
A 0108-12
kalk. wtasna
586.51*0.05 m3 29.326
RAZEM 29.324
14.2 45430000-0 | Pokrywanie podtdg iscian
356 ST-1.1. [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewgtrznych do wysokéxi 20 cm licac od poziomu posadzkim
d.14 0702-05 istniejacego podim (dotyczy wydcznie prac zwjzanych z usuwaniem ksylamj|-
2 tu)
<sciany>5.05*2*34+(3.16+3.22+2.1+4.22+3.97+4.27223.02+3.20+3.19+ |m 558.96(
3.12+4.31+3.19+3.24+3.24+3.20+4.28+3.17+3.20+3. 286-.14+3.20+3.20+
3.12+3.20+3.97+3.14+3.08+3.13+3.17+6.46)*2
RAZEM 558.96(
357/ST-1.2. |[KNR 4-01 |Posmarowanie ptyt stropowycKkdian w miejscach skutego tynku preparatenim?2
d.14 1204-07 neutralizujcym lub rownowanym, wietrzenie pomieszczgrzez okres mini-
2 mum jednego tygodnia ligz od momentu posmarowania stropu preparatem
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniactvysepuje w dalszym
ciaggu zapach (dotyczy waznie prac zwazanych z usuwaniem ksylamitu)
586.51+558.96*0.20 m2 698.307
RAZEM 698.307
358 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgvub. do 10mm  |m2
d.14 1102-03
2
586.51 m2 586.51(
RAZEM 586.51(
359 ST-II.2. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2
d.14 0604-02
2 analogia
586.51 m2 586.51(
RAZEM 586.51(
360 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwéwi¢ckowe z piyt styropianowych twardych EPS 100-38 géulm?2
d.14 0609-03 ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfemna warstwa
2
586.51 m2 586.51(
RAZEM 586.51(
361 ST-1.2. [KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z piankiigiylonowej lub materia- |m
d.14 0609-07 tow réwnowanych
2
586.51 m 586.51(
RAZEM 586.51(
362/ST-I.2. |[NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grudmb 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami ym2
d.14 202 1129-01 konywane przy gyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad3 m
2 1129-03
analogia
586.51 m2 586.51(
RAZEM 586.51(
363 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wiéknami poliprppylenowymi ibermesh - mikrozbrojgm3
d.14 1106-07 nie betonu. R=0,074, wiékno 0,9 kg/m3
2 kalk. wtasna
586.51*0.05 m3 29.326
RAZEM 29.324
364 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.14 202 1134-01
2
586.51 m2 586.51(
RAZEM 586.51(
365ST-1.5. [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szeréticdo 30 cm m
d.14 0705-02
2
548.86 m 548.86(
RAZEM 548.86(
366 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES 0 wym. 45*45 cm |m2
d.14 202 2808-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigenéach o pow.ponad 1
2 m2 (stosowézapraw klejowa do plytek gresowych) - ptytki zapewnia Zama
wiajacy
586.51 m2 586.51(
RAZEM 586.51(
367/ ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej w pomieszm
d.14 202 2809-02 czeniach - plytki zapewnia Zamawgay
2
558.96 m 558.96(
RAZEM 558.96(
15 Pietro IV budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczaach biurowych
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15.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
368 ST-1.1. |[KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wyktadiivorzyw sztucznych |m2
d.15 0504-06 rulony, plytki pcv, wyktadziny dywanowe, progi. Bdzast. wspot. 1,5
A analogia
<401-404>21.60+15.70+15.74+10.32+<409-413a>21.562117.26+10.33+m2 590.22(
10.61+21.48+<418,419>20.89+15.74+<421-426>15.7824321.41+10.51+
15.90+<428,429>15.63+21.61+<432a-448>10.53+21.458%10.51+10.72+
26.63+10.62+32.25+11.45+16.12+15.37+10.49+10.2%210.0.24+10.36+
15.88+15.94
RAZEM 590.22(
369 ST-Il.1. Wyw0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.15 kalk. wtasna
A
590.22*0.015 m3 8.853
RAZEM 8.853
370 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.15 0804-07
A
590.22 m2 590.22(
RAZEM 590.22(
371 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowychigrs cm + wywo6z i utyli- | m2
d.15 0609-01 zacja
A kalk. wtasna
590.22 m2 590.22(
RAZEM 590.22(
372 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.15 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
A kalk. wtasna|mebli i sprztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zak@czeniu ro-
bét budowlanych. Przgfo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
590.22*(0.05+0.05) m3 59.022
RAZEM 59.024
373 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - gtaykontener 4 m3 m3
d.15 0108-11
A 0108-12
kalk. wtasna
590.22*0.05 m3 29.511
RAZEM 29.51]
15.2 45430000-0 | Pokrywanie podtdg iscian
374 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewgtrznych do wysokéxi 20 cm licac od poziomu posadzkim
d.15 0702-05 istniejacego podim (dotyczy wydcznie prac zwjzanych z usuwaniem ksylamj|-
2 tu)
<sciany>5.05*2*35+(4.32+3.14+3.15+2.06+4.31+4.28#2.07+2.12+4.30+ |m 594.28(
4.18+3.17+3.15+3.16+4.28+2.10+3.18+3.12+4.32+3.28344.32+2.1+2.14+
5.0+2.12+6.45+2.29+3.22+3.07+2.10+2.06+2.1+2.054230L7+3.19)*2
RAZEM 594.28(
375 ST-1.2. |[KNR 4-01 |Posmarowanie ptyt stropowycKdian w miejscach skutego tynku preparatenim?2
d.15 1204-07 neutralizujcym lub rownowanym, wietrzenie pomieszcagrzez okres mini-
2 mum jednego tygodnia ligz od momentu posmarowania stropu preparatem
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniaclvysepuje w dalszym
ciaggu zapach (dotyczy watznie prac zwazanych z usuwaniem ksylamitu)
590.22+594.28*0.20 m2 709.076
RAZEM 709.074
376 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgvub. do 10mm  |m2
d.15 1102-03
2
590.22 m2 590.22(
RAZEM 590.22(
377/ST-1.2. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2
d.15 0604-02
2 analogia
590.22 m2 590.22(
RAZEM 590.22(
378 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwéwi¢ckowe z piyt styropianowych twardych EPS 100-38 géulm?2
d.15 0609-03 ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfemna warstwa
2
590.22 m2 590.22(
RAZEM 590.22(
379 ST-1.2. [KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z piankiigiylonowej lub materia- |m
d.15 0609-07 tow rownowanych
2
594.28 m 594.28(
RAZEM 594.28(
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Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
380 ST-1.2. |[NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grudmb 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami ym2
d.15 202 1129-01 konywane przy gyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad3 m
2 1129-03
analogia
590.22 m2 590.22(
RAZEM 590.22(
381 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wiéknami poliprppylenowymi ibermesh - mikrozbrojgm3
d.15 1106-07 nie betonu. R=0,074, wiékno 0,9 kg/m3
2 kalk. wtasna
590.22*0.05 m3 29.511
RAZEM 29.517%
382 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.15 202 1134-01
2
590.22 m2 590.22(
RAZEM 590.22(
383 ST-I.5. [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szeréticdo 30 cm m
d.15 0705-02
2
594.28 m 594.28(
RAZEM 594.28(
384 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES 0 wym. 45x45 cm |m2
d.15 202 2808-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigenéach o pow.ponad 1
2 m2 (stosowézapraw klejowg do plytek gresowych) - ptytki zapewnia Zama
wiajacy
590.22 m2 590.22(
RAZEM 590.22(
385 ST-1.2. [NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej w pomieszim
d.15 202 2809-02 czeniach - plytki zapewnia Zamawgay
2
594.28 m 594.28(
RAZEM 594.28(
16 Pietro Il budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeiach biurowyct
16.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
386 ST-1.1. |[KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wyktadiivorzyw sztucznych |m2
d.16 0504-06 rulony, plytki pcv, wyktadziny dywanowe, progi. Bdzast. wspot. 1,5
A analogia
<303-305>15.71+10.44+10.34+<310,311>21.13+21.648<334>10.36+ m2 522.36(
10.57+21.46+21.47+5.89+6.03+8.87+21.67+10.64+10A.T8%6+10.38+10.21+
10.50+10.59+31.88<342-356>+10.45+15.74+16.40+15.85%+10.46+
15.84+27.48+15.67+15.97+10.40+21.54+15.71+18.16210.
RAZEM 522.36(
387|ST-Il.1. Wyw0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.16 kalk. wtasna
A
522.36*0.015 m3 7.835
RAZEM 7.839
388 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.16 0804-07
A
522.36 m2 522.36(
RAZEM 522.36(
389 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowychigrs cm + wywo6z i utyli- | m2
d.16 0609-01 zacja
A kalk. wtasna
522.36 m2 522.36(
RAZEM 522.36(
390 ST-I.1. [KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.16 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
A kalk. wtasna|mebli i sprztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zak@czeniu ro-
bét budowlanych. Przgfo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
522.36*(0.05+0.05) m3 52.236
RAZEM 52.234
391 ST-I.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - gtaykontener 4 m3 m3
d.16 0108-11
A 0108-12
kalk. wtasna
522.36*0.05 m3 26.118
RAZEM 26.119§
16.2 45430000-0 | Pokrywanie podtdg iscian
392 ST-I.1. [KNR 4-01 |Odbicie tynkdw wewgtrznych do wysokéxi 20 cm licac od poziomu posadzkim
d.16 0702-05 istniejacego podim (dotyczy wydcznie prac zwjzanych z usuwaniem ksylamj|-
2 tu)



Przedmiar robét

Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
<sciany>5.05*2*35+(3.14+2.09+2.07+4.23+4.33+2.01424.29+4.29+(2.8+|m 555.00(
2.08+2.15)+4.33+2.13+2.16+2.21+2.07+2.04+2.10+221@3+3.15+3.5+3.17+
2.09+2.09+3.17+5.5+3.13+3.19+2.08+4.31+3.14+3.2B)22
RAZEM 555.00(
393 ST-1.2. |[KNR 4-01 |Posmarowanie ptyt stropowycKkdian w miejscach skutego tynku preparatenim?2
d.16 1204-07 neutralizugcym lub rownowanym, wietrzenie pomieszczgrzez okres mini-
2 mum jednego tygodnia ligz od momentu posmarowania stropu preparatem
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniactvysepuje w dalszym
ciaggu zapach (dotyczy waznie prac zwizanych z usuwaniem ksylamitu)
522.36+555.00%0.30 m2 688.86(
RAZEM 688.86(
394 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgvub. do 10mm  |m2
d.16 1102-03
2
522.36 m2 522.36(
RAZEM 522.36(
395/ST-II.2. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2
d.16 0604-02
2 analogia
522.36 m2 522.36(
RAZEM 522.36(
396 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwéwi¢ckowe z piyt styropianowych twardych EPS 100-38 géulm?2
d.16 0609-03 ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfemna warstwa
2
522.36 m2 522.36(
RAZEM 522.36(
397/ST-1.2. [KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z piankiigiylonowej lub materia- |m
d.16 0609-07 tow rownowanych
2
555.0 m 555.00(
RAZEM 555.00(
398/ ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grudmb 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami ym2
d.16 202 1129-01 konywane przy gyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad3 m
2 1129-03
analogia
522.36 m2 522.36(
RAZEM 522.36(
399 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wiéknami poliprppylenowymi ibermesh - mikrozbrojgm3
d.16 1106-07 nie betonu. R=0,074, wiékno 0,9 kg/m3
2 kalk. wtasna
522.36*0.05 m3 26.118
RAZEM 26.119
400 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.16 202 1134-01
2
522.36 m2 522.36(
RAZEM 522.36(
401 ST-I.5. [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerétiacdo 30 cm m
d.16 0705-02
2
555.0 m 555.00(
RAZEM 555.00(
402 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES o0 wym. 45*45 cm |m2
d.16 202 2808-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigenéach o pow.ponad 1
2 m2 (stosowézaprawg klejowa do plytek gresowych) - ptytki zapewnia Zama
wiajacy
522.36 m2 522.36(
RAZEM 522.36(
403 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej w pomieszm
d.16 202 2809-02 czeniach - plytki zapewnia Zamawgay
2
555.0 m 555.00(
RAZEM 555.00(
17| Pietro Il budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczasach biurowycl
17.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
404 ST-1.1. |[KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wyktadaivorzyw sztucznych |m2
d.17 0504-06 rulony, plytki pcv, wyktadziny dywanowe, progi. Bdzast. wspot. 1,5
A analogia
<201-204>21.77+15.50+15.80+10.34+<209-215>10.354H15.69+23.13+ |m2 424.750
10.44+32.42+21.08+<225-235>15.79+16.04+10.60+15.6276+26.34+
15.86+10.60+10.28+10.86+16.33+<240-242>15.85+10A5@B2+15.75+<
250>15.75
RAZEM 424.75(
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405/ST-II.1. Wywo0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.17 kalk. wtasna
A
424.75*0.015 m3 6.371
RAZEM 6.37]]
406 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.17 0804-07
A
424.75 m2 424.750
RAZEM 424.75(
407/ST-1.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowychigrs cm + wywo6z i utyli- | m2
d.17 0609-01 zacja
A kalk. wtasna
424.75 m2 424.750
RAZEM 424.75(
408 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.17 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
A kalk. wtasna|mebli i sprztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zak@czeniu ro-
bét budowlanych. Przgfo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
424.75%(0.05+0.05) m3 42.475
RAZEM 42.475
409 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - gtaykontener 4 m3 m3
d.17 0108-11
A 0108-12
kalk. wtasna
424.75*0.05 m3 21.238
RAZEM 21.239
17.2 45430000-0 | Pokrywanie podtdg iscian
410 ST-1.1. [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewgtrznych do wysokéxi 20 cm licac od poziomu posadzkim
d.17 0702-05 istniejacego podim (dotyczy wydcznie prac zwjzanych z usuwaniem ksylamj|-
2 tu)
<sciany>5.05*2*29+(4.35+3.10+3.16+2.07+2.07+2.10435.0+2.09+6.48+ |m 457.900
4.2+3.16+3.21+2.12+3.12+3.16+5.27+3.17+2.12+2.06A£3.27+3.5+2.10+
3.16+3.15)*2
RAZEM 457.90(
411 ST-1.2. |[KNR 4-01 |Posmarowanie ptyt stropowycKkdian w miejscach skutego tynku preparatenim?2
d.17 1204-07 neutralizujcym lub rownowanym, wietrzenie pomieszcagrzez okres mini-
2 mum jednego tygodnia ligz od momentu posmarowania stropu preparatem
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniaclvysepuje w dalszym
ciaggu zapach (dotyczy waznie prac zwazanych z usuwaniem ksylamitu)
424.75+457.90*0.30 m2 562.12(
RAZEM 562.12(
412 ST-1.2. |[KNR 2-02  |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgvub. do 10mm  |m2
d.17 1102-03
2
424.75 m2 424.750
RAZEM 424.75(
413/ST-II.2. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2
d.17 0604-02
2 analogia
424.75 m2 424.750
RAZEM 424.75(
414 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwéwi¢ckowe z piyt styropianowych twardych EPS 100-38 géulm?2
d.17 0609-03 ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfemna warstwa
2
424.75 m2 424.750
RAZEM 424.75(
415 ST-1.2. [KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z piankiigiylonowej lub materia- |m
d.17 0609-07 tow réwnowanych
2
457.80 m 457.800
RAZEM 457.80(
416/ST-1.2. |[NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grudmb 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami ym2
d.17 202 1129-01 konywane przy gyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad3 m
2 1129-03
analogia
424.75 m2 424.750
RAZEM 424.75(
417/ST-1.2. |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wiéknami poliprppylenowymi ibermesh - mikrozbrojgm3
d.17 1106-07 nie betonu. R=0,074, wiékno 0,9 kg/m3
2 kalk. wtasna
424.75*0.05 m3 21.238
RAZEM 21.239
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418 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.17 202 1134-01
2
424.75 m2 424.750
RAZEM 424.75(
419 ST-1.5. [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szeréticdo 30 cm m
d.17 0705-02
2
457.90 m 457.900
RAZEM 457.90(
420 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES 0 wym. 45x45 cm |m2
d.17 202 2808-05 na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomigenéach o pow.ponad 1
2 m2 (stosowézapraw klejowa do plytek gresowych) - ptytki zapewnia Zama
wiajacy
424.75 m2 424.750
RAZEM 424.75(
421 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej w pomiesz/m
d.17 202 2809-02 czeniach - plytki zapewnia Zamawgay
2
457.90 m 457.900
RAZEM 457.90(
18 Pietro | budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeaich biurowyct
18.1 Roboty rozbiérkowe
422 ST-1.1. |[KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wyktadiivorzyw sztucznych |m2
d.18 0504-06 rulony, plytki pcv, wyktadziny dywanowe, progi. Bdzast. wspot. 1,5
A analogia
<101,112-121,126-128,129>49.12+21.57+15.50+27.8®ak31.15+20.32+ |m2 437.500
21.21+40.28+20.99+21.08+20.80+11.07+15.85+25.80¢226.44+10.56
RAZEM 437.50(
423 ST-II.1. Wyw0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.18 kalk. wtasna
A
437.51*0.015 m3 6.563
RAZEM 6.563
424 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.18 0804-07
A
437.51 m2 437.510
RAZEM 437.51(
425 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowychigrs cm + wywo6z i utyli- | m2
d.18 0609-01 zacja
A kalk. wtasna
437.31 m2 437.310
RAZEM 437.31(
426/ ST-1.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.18 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
A kalk. wtasna|mebli i sprztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zak@czeniu ro-
bét budowlanych. Przgfo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
437.51*(0.05+0.05) m3 43.751
RAZEM 43.75]
427 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - gtaykontener 4 m3 m3
d.18 0108-11
A 0108-12
kalk. wtasna
437.51*0.05 m3 21.876
RAZEM 21.874
18.2 45432114-6 | Roboty w zakresie podtég drewnianyc
428 ST-1.1. [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewgtrznych do wysokéxi 20 cm licac od poziomu posadzkim
d.18 0702-05 istniejacego podim (dotyczy wydcznie prac zwjzanych z usuwaniem ksylamj|-
2 tu)
<sciany>5.05*2*18+(8.92+4.30*4+4.30*10+4.30*3)*2 m 345.84(
RAZEM 345.84(
429 ST-1.2. |[KNR 4-01 |Posmarowanie ptyt stropowycKdian w miejscach skutego tynku preparatenim?2
d.18 1204-07 neutralizugcym lub rownowanym, wietrzenie pomieszcagrzez okres mini-
2 mum jednego tygodnia ligz od momentu posmarowania stropu preparatem
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniaclvysepuje w dalszym
ciaggu zapach (dotyczy waznie prac zwazanych z usuwaniem ksylamitu)
437.50+345.84*0.20 m2 506.664
RAZEM 506.669
430 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwéwi¢ckowe z piyt styropianowych twardych EPS 100-38 géulm?2
d.18 0609-03 ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfemna warstwa
2
437.50 m2 437.500
RAZEM 437.50(
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tarz
431|ST-Il.2. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2
d.18 0604-02
2 analogia
437.50 m2 437.500
RAZEM 437.50(
432 ST-1.2. [KNR 2-02 |Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z piankiigiplonowej lub materia- |m
d.18 0609-07 tow rownowanych
2
345.84 m 345.84(
RAZEM 345.84(
433/ST-1.2. |[NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grudmb 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami ym2
d.18 202 1129-01 konywane przy gyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad3 m
2 1129-03
analogia
437.50 m2 437.500
RAZEM 437.50(
434 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.18 202 1134-01
2
437.50 m2 437.500
RAZEM 437.50(
435 ST-1.5. [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szeréticdo 30 cm m
d.18 0705-02
2
345.84 m 345.84(
RAZEM 345.84(
436/ ST-11.1. |[KNNR 3 Rozebranie posadzki z deszczutek z oderwanienmlistekotdw - wigzanie m2
d.18 0801-05 oczyszczonych i posegregowanych deszczutekamkvR=2
2 uwaga p.tab
<101,112-121,126-129>49.12+21.57+15.50+27.88+1812(5+20.32+21.21/m? 437.500
40.28+20.99+21.08+20.80+11.07+15.85+25.86+28.92u46.0.56
RAZEM 437.50(
437/ST-1.1. [KNR 4-01 |Oczyszczenie podia podica m2
d.18 0804-06
2 analogia
437.50 m2 437.500
RAZEM 437.50(
438 ST-1.7. [INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI  |m2
d.18 202 1134-01 GRUNT" lub materiatami réwnogzinymi - powierzchnie poziome
2
437.50 m2 437.500
RAZEM 437.50(
439 ST-I.7. |[KNR 2-02 |Posadzki z deszczutek - materiat Zamagdgagoi,, listwy przypodiogowegtiowe|m2
d.18 1111-01 , jesionowe - w materiatach najeuwzgkdni¢ 30% nowych deszczotek o wym
2 analogia 450x70*22 mm, dostarczonych, ktére dostarczy Wykaza
437.50 m2 437.500
RAZEM 437.50(
440 ST-1.7. |[KNR 4-01  |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanycletaki chemoutwardzal- |m2
d.18 0816-04 nym
2
<101,112-121,123-129>49.12+21.57+15.50+27.88+1812(5+20.32+21.21/m? 531.56(
40.28+20.99+21.08+20.80+11.07+15.85+36.81+26.9&73(25.86+28.92+
26.44+10.56
RAZEM 531.56(
441 ST-1.7. |[KNR 2-02 | Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietéw la&mamp. Lakier Dulux, lakierm2
d.18 1111-08 V33 lub materiatem réwnowsm
2
531.56 m2 531.56(
RAZEM 531.56(
442 ST-1.7. |[KNR 4-01 |Montaz listew podtogowych metalowy - przyaenie do podiza szt.
d.18 0411-08
2
23 szt. 23.000
RAZEM 23.004
19 Parter budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczéach biurowyct
19.1 45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
443 ST-1.1. |[KNR 4-04 |Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wyktadaivorzyw sztucznych |m2
d.19 0504-06 rulony, ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, progi. Bdzast. wspot. 1,5
A analogia
<10,15a,20,16,39,39,21>10.05+20.86+10.30+21.74432.89+20.57 m2 121.320
RAZEM 121.32¢
444/ ST-I1.1. Wyw0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tvayw sztucznych m3
d.19 kalk. wtasna
A




Przedmiar robét

Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
121.32*0.015 m3 1.820
RAZEM 1.820
445 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.19 0804-07
A
121.32 m2 121.32(
RAZEM 121.32(
446 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowychigrs cm + wywo6z i utyli- | m2
d.19 0609-01 zacja
A kalk. wtasna
121.32 m2 121.32(
RAZEM 121.32¢
447 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu przyzyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo- |m3
d.19 0106-05 sadzkowej wraz z utrzymaniem pgdku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
A kalk. wtasna|mebli i sprztu inwestora i przekazanie czystch pomiesaqae zak@czeniu ro-
bét budowlanych. Przgfo czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3
121.32*(0.05+0.05) m3 12.132
RAZEM 12.137
448 ST-1.1. |[KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - gtaykontener 4 m3 m3
d.19 0108-09
A kalk. wtasna
121.32*0.05 m3 6.066
RAZEM 6.0649
19.2 45430000-0 | Pokrywanie podtdg iscian
449 ST-1.1. [KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewgtrznych do wysokéxi 20 cm licac od poziomu posadzkim
d.19 0702-05 istniejacego podim (dotyczy wydcznie prac zwjzanych z usuwaniem ksylamj|-
2 tu)
<10,15a,20,16,39,39,21>(2.05+5.0)*2+(4.14+5.0)*2862-5.0)*2+(4.35+5.0) m 118.280
2+(6.44+5.0)*2+(5.0*2+2.0)+(4.11+5.0)*2
RAZEM 118.28(
450 ST-1.2. |[KNR 4-01 |Posmarowanie ptyt stropowycKkdian w miejscach skutego tynku preparatenm?2
d.19 1204-07 neutralizujcym lub rownowanym, wietrzenie pomieszcag@rzez okres mini-
2 mum jednego tygodnia ligz od momentu posmarowania stropu preparatem
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniactvysepuje w dalszym
ciaggu zapach (dotyczy waznie prac zwazanych z usuwaniem ksylamitu)
<10,15a,20,16,39,39,21>10.05+20.86+10.30+21.74432.89+20.57 m2 121.32(
RAZEM 121.32¢
451 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemegjtgvub. do 10mm  |m2
d.19 1102-03
2
121.32 m2 121.32(
RAZEM 121.32¢
452/ST-I1.2. |KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2
d.19 0604-02
2 analogia
121.32 m2 121.32(
RAZEM 121.32(
453 ST-1.2. |[KNR 2-02 |Izolacje przeciwéwi¢ckowe z piyt styropianowych twardych EPS 100-38 géulm?2
d.19 0609-03 ci 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucfemina warstwa
2
121.32 m2 121.32(
RAZEM 121.32¢
454 ST-11.2. [KNR 2-02  |Wykonanie dylatacji obwodowej z paskow z piankiigiylonowej lub materia- |m
d.19 0609-07 tow rownowanych
2
118.28 m 118.280
RAZEM 118.28(
455/ST-1.2. |[NNRNKB  |(z.VI) Posadzki cementowe grudmb 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami ym2
d.19 202 1129-01 konywane przy gyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad3 m
2 1129-03
analogia
120.32 m2 120.320
RAZEM 120.32(¢
456/ ST-1.2. |[KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie wiéknami poliprppylenowymi ibermesh - mikrozbrojgm3
d.19 1106-07 nie betonu. R=0,074, wiékno 0,9 kg/m3
2 kalk. wtasna
121.32*0.05 m3 6.066
RAZEM 6.0649
457/ ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VIIl) Gruntowanie podigy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.19 202 1134-01
2
121.32 m2 121.320
RAZEM 121.32(
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Przedmiar robét

Lp. |Komen-| Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
tarz
458 ST-1.5. [KNR 4-01 |Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szeréticdo 30 cm m
d.19 0705-02
2
112.28 m 112.280
RAZEM 112.28(
459 ST-1.2. [INNRNKB  |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowycRES 0 wym.45x45 cm nm?2
d.19 202 2808-05 zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszézetm o pow.ponad 10 m2
2 (stosowa zapraw klejowa do plytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawesj
121.32 m2 121.320
RAZEM 121.32¢
460 ST-1.2. [NNRNKB  |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zapiie klejowej w pomieszm
d.19 202 2809-02 czeniach - plytki zapewnia Zamawgay
2
118.28 m 118.280
RAZEM 118.28(
20 Dostawa Wykonawc
461|ST-I1.2. Dostawa plytek gresowych o wym - wzor i kolor glylopasowa do ptytek k- |m2
d.20 dacych w posiadaniu Zamawigiego
(4920.99-3500/1.03)*1.07 m2 1629.537
RAZEM 1629.53]
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