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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
Remont posadzek i wymiana stolarki drzwiowej w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojew ódzkiego.
 
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
 
1. Podstawa prawna:
Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określa-
nia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosz-
tów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym.
2. Podstawa formalna:
Kosztorys sporządzono na podstawie obmiaru w rzeczywistości do zadania  "Remont  dachu budynku C-1ŚUW".
3. Metoda:
Kosztorys opracowano metoda uproszczoną; załącznikiem jest kosztorys, w którym przedstawiono wyliczenie cen jednostkowych  robót.
4. Podstawa wyceny:
Do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego wykorzystano dostępne na rynku katalogi nakładów rzeczowych KNR.
5. Czynniki cenotwórcze:
Przyjęto średnie wskaźniki cenotwórcze w oparciu o Sekocenbud IV kwartał 2014r. dla Województwa Świętokrzyskiego.
Roboty ogólnobudowlane-remontowe:
Stawka roboczogodziny: R=10,60 zł
Wskaźnik średnich kosztów pośrednich: Kp=60,00 %
Średni wskaźnik zysku: Z=10,0%
Ceny materiałów, które nie występują w Sekocenbudzie, przyjęto wg cenników zalecanych w projekcie producentów lub dystrybutorów z
doliczeniem kosztów zakupu. Nazw handlowych niektórych zastosowanych materiałów użyto celowo, dla określenia dokładnych parame-
trów tych urządzeń stosując uwagę "lub równoważne"
Odwóz materiałów z rozbiórki (złomu) przyjęto na odległość do 5  km. Koszty składowania materiałów rozbiórki przyjęto wg cennika PGO
w Kielcach.
 
Zakres robót remontowych obejmuje:
Piętro VIII
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod               
    posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy
    i  pomieszczeń 805, 806,  807,816, 817, 818. 
2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 819-820, 840-841, 841-842.
3. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 829-830 i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń   
    830, 842, 843.
4. Wykucie otworów i montaż stolarki drzwiowej w pokojach  831-832 i z korytarz do pokoi 840;
5. Rozbiórkę ścianki działowej w pokojach 830-831;
6. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na za murowaniach i przy otworach  
    drzwiowych.
7. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.
Piętro VII
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod 
    posadzkowym wykonaniu podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy i  pomieszczeń 757, 
    756, 704, 711, 712, 713, 714, 728, 729, 730, 731,734, 735, 737. 
2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 721-722.
3. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 701-702, 702-703, 715-716, 716-717, 725-726, 734-735,  
    735-736,745-746, 748-749 i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 702, 728, 729; 743,   
    744.
4. Wykucie otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej  z korytarz do pokoju 721.
5. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy otworach drzwiowych.
6. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.
Piętro VI
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych) wraz 
    z warstwami pod posadzkowym wykonaniu podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy 
    i  pomieszczeń 605, 605, 606, 607,  615, 616, 617.
2. Rozbiórkę  posadzki (wykładzin z tworzyw sztucznych) , przełożenie parkietu, cyklinowanie,   
    lakierowanie w pokoju 613a, 613.
3. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 627-628, 628-629, 634-635.
4. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 613a-613, 622-622a, 632-633, 651-652,  i z korytarzy 
    do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń  632, 647.
5. Wykucie otworów drzwiowych i montaż stolarki drzwiowej w pokojach  636-637, 637-638, 
    650-651.
6. Rozbiórkę ścianki działowej i montaż ścianki aluminiowej przeszklonej szybą bezpieczną 
    z drzwiami w pomieszczeniu 614-656.
7. Rozbiórka ścianek działowych w pokojach 635-636, 638-639, 652-653.
8. Wykonanie ścianki działowej w pokoju 629-630.
9. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na ściankach działowych, za murowaniach 
    i przy ościeżach drzwiowych.
10. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.
Piętro V
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod  
    posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy
    i  pomieszczeń 505, 506, 507, 513, 514, 515, 516, 517 540, 541,542, 545, 546. 
2. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 501-502,502-503, 503-504, 532-533, 533-534, 535-536, 
    540-541, 541-542,  i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 530, 531, 544.
3. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy otworach  drzwiowych.
4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.
Piętro IV
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod 
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    posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy i  pomieszczeń 
    405, 406, 407, 413, 415, 416, 417, 420, 427, 430, 431, 431a.
2. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 402-403, 412-412a, 413a-413, 425-426, 429-430, 
    430-431, 432a-432, i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 430, 441.
3. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy otworach drzwiowych.
4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.
Piętro III
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod 
    posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem korytarzy 
    i  pomieszczeń 301, 302, 306, 307, 308, 312, 312a, 313, 314,  315, 316, 317, 336, 337, 338, 341. 
2. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 349-350, 650-351 i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem 
    pomieszczeń 310, 311, 312, 350.
3. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy tworach drzwiowych.
4. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.
Piętro II
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod 
    posadzkowym wykonaniu nowej podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem pomieszczeń 205, 206,    
    207, 216, 217, 218, 219, 220, 220a,221, 222, 223, 224, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 
    248, 249, 251, 252, 253, 254.
2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 210-211;
3. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 201-202, 202-203, 212-213, 213-214, 214-215, 220-220a, 
    221-222, 222-223, 226-227, 227-228, 236-237, 237-238, 250-251, 251-252, 253-254 i z korytarza 
    do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 231, 232, 247, 248.
4. Demontaż stolarki drzwiowej i zamurowanie otworu w pokoju 210-211.
5. Rozbiórka ścianek działowych w pokojach 203-204.
6. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na za murowaniach i przy otworach 
    drzwiowych.
7. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.
Piętro I
1. Rozbiórkę  posadzki (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych) wraz z warstwami pod 
    posadzkowymi, wykonanie podłogi z deszczułek parkietowych w pokojach 101, 112, 113, 114, 115, 
    116, 117a, 117, 118, 119, 119a, 120a, 120, 121, 116, 127, 128, 129;
2. Cyklinowanie i lakierowanie podłogi z deszczułek parkietowych w pokojach 101, 112, 113, 114, 
    115, 116, 117a, 117, 118, 119, 119a, 120a, 120, 121, 116, 123,124,125, 127, 128, 129;
3. Wymianę stolarki drzwiowej w 101-102 i z korytarzy do pokoi.
4. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania  przy otworach drzwiowych.
5. Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych.
Parter
1. Rozbiórkę  posadzek (z płytek pcv, wykładzin z tworzyw sztucznych, paneli podłogowych) wraz 
    z warstwami pod posadzkowym wykonaniu podłogi z płytek gresowych z wyjątkiem pomieszczeń 
    1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 14a,17, 18, 19,  22, 22a,23, 23a, 24, 24a, 25, 26, 27b, 27.
2. Demontaż stolarki drzwiowej z zamurowaniem otworów w pokojach 18-19 i z korytarza 
    do pokoju 25;
3. Wykucie otworów i montaż stolarki drzwiowej w pokojach 19-20, 15a-17 i z korytarz 
    do pokoju 15a, 25.
4. Wymianę stolarki drzwiowej w pokojach 10-11, 11-12, 12-13, 13-14,14-14a,23-23a,23a-24,25-26 
    i z korytarzy do pokoi z wyjątkiem pomieszczeń 3, 19, 24a.
5. Wymiana okna podawczego i ścianki aluminiowej w pom. przedsionku 54.
6. Rozbiórka ścianek działowych w pokojach 15a-poczta.
7. Wykonanie ścianki działowej w pokoju 15a-poczta;
8. Zamurowanie otworu w ścianie po skrzynkach pocztowych;
9. Uzupełnienie tynków, wykonanie gładzi i malowania na ściankach działowych, za murowaniach 
    i przy ościeżach drzwiowych.
10. Wywóz i utylizację materiałów rozbiórkowych.
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2015-02 INW PRZED Remont bud A ŚUW - Stolarka+POS
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Piętro VIII budynek A Roboty w

pomieszczeniach biurowych
0.00 0.00 0.00

1.1 Wymiana stolarki drzwiowej -
Pokoje

0.00 0.00 0.00

1.1.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

1.1.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

1.1.
3

Roboty murarskie 0.00 0.00 0.00

1.1.
4

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

1.1.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

1.2 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej - Korytarz

0.00 0.00 0.00

1.2.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

1.2.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

1.2.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

1.2.
4

Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

1.2.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

2 Piętro VII budynek A Roboty w
pomieszczeniach biurowych

0.00 0.00 0.00

2.1 Wymiana stolarki drzwiowej -
Pokoje

0.00 0.00 0.00

2.1.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

2.1.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

2.1.
3

Roboty murarskie 0.00 0.00 0.00

2.1.
4

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

2.1.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

2.2 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej - Korytarz

0.00 0.00 0.00

2.2.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

2.2.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

2.2.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

2.2.
4

Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

2.2.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

3 Piętro VI budynek A Roboty  w
pomieszczeniach biurowych

0.00 0.00 0.00

3.1 Wymiana stolarki drzwiowej -
Pokoje

0.00 0.00 0.00

3.1.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

3.1.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

3.1.
3

Roboty murowe 0.00 0.00 0.00

3.1.
4

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

3.1.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

3.2 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej - Korytarz

0.00 0.00 0.00

3.2.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

3.2.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

3.2.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
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2015-02 INW PRZED Remont bud A ŚUW - Stolarka+POS
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
3.2.

4
Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

3.2.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

4 Piętro V budynek A Roboty w po-
mieszczeniach biurowych

0.00 0.00 0.00

4.1 Wymiana stolarki drzwiowej -
Pokoje

0.00 0.00 0.00

4.1.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

4.1.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

4.1.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

4.1.
4

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

4.2 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej - Korytarz

0.00 0.00 0.00

4.2.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

4.2.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

4.2.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

4.2.
4

Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

4.2.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

5 Piętro IV budynek A Roboty w
pomieszczeniach biurowych 

0.00 0.00 0.00

5.1 Wymiana stolarki drzwiowej -
Pokoje

0.00 0.00 0.00

5.1.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

5.1.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

5.1.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

5.1.
4

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

5.2 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej - Korytarz

0.00 0.00 0.00

5.2.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

5.2.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

5.2.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

5.2.
4

Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

5.2.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

6 Piętro III budynek A Roboty w
pomieszczeniach biurowych

0.00 0.00 0.00

6.1 Wymiana stolarki drzwiowej -
Pokoje

0.00 0.00 0.00

6.1.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

6.1.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

6.1.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

6.1.
4

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

6.2 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej - Korytarz

0.00 0.00 0.00

6.2.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

6.2.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

6.2.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

6.2.
4

Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00
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2015-02 INW PRZED Remont bud A ŚUW - Stolarka+POS
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
6.2.

5
Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

7 Piętro II budynek A Roboty w po-
mieszczeniach biurowych

0.00 0.00 0.00

7.1 Wymiana stolarki drzwiowej -
Pokoje

0.00 0.00 0.00

7.1.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

7.1.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

7.1.
3

Roboty murowe 0.00 0.00 0.00

7.1.
4

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

7.1.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

7.2 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej - Korytarz

0.00 0.00 0.00

7.2.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

7.2.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

7.2.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

7.2.
4

Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

7.2.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

8 Piętro I budynek A Roboty  w po-
mieszczeniach biurowych

0.00 0.00 0.00

8.1 Wymiana stolarki drzwiowej -
Pokoje

0.00 0.00 0.00

8.1.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

8.1.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

8.1.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

8.1.
4

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

8.2 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej - Korytarz

0.00 0.00 0.00

8.2.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

8.2.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

8.2.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

8.2.
4

Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

8.2.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

9 Parter budynek A Roboty w po-
mieszczeniach biurowych

0.00 0.00 0.00

9.1 Wymiana stolarki drzwiowej -
Pokoje

0.00 0.00 0.00

9.1.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

9.1.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

9.1.
3

Roboty murowe 0.00 0.00 0.00

9.1.
4

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00

9.1.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

9.2 Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej - Korytarz

0.00 0.00 0.00

9.2.
1

Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00

9.2.
2

Roboty w zakresie stolarki budo-
wlanej 

0.00 0.00 0.00

9.2.
3

Tynkowanie 0.00 0.00 0.00
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2015-02 INW PRZED Remont bud A ŚUW - Stolarka+POS
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
9.2.

4
Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

9.2.
5

Roboty malarskie 0.00 0.00 0.00

10 Dostawa Wykonawcy brakuj ącej
drzwi w korytarzy do pokoju

0.00 0.00 0.00

11 Piętro VIII budynek A Roboty
posadzkarskie w pomieszcze-
niach biurowych

0.00 0.00 0.00

11.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
11.2 Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

12 Piętro VII budynek A Roboty po-
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych

0.00 0.00 0.00

12.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
12.2 Pokrywanie podłóg i ścian  0.00 0.00 0.00

13 Piętro VI budynek A Roboty po-
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych

0.00 0.00 0.00

13.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
13.2 Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00
13.3  Roboty w zakresie podłóg drew-

nianych
0.00 0.00 0.00

14 Piętro V budynek A Roboty po-
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych

0.00 0.00 0.00

14.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
14.2 Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

15 Piętro IV budynek A Roboty po-
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych 

0.00 0.00 0.00

15.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
15.2 Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

16 Piętro III budynek A Roboty po-
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych

0.00 0.00 0.00

16.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
16.2 Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

17 Piętro II budynek A Roboty  po-
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych

0.00 0.00 0.00

17.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
17.2 Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

18 Piętro I budynek A Roboty po-
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych

0.00 0.00 0.00

18.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
18.2  Roboty w zakresie podłóg drew-

nianych
0.00 0.00 0.00

19 Parter budynek A Roboty po-
sadzkarskie w pomieszczeniach
biurowych

0.00 0.00 0.00

19.1 Roboty rozbiórkowe 0.00 0.00 0.00
19.2 Pokrywanie podłóg i ścian 0.00 0.00 0.00

20 Dostawa Wykonawcy 0.00 0.00 0.00
RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Wymiana stolarki w budynku drzwiowej "A" ŚUW w Kielcach 
1 Piętro VIII budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych

1.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
1.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja-
mi)

szt.

<pokoje nr 814-814a,819-820,830-831,840-841,841-842>5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

2
d.1.
1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

5*0.8*2.0*0.05 m3 0.400
RAZEM 0.400

3
d.1.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.1*0.15*5 m3 0.375
RAZEM 0.375

4
d.1.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

<830-831>5.05*2.50 m2 12.625
RAZEM 12.625

5
d.1.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

0.375+12.625*0.10 m3 1.638
RAZEM 1.638

6
d.1.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.638 m3 1.638
RAZEM 1.638

1.1.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

7
d.1.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi  -(ościeżnica  z wy-
pełnieniem  stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą
HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawiającego) wyposażonie: klamka, szyldy, zamek i
wkłądka bębenkowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy

m2

<pokoje nr 814a-814,829-830,831-832>0.80*2.05*3 m2 4.920
RAZEM 4.920

1.1.
3

45262522-6 Roboty murarskie

8
d.1.
1.3

ST-II.6. KNR 4-01
0303-03

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowej

m2

<819-820,840-841,841-842>0.90*2.10*3 m2 5.670
RAZEM 5.670

1.1.
4

45410000-4 Tynkowanie

9
d.1.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*5 m 50.000
RAZEM 50.000

10
d.1.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<819-820,840-841,841-842>0.90*2.10*3*3 m2 17.010
RAZEM 17.010

1.1.
5

45442100-8 Roboty malarskie

11
d.1.
1.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*3*0.5+17.01 m2 32.010
RAZEM 32.010
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

12
d.1.
1.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

32.01 m2 32.010
RAZEM 32.010

13
d.1.
1.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

32.01 m2 32.010
RAZEM 32.010

1.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
1.2.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

14
d.1.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<801-806,807,809-815,816,817-828,832-841.844-847>41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

15
d.1.
2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

41*0.8*2.05*0.05 m3 3.362
RAZEM 3.362

16
d.1.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

<840>1.0*2.05*0.15 m3 0.308
RAZEM 0.308

17
d.1.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5 m3 3.575
RAZEM 3.575

18
d.1.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

19
d.1.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

3.362+0.308+3.725+4.92*0.02 m3 7.493
RAZEM 7.493

20
d.1.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

0.308+3.725+4.92*0.02 m3 4.131
RAZEM 4.131

21
d.1.
2.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

22
d.1.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0815-07
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu szt

44 szt 44.000
RAZEM 44.000

23
d.1.
2.1

ST-II.2. KNR 4-01
0819-01
analogia

Rozbiórka i ponowny montaz płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjętto 50%
nowych płytek we wzorze płytek istniejących

płyt.

44*2 płyt. 88.000
RAZEM 88.000

1.2.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

24
d.1.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą
drewnianą  z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na
odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę,
kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do-
starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę
zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248

m2

<VIII P>0.80*2.05*40+0.70*2.05*4 m2 71.340
RAZEM 71.340
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.2.
3

45410000-4 Tynkowanie

25
d.1.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*43 m 430.000
RAZEM 430.000

1.2.
4

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

26
d.1.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

27
d.1.
2.4

ST-II.2. KNR 0-12II
0829-08

Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą
zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.

m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

28
d.1.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych m

<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400
RAZEM 16.400

1.2.
5

45442100-8 Roboty malarskie

29
d.1.
2.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*43*0.5 m2 215.000
RAZEM 215.000

30
d.1.
2.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

215 m2 215.000
RAZEM 215.000

31
d.1.
2.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymii starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

215 m2 215.000
RAZEM 215.000

2 Piętro VII budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych
2.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
2.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

32
d.2.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja-
mi)

szt.

<pokoje nr 715,717,721,725,734,736,746,749>8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

33
d.2.
1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

0.8*2.0*0.05*7 m3 0.560
RAZEM 0.560

34
d.2.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*8 m3 0.600
RAZEM 0.600

35
d.2.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

<708-709>5.0*2.50+<740-741>5.0*2.5 m2 25.000
RAZEM 25.000

36
d.2.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej. R zast. współ. 0,50

m3

0.56+0.60+25.0*0.1 m3 3.660
RAZEM 3.660

37
d.2.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

0.60+25.0*0.1 m3 3.100

- 10 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Użytkownik: ŚUW



Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 3.100
2.1.

2
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

38
d.2.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi  -(ościeżnica  z wy-
pełnieniem  stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą
HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawiającego) wyposażonie: klamka, szyldy, zamek i
wkłądka bębenkowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy

m2

<715,717,725,734,736,746,749>0.80*2.05*7 m2 11.480
RAZEM 11.480

2.1.
3

45262522-6 Roboty murarskie

39
d.2.
1.3

ST-II.6. KNR 4-01
0303-03

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowej

m2

<721-722>0.90*2.10 m2 1.890
RAZEM 1.890

2.1.
4

45410000-4 Tynkowanie

40
d.2.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach z betonu pokryw.bruzdy uprzed.zamurow.cegłami lub dachówkami

m

(2.0*2+1.0)*2*7 m 70.000
RAZEM 70.000

41
d.2.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<721-722>0.90*2.10*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

2.1.
5

45442100-8 Roboty malarskie

42
d.2.
1.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*7*0.5+3.78 m2 38.780
RAZEM 38.780

43
d.2.
1.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

38.78 m2 38.780
RAZEM 38.780

44
d.2.
1.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

38.78 m2 38.780
RAZEM 38.780

45
d.2.
1.5

ST-II.3. KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2

m2

<701,703>0.90*2.05*2*2 m2 7.380
RAZEM 7.380

2.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
2.2.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

46
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<VII P><757,756,704,706-711a,713-727,730-742,745-750>37 szt. 37.000
RAZEM 37.000

47
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie szaf wnękowych w pomieszczeniach biurowych m2

<241>1.7*2.95 m2 5.015
RAZEM 5.015

48
d.2.
2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

37*0.8*2.0*0.05+5.015*0.05 m3 3.211
RAZEM 3.211

49
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5 m3 3.575
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RAZEM 3.575
50

d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15
cm - otwór na drzwi

m3

<721 drzwi>0.9*2.15*0.15 m3 0.290
RAZEM 0.290

51
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<757,756,713,714>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

52
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

3.211+3.575+0.29+4.92*0.02 m3 7.174
RAZEM 7.174

53
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

3.575+0.29+4.92*0.02 m3 3.963
RAZEM 3.963

54
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 2-02
1211-03

Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 zamykana
dwoma kłótkami. Wymiary sprawdzić z natury

m2

<korytarz południe>2.0*2.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

55
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 2-02
1209-01

Montaż balustrady stalowej z płaskownika, jak istniejąca przy maszynowni dzwi-
gy osobowego  - lewa strona

m

<~>4.0 m 4.000
RAZEM 4.000

56
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

57
d.2.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0815-07
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu szt

39 szt 39.000
RAZEM 39.000

58
d.2.
2.1

ST-II.2. KNR 4-01
0819-01
analogia

Rozbiórka i ponowny montaz płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjętto 50%
nowych płytek we wzorze płytek istniejących

płyt.

39*2 płyt. 78.000
RAZEM 78.000

2.2.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

59
d.2.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą
drewnianą  z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na
odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę,
kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do-
starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę
zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248

m2

0.80*2.05*34+0.70*2.05*4 m2 61.500
RAZEM 61.500

2.2.
3

45410000-4 Tynkowanie

60
d.2.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*38 m 380.000
RAZEM 380.000

61
d.2.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<841>(1.7+0.6)*2.95 m2 6.785
RAZEM 6.785

62
d.2.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0719-02

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-
wapiennych na ścianach i słupach prostokątnych (do 2 m2 w 1 miejscu)
Krotność = 2

m2

6.785 m2 6.785
RAZEM 6.785
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

2.2.
4

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

63
d.2.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

64
d.2.
2.4

ST-II.2. KNR 0-12II
0829-08

Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą
zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.

m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

65
d.2.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych m

<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400
RAZEM 16.400

2.2.
5

45442100-8 Roboty malarskie

66
d.2.
2.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*38*0.5+6.785 m2 196.785
RAZEM 196.785

67
d.2.
2.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

196.785 m2 196.785
RAZEM 196.785

68
d.2.
2.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

196.785 m2 196.785
RAZEM 196.785

3 Piętro VI budynek A Roboty  w pomieszczeniach biurowych
3.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
3.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

69
d.3.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja-
mi)

szt.

<613a,614,622a,627-628,628-629,632-633,634-635,651-652, 652-653>9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

70
d.3.
1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

0.8*2.0*0.05*9 m3 0.720
RAZEM 0.720

71
d.3.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

<pokoje nr 613a,622a,632-633,651-652>(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*5 m3 0.375
RAZEM 0.375

72
d.3.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

<614>5.0*2.50+<635-636>5.0*2.5+<638-639>5.0*2.5+<652-653>5.0*2.95 m2 52.250
RAZEM 52.250

73
d.3.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0329-01

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej
dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

<636-637,637-638,650-651>0.9*2.15*0.10*3 m2 0.581
RAZEM 0.581

74
d.3.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

0.72+0.375+52.25*0.15+0.581 m3 9.514
RAZEM 9.514

75
d.3.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

0.375+52.25*0.15+0.581 m3 8.794
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 8.794
3.1.

2
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

76
d.3.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi  -(ościeżnica  z wy-
pełnieniem  stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą
HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawiającego) wyposażonie: klamka, szyldy, zamek i
wkłądka bębenkowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy

m2

<613a,622a,632-633,636-637,637-638,650-651,651-652>0.80*2.05*7 m2 11.480
RAZEM 11.480

77
d.3.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

Ściance aluminiowa przeszklona o wym. 5,0*2,55m z wbudowanymi drzwiami o
wym. 0,90 x 2,05  - szkło bezpieczne, zestwa33.1. Wymiary sprawdzić z natury -
podział ścianki uzgodnić z Inwestorem

m2

<614>5.0*2.55 m2 12.750
RAZEM 12.750

78
d.3.
1.2

ST-II.4. KNR 4-01
0815-01

Wymiana listew przy sciennych na cokoływ 2x10 cm z drewna liściastego w od-
cinkach prostych - po zamontowaniu ścianki aluminiowej

m

<614>(5.0+4.3)*2 m 18.600
RAZEM 18.600

3.1.
3

45262522-6 Roboty murowe

79
d.3.
1.3

ST-II.6. KNR 2-02
0121-01

Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm m2

<629-630>5.0*2.50 m2 12.500
RAZEM 12.500

80
d.3.
1.3

ST-II.6. KNR 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

<627-628,628-629,634-635>0.9*2.05*3 m2 5.535
RAZEM 5.535

3.1.
4

45410000-4 Tynkowanie

81
d.3.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*8 m 80.000
RAZEM 80.000

82
d.3.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<627-628,628-629,634-635>0.9*2.05*3*2 m2 11.070
RAZEM 11.070

83
d.3.
1.4

ST-II.5. KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach m2

<629-630>5.0*2.50*2 m2 25.000
RAZEM 25.000

3.1.
5

45442100-8 Roboty malarskie

84
d.3.
1.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*8+11.07+25.0 m2 116.070
RAZEM 116.070

85
d.3.
1.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych

m2

76.07 m2 76.070
RAZEM 76.070

86
d.3.
1.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

76.07 m2 76.070
RAZEM 76.070

3.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
3.2.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

87
d.3.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

47 szt. 47.000
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 47.000
88

d.3.
2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

47*0.8*2.0*0.05 m3 3.760
RAZEM 3.760

89
d.3.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*46+0.5 m3 3.950
RAZEM 3.950

90
d.3.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<605,606,616,617>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

91
d.3.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

3.86+4.10+4.92*0.02 m3 8.058
RAZEM 8.058

92
d.3.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

3.86+4.10+4.92*0.02 m3 8.058
RAZEM 8.058

93
d.3.
2.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

94
d.3.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0815-07
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu szt

47 szt 47.000
RAZEM 47.000

95
d.3.
2.1

ST-II.2. KNR 4-01
0819-01
analogia

Rozbiórka i ponowny montaz płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjętto 50%
nowych płytek we wzorze płytek istniejących

płyt.

47*2 płyt. 94.000
RAZEM 94.000

3.2.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

96
d.3.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą
drewnianą  z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na
odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę,
kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do-
starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę
zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248

m2

<VI P>0.80*2.05*43+0.70*2.05*4 m2 76.260
RAZEM 76.260

3.2.
3

45410000-4 Tynkowanie

97
d.3.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*47 m 470.000
RAZEM 470.000

3.2.
4

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

98
d.3.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

99
d.3.
2.4

ST-II.2. KNR 0-12II
0829-08

Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą
zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.

m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

100
d.3.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych m
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400
RAZEM 16.400

3.2.
5

45442100-8 Roboty malarskie

101
d.3.
2.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*47*0.5 m2 235.000
RAZEM 235.000

102
d.3.
2.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

235 m2 235.000
RAZEM 235.000

103
d.3.
2.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

235 m2 235.000
RAZEM 235.000

4 Piętro V budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych
4.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
4.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

104
d.4.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja-
mi)

szt.

<501,502,503,532-533,533-534,535-536,540-541,541-542,>8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

105
d.4.
1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

0.8*2.0*0.05*8 m3 0.640
RAZEM 0.640

106
d.4.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*8 m3 0.600
RAZEM 0.600

107
d.4.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

0.64+0.6 m3 1.240
RAZEM 1.240

108
d.4.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

0,6
RAZEM 0.000

4.1.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

109
d.4.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi  -(ościeżnica  z wy-
pełnieniem  stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą
HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawiającego) wyposażonie: klamka, szyldy, zamek i
wkłądka bębenkowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy

m2

<501,502,503,532-533,533-534,535-536,540-541,541-542>0.80*2.05*8 m2 13.120
RAZEM 13.120

4.1.
3

45410000-4 Tynkowanie

110
d.4.
1.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*8 m 80.000
RAZEM 80.000

4.1.
4

45442100-8 Roboty malarskie

111
d.4.
1.4

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*8*0.5 m2 40.000
RAZEM 40.000
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

112
d.4.
1.4

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

113
d.4.
1.4

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

40 m2 40.000
RAZEM 40.000

4.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
4.2.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

114
d.4.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

37 szt. 37.000
RAZEM 37.000

115
d.4.
2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

37*0.8*2.0*0.05 m3 2.960
RAZEM 2.960

116
d.4.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*38+0.5 m3 3.350
RAZEM 3.350

117
d.4.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<505,506,516,517>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

118
d.4.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

2.96+3.275+4.92*0.02 m3 6.333
RAZEM 6.333

119
d.4.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

3.275+4.92*0.02 m3 3.373
RAZEM 3.373

120
d.4.
2.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

121
d.4.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0815-07
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu szt

38 szt 38.000
RAZEM 38.000

122
d.4.
2.1

ST-II.2. KNR 4-01
0819-01
analogia

Rozbiórka i ponowny montaz płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjętto 50%
nowych płytek we wzorze płytek istniejących

płyt.

38*2 płyt. 76.000
RAZEM 76.000

4.2.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

123
d.4.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą
drewnianą  z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na
odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę,
kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do-
starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę
zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248

m2

<V P>0.80*2.05*34+0.70*2.05*4 m2 61.500
RAZEM 61.500

4.2.
3

45410000-4 Tynkowanie

124
d.4.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

(2.0*2+1.0)*2*38 m 380.000
RAZEM 380.000

4.2.
4

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

125
d.4.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

126
d.4.
2.4

ST-II.2. KNR 0-12II
0829-08

Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą
zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.

m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

127
d.4.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych m

<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400
RAZEM 16.400

4.2.
5

45442100-8 Roboty malarskie

128
d.4.
2.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*38*0.5 m2 190.000
RAZEM 190.000

129
d.4.
2.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

190 m2 190.000
RAZEM 190.000

130
d.4.
2.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

190 m2 190.000
RAZEM 190.000

5 Piętro IV budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych 
5.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
5.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

131
d.5.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja-
mi)

szt.

<402,412,413,425,429,430.432a,>7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

132
d.5.
1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

0.8*2.0*0.05*7 m3 0.560
RAZEM 0.560

133
d.5.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.05*0.15*7 m3 0.263
RAZEM 0.263

134
d.5.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

0.56+0.263 m3 0.823
RAZEM 0.823

135
d.5.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

0.263 m3 0.263
RAZEM 0.263

5.1.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

136
d.5.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi  -(ościeżnica  z wy-
pełnieniem  stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą
HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawiającego) wyposażonie: klamka, szyldy, zamek i
wkłądka bębenkowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy

m2

<402,412,413,425,429,430.432a,>0.80*2.05*7 m2 11.480
RAZEM 11.480

5.1.
3

Tynkowanie

137
d.5.
1.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*7 m 70.000
RAZEM 70.000

5.1.
4

45442100-8 Roboty malarskie

138
d.5.
1.4

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*7*0.5 m2 35.000
RAZEM 35.000

139
d.5.
1.4

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

140
d.5.
1.4

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

5.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
5.2.

1
Roboty rozbiórkowe

141
d.5.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

43 szt. 43.000
RAZEM 43.000

142
d.5.
2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

43*0.8*2.0*0.05 m3 3.440
RAZEM 3.440

143
d.5.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.05*0.20*43+0.5 m3 2.650
RAZEM 2.650

144
d.5.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<405,406,416,417>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

145
d.5.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

3.44+2.65+4.92*0.02 m3 6.188
RAZEM 6.188

146
d.5.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

2.65+4.92*0.02 m3 2.748
RAZEM 2.748

147
d.5.
2.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

148
d.5.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0815-07
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu szt
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

43 szt 43.000
RAZEM 43.000

149
d.5.
2.1

ST-II.2. KNR 4-01
0819-01
analogia

Rozbiórka i ponowny montaz płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjętto 50%
nowych płytek we wzorze płytek istniejących

płyt.

43*2 płyt. 86.000
RAZEM 86.000

5.2.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

150
d.5.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą
drewnianą  z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na
odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę,
kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do-
starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę
zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248

m2

<IV P>0.80*2.05*39+0.70*2.05*4 m2 69.700
RAZEM 69.700

5.2.
3

45410000-4 Tynkowanie

151
d.5.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*43 m 430.000
RAZEM 430.000

5.2.
4

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

152
d.5.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

153
d.5.
2.4

ST-II.2. KNR 0-12II
0829-08

Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą
zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.

m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

154
d.5.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych m

<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400
RAZEM 16.400

5.2.
5

45442100-8 Roboty malarskie

155
d.5.
2.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*43*0.5 m2 215.000
RAZEM 215.000

156
d.5.
2.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

215 m2 215.000
RAZEM 215.000

157
d.5.
2.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

215 m2 215.000
RAZEM 215.000

6 Piętro III budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych
6.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
6.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

158
d.6.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja-
mi)

szt.

<350>2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

159
d.6.
1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

0.8*2.0*0.05*2 m3 0.160
RAZEM 0.160
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

160
d.6.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*2 m3 0.150
RAZEM 0.150

161
d.6.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

0.16+0.15 m3 0.310
RAZEM 0.310

162
d.6.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

6.1.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

163
d.6.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi  -(ościeżnica  z wy-
pełnieniem  stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą
HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawiającego) wyposażonie: klamka, szyldy, zamek i
wkłądka bębenkowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy

m2

<350>0.80*2.05*2 m2 3.280
RAZEM 3.280

6.1.
3

45410000-4 Tynkowanie

164
d.6.
1.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*2 m 20.000
RAZEM 20.000

6.1.
4

45442100-8 Roboty malarskie

165
d.6.
1.4

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*2*0.5 m2 10.000
RAZEM 10.000

166
d.6.
1.4

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

167
d.6.
1.4

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

10 m2 10.000
RAZEM 10.000

6.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
6.2.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

168
d.6.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<301-307,308,315,315-349,351-356>41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

169
d.6.
2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

41*0.8*2.0*0.05 m3 3.280
RAZEM 3.280

170
d.6.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5 m3 3.575
RAZEM 3.575

171
d.6.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<306,307,316,317>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

172
d.6.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

3.20+3.5+4.92*0.02 m3 6.798
RAZEM 6.798

173
d.6.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

3.5+4.92*0.02 m3 3.598
RAZEM 3.598

174
d.6.
2.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

175
d.6.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0815-07
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu szt

41 szt 41.000
RAZEM 41.000

176
d.6.
2.1

ST-II.2. KNR 4-01
0819-01
analogia

Rozbiórka i ponowny montaz płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjętto 50%
nowych płytek we wzorze płytek istniejących

płyt.

41*2 płyt. 82.000
RAZEM 82.000

6.2.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

177
d.6.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą
drewnianą  z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na
odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę,
kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do-
starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę
zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248

m2

<III P>0.80*2.05*37+0.70*2.05*4 m2 66.420
RAZEM 66.420

6.2.
3

45410000-4 Tynkowanie

178
d.6.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*41 m 410.000
RAZEM 410.000

6.2.
4

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

179
d.6.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

180
d.6.
2.4

ST-II.2. KNR 0-12II
0829-08

Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą
zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.

m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

181
d.6.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych m

<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400
RAZEM 16.400

6.2.
5

45442100-8 Roboty malarskie

182
d.6.
2.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*41*0.5 m2 205.000
RAZEM 205.000

183
d.6.
2.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

205 m2 205.000
RAZEM 205.000
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

184
d.6.
2.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

205 m2 205.000
RAZEM 205.000

7 Piętro II budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych
7.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
7.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

185
d.7.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja-
mi)

szt.

<201-202,202-203,210-211,212-213,213-214,214-215,220-220a,221-222,222-
223,226-227,227-228,236-237,237-238,250-251,251-252,253-254>16

szt. 16.000

RAZEM 16.000
186
d.7.
1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

0.8*2.0*0.05*16 m3 1.280
RAZEM 1.280

187
d.7.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*16 m3 1.200
RAZEM 1.200

188
d.7.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

<204*203>5.05*2.95 m2 14.898
RAZEM 14.898

189
d.7.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

1.28+1.2+14.898*0.10 m3 3.970
RAZEM 3.970

190
d.7.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.2+14.898*0.10 m3 2.690
RAZEM 2.690

7.1.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

191
d.7.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi  -(ościeżnica  z wy-
pełnieniem  stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą
HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawiającego) wyposażonie: klamka, szyldy, zamek i
wkłądka bębenkowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy

m2

<201-202,202-203,212-213,213-214,214-215,220-220a,221-222,222-223,226-
227,227-228,236-237,237-238,250-251,251-252,253-254>0.8*2.05*15

m2 24.600

RAZEM 24.600
7.1.

3
45262522-6 Roboty murowe

192
d.7.
1.3

ST-II.6. KNR 4-01
0303-01

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

<210-211>0.9*2.05*1 m2 1.845
RAZEM 1.845

7.1.
4

45410000-4 Tynkowanie

193
d.7.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*15 m 150.000
RAZEM 150.000

194
d.7.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

<210-21>0.9*2.05*2 m2 3.690
RAZEM 3.690

7.1.
5

45442100-8 Roboty malarskie
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

195
d.7.
1.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian i sufitów m2

(2.0*2+1.0)*2*15*0.5 m2 75.000
RAZEM 75.000

196
d.7.
1.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

197
d.7.
1.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

7.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
7.2.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

198
d.7.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<201-230,233-246,249-254>41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

199
d.7.
2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

41*0.8*2.0*0.05 m3 3.280
RAZEM 3.280

200
d.7.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*41+0.5 m3 3.575
RAZEM 3.575

201
d.7.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<306,307,316,317>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

202
d.7.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

3.28+3.575+4.92*0.02 m3 6.953
RAZEM 6.953

203
d.7.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

3.575+4.92*0.02 m3 3.673
RAZEM 3.673

204
d.7.
2.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

205
d.7.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0815-07
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu szt

39 szt 39.000
RAZEM 39.000

206
d.7.
2.1

ST-II.2. KNR 4-01
0819-01
analogia

Rozbiórka i ponowny montaz płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjętto 50%
nowych płytek we wzorze płytek istniejących

płyt.

39*2 płyt. 78.000
RAZEM 78.000

7.2.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

207
d.7.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą
drewnianą  z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na
odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę,
kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do-
starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę
zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248

m2

<II P>0.80*2.05*37+0.70*2.05*4 m2 66.420
RAZEM 66.420
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

7.2.
3

45410000-4 Tynkowanie

208
d.7.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*39 m 390.000
RAZEM 390.000

7.2.
4

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

209
d.7.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

210
d.7.
2.4

ST-II.2. KNR 0-12II
0829-08

Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą
zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.

m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

211
d.7.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych m

<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400
RAZEM 16.400

7.2.
5

45442100-8 Roboty malarskie

212
d.7.
2.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*41*0.5 m2 205.000
RAZEM 205.000

213
d.7.
2.5

ST-II.5.
.

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

205 m2 205.000
RAZEM 205.000

214
d.7.
2.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

205 m2 205.000
RAZEM 205.000

8 Piętro I budynek A Roboty  w pomieszczeniach biurowych
8.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
8.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

215
d.8.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja-
mi)

szt.

<101-102>1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

216
d.8.
1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

0.8*2.0*0.05*1 m3 0.080
RAZEM 0.080

217
d.8.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*1 m3 0.075
RAZEM 0.075

218
d.8.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

0.075 m3 0.075
RAZEM 0.075

219
d.8.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

0,075
RAZEM 0.000
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz
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220
d.8.
1.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>92.0*2.0 m2 184.000
RAZEM 184.000

8.1.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

221
d.8.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi  -(ościeżnica  z wy-
pełnieniem  stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą
HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawiającego) wyposażonie: klamka, szyldy, zamek i
wkłądka bębenkowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy

m2

0.80*2.05*1 m2 1.640
RAZEM 1.640

8.1.
3

45410000-4 Tynkowanie

222
d.8.
1.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*1 m 10.000
RAZEM 10.000

8.1.
4

45442100-8 Roboty malarskie

223
d.8.
1.4

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*1*0.5 m2 5.000
RAZEM 5.000

224
d.8.
1.4

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

225
d.8.
1.4

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

5 m2 5.000
RAZEM 5.000

8.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
8.2.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

226
d.8.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<korytarz>19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

227
d.8.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-05
analogia

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2

<124>1.25*2.05 m2 2.563
RAZEM 2.563

228
d.8.
2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

19*0.9*2.05*0.05+2.563*0.05 m3 1.881
RAZEM 1.881

229
d.8.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.20*19+(2.0*2+1.45)*0.10*0.20+0.5 m3 2.509
RAZEM 2.509

230
d.8.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<103,104,110,111>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

231
d.8.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

1.881+2.509+4.92*0.02 m3 4.488
RAZEM 4.488
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232
d.8.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

2.509+4.92*0.02 m3 2.607
RAZEM 2.607

233
d.8.
2.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

234
d.8.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0815-07
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

235
d.8.
2.1

ST-II.2. KNR 4-01
0819-01
analogia

Rozbiórka i ponowny montaz płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjętto 50%
nowych płytek we wzorze płytek istniejących

płyt.

20*2 płyt. 40.000
RAZEM 40.000

8.2.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

236
d.8.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżnicą
drewnianą  z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na
odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę,
kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do-
starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę
zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248

m2

<I P>0.8*2.05*1+0.70*2.05*2 m2 4.510
RAZEM 4.510

237
d.8.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych"+90", "80" 70 (wymiary sprawdzić na budowie)w drew-
nianych z ościeżnicą regulowaną do 25 cm, z opaską dwustronną i ćwierwałkami
w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka,
szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadze-
nia). Stolarkę drzwiową dostarcza WYKONAWCA. Przy montażu okuć (klamek
i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np.
firmy Loclite 248. UWAGA: Dostarczona orzez WYKONAWCĘ stolarka
drzwiowa powinna być zgodną ze wzorem stolarki będącej w posiadaniu Zama-
wiającego

m2

<I P>0.8*2.05*3+0.90*2.05*13 m2 28.905
RAZEM 28.905

238
d.8.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi dwuskrzydłowych pełnych (wymiary sprawdzić na budowie)w
drewnianych z ościeżnicą regulowaną do 25 cm, z opaską dwustronną i ćwierwał-
kami w oklenie PCV odpornej na odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy,
klamka, szyldy, zamek na wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką
obsadzenia). Stolarkę drzwiową dostarcza WYKONAWCA. Przy montażu okuć
(klamek i szyldów) należy użyć pastę zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowa-
nych np. firmy Loclite 248. UWAGA: Dostarczona orzez WYKONAWCĘ stolar-
ka drzwiowa powinna być zgodną ze wzorem stolarki będącej w posiadaniu Za-
mawiającego

m2

<I P>1.25*2.05 m2 2.563
RAZEM 2.563

8.2.
3

45410000-4 Tynkowanie

239
d.8.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*20 m 200.000
RAZEM 200.000

8.2.
4

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

240
d.8.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

241
d.8.
2.4

ST-II.2. KNR 0-12II
0829-08

Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą
zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.

m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

242
d.8.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych m
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tarz
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<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400
RAZEM 16.400

8.2.
5

45442100-8 Roboty malarskie

243
d.8.
2.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*20*0.5 m2 100.000
RAZEM 100.000

244
d.8.
2.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

245
d.8.
2.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

100 m2 100.000
RAZEM 100.000

9 Parter budynek A Roboty w pomieszczeniach biurowych
9.1 Wymiana stolarki drzwiowej - Pokoje
9.1.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

246
d.9.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 (pomiędzy pokoja-
mi)

szt.

<pokoje nr 10,11,12,13,14,14a,18-19,20-16,23-23a,23a-24,25>11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

247
d.9.
1.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

11*0.8*2.0*0.05 m3 0.880
RAZEM 0.880

248
d.9.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*11 m3 0.825
RAZEM 0.825

249
d.9.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0348-04

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej m2

<15a><~>18.0 m2 18.000
RAZEM 18.000

250
d.9.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

<15a-17,19-20>0.9*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845

251
d.9.
1.1

ST-II.1. KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych m

<15a-17>1.15 m 1.150
RAZEM 1.150

252
d.9.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

0.88+0.6+18.0*0.1+1.845*0.1 m3 3.465
RAZEM 3.465

253
d.9.
1.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

0.6+18.0*0.1+1.845*0.1 m3 2.585
RAZEM 2.585

9.1.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

254
d.9.
1.2

ST-II.4. KNR 0-19
0929-12
analogia

Wymiana drzwi pełnych "80" pomiędzy pokojami biurowymi  -(ościeżnica  z wy-
pełnieniem  stabilizującym np. tzw plaster miodu, obłożone obustronni płytą
HDF i MDF gładka, wykończoną okleiną w kolorze Salvados ((kolor drzwi do-
starcznanych przez Zamawiającego) wyposażonie: klamka, szyldy, zamek i
wkłądka bębenkowa, ościeżnica regulowana w kolorze Salvados gr. muru do 20
cm - wymiary sprawdzić na budowie Wykonawcy

m2

<pokoje nr 10,11,12,13,14,14a,15a-17,19-20,20-16,23-23a,23a-24,25>0.8*2.05*
12

m2 19.680
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RAZEM 19.680
9.1.

3
45262522-6 Roboty murowe

255
d.9.
1.3

ST-II.6. KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścia-
nach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

<25>0.9*2.05+<15a>5.05*2.95+<19>0.9*2.05 m2 18.588
RAZEM 18.588

9.1.
4

45410000-4 Tynkowanie

256
d.9.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*12 m 120.000
RAZEM 120.000

257
d.9.
1.4

ST-II.5. KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

18.588*2 m2 37.176
RAZEM 37.176

9.1.
5

45442100-8 Roboty malarskie

258
d.9.
1.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*9*0.5+18.588*2 m2 82.176
RAZEM 82.176

259
d.9.
1.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

82.176 m2 82.176
RAZEM 82.176

260
d.9.
1.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

82.176 m2 82.176
RAZEM 82.176

9.2 Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Korytarz
9.2.

1
45111300-1 Roboty rozbiórkowe

261
d.9.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,22,23,25,26,27>19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

262
d.9.
2.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

<52 korytarz c>1
RAZEM 0.000

263
d.9.
2.1

ST-II.1.
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej i meblowej m3

19*0.8*2.05*0.05+1.10*1.13*0.04 m3 1.608
RAZEM 1.608

264
d.9.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(2.0*2+1.0)*0.10*0.15*19+0.5 m3 1.925
RAZEM 1.925

265
d.9.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad
15 cm

m3

<15a,25>1.0*0.15*2.10*2 m3 0.630
RAZEM 0.630

266
d.9.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

<4,5,8,9>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

267
d.9.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie-
mebli i przętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu robót
budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3
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1.608+1.925+4.92*0.02 m3 3.631
RAZEM 3.631

268
d.9.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

1.925+4.92*0.02 m3 2.023
RAZEM 2.023

269
d.9.
2.1

ST-II.1. KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

<~>200.0 m2 200.000
RAZEM 200.000

270
d.9.
2.1

ST-II.1. KNR 4-01
0815-07
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż odbojnic w korytarzu szt

19 szt 19.000
RAZEM 19.000

271
d.9.
2.1

ST-II.2. KNR 4-01
0819-01
analogia

Rozbiórka i ponowny montaz płytek cokolikowych w korytarzu . Przyjętto 50%
nowych płytek we wzorze płytek istniejących

płyt.

19*2 płyt. 38.000
RAZEM 38.000

9.2.
2

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

272
d.9.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1023-12
analogia

Montaż drzwi pełnych "100" "80"(70 w sanitariatach) w drewnianych z ościeżni-
cą drewnianą  z opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na
odpryski wody (- wyposażonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na wkładkę,
kratka wyrównawczą - wentylacja z obróbką obsadzenia). Stolarkę drzwiową do-
starcza Zamawiający Przy montażu okuć (klamek i szyldów) należy użyć pastę
zapobiegającą wykręcaniu śrub gwintowanych np. firmy Loclite 248

m2

<1,2,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15a,17,18,22,23,25,26,27>1.0*2.05*2+0.80*2.05*
13+0.70*2.05*3+<15a>0.80*2.05

m2 31.365

RAZEM 31.365
273
d.9.
2.2

ST-II.4. KNR 2-02
1215-01
kalk. własna

1.Przeniesienia zamka elektronicznego z pokoju 19 do pokoju 15a wraz z wyko-
naniem i podłączeniem instalacji elektrycznej
2. Demontaż zamka i ponowny montaż w pokoju 18

kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

274
d.9.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

Wymiana ścianki aluminiowej o wym 2,22 x 2,53 m z wbudowanymi drzwiami
dwusktrzydłowymi o wym. 1,35x 2,05m - szkło bezpieczne - zgodnie zw wazorm
istniejącym Wymiary sprawdzić z natury. Do R doliczono wspólczynnik 1,5

m2

<54 Przedsionek>4.22*2.53 m2 10.677
RAZEM 10.677

275
d.9.
2.2

ST-II.4. KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

Wymiana ścianki aluminiowej o wym 2,22 x 2,53 m z wbudowanymi drzwiami
dwusktrzydłowymi o wym. 1,35x 2,05m - szkło bezpieczne, zestaw 33.1 - zgod-
nie zw wazorm istniejącym Wymiary sprawdzić z natury. Do R doliczono wspól-
czynnik 1,5. W cenie należy uwazględnić koszty utylizacji.

m2

<54 Przedsionek>4.22*2.53 m2 10.677
RAZEM 10.677

276
d.9.
2.2

KNR 0-19
1023-04

Montaż okna podawczego wyposażonego z PCV, szkło bezpieczne zeataw 33.1 -
blat podawczy wyposażony w łódkę do podawania kłuczy. Wymiary sprawdzić
na budowie.

m2

1.10*1.12 m2 1.232
RAZEM 1.232

9.2.
3

Tynkowanie

277
d.9.
2.3

ST-II.5. KNR 4-01
0705-03
analogia

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścia-
nach przy ościeżach

m

(2.0*2+1.0)*2*19 m 190.000
RAZEM 190.000

9.2.
4

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

278
d.9.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920

279
d.9.
2.4

ST-II.2. KNR 0-12II
0829-08

Uzupełnienie ścian płytkami o wymiarach np. 25*33,3 cm na klej metodą
zwykłą. Uwaga: Uzupełnić płytki, dobierając wymiary i wzór do istniejących.

m2

<805,806,817,818>2.05*2*0.30*4 m2 4.920
RAZEM 4.920
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280
d.9.
2.4

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-05

Listwa wykańczająca w narożach i poziomach okładzin ściennych m

<805,806,817,818>2.05*2*4 m 16.400
RAZEM 16.400

9.2.
5

45442100-8 Roboty malarskie

281
d.9.
2.5

ST-II.3. NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie ścian m2

(2.0*2+1.0)*2*19*0.5 m2 95.000
RAZEM 95.000

282
d.9.
2.5

ST-II.5. KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

283
d.9.
2.5

ST-II.3. KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian

m2

95 m2 95.000
RAZEM 95.000

10 Dostawa Wykonawcy brakującej drzwi w korytarzy do pokoju
284
d.10

ST-II.4. Dostawa brakujących drzwi jednoskrzydłowych z ościeżnicą regulowaną (drzwi
między pokojami) producent Stolbud Włoszczowa w kolorze Salwador tj drzwi
we wzorze i kolorze jakie posiada Zamawiający do wbudowania

szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

11 Piętro VIII budynek A Roboty  posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
11.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
285
d.11

.1

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<801-804>16.06+16.12+16.12+15.79+<809-815>10.25+10.47+21.41+18.02+
10.21+10.98+21.12+21.41+12.54+<819-847>21.13+15.75+15.77+10.45+
21.57+21.72+10.49+10.56+15.72+15.86+26.47+10.74+27.94+21.40+15.83+
15.71+15.81+21.49+15.90+21.70+22.45+15.69+16.18+16.1+15.87+26.97+
15.89+21.6

m2 703.260

RAZEM 703.260
286
d.11

.1

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

703.26*0.015 m3 10.549
RAZEM 10.549

287
d.11

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

703.26 m2 703.260
RAZEM 703.260

288
d.11

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0609-01
kalk. własna

Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli-
zacja

m2

703.26 m2 703.260
RAZEM 703.260

289
d.11

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu ro-
bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

703.26*(0.05+0.05) m3 70.326
RAZEM 70.326

290
d.11

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

703.26*0.05 m3 35.163
RAZEM 35.163

11.2 Pokrywanie podłóg i ścian
291
d.11

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki
istniejacego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami-
tu)

m

<sciany>(5.05*2*44)+(3.31+3.22+3.22+3.15+2.05+2.09+4.28+3.60+2.04+
2.20+4.22+4.28+4.23+3.15+3.15+2.09+4.31+4.34+2.10+2.11+3.14+3.17+5.29+
3.23+2.15+5.29+4.28+3.17+3.14+3.16+4.29+3.18+4.34+4.49+3.14+3.24+3.22+
3.17+5.39+3.18+4.32)*2

m 726.640

RAZEM 726.640

- 31 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Użytkownik: ŚUW



Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz
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292
d.11

.2

ST-II.2. KNR 4-01
1204-07

Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem
neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini-
mum jednego tygodnia licząć od momentu posmarowania stropu preparatem,
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym
ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)

m2

703.26+532.50*0.20 m2 809.760
RAZEM 809.760

293
d.11

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm m2

703.26 m2 703.260
RAZEM 703.260

294
d.11

.2

ST-II.2. KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2

703.26 m2 703.260
RAZEM 703.260

295
d.11

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś-
ci  5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

703.26 m2 703.260
RAZEM 703.260

296
d.11

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materia-
łow równoważnych

m

<sciany>(5.05*2*44)+(3.31+3.22+3.22+3.15+2.05+2.09+4.28+3.60+2.04+
2.20+4.22+4.28+4.23+3.15+3.15+2.09+4.31+4.34+2.10+2.11+3.14+3.17+5.29+
3.23+2.15+5.29+4.28+3.17+3.14+3.16+4.29+3.18+4.34+4.49+3.14+3.24+3.22+
3.17+5.39+3.18+4.32)*2

m 726.640

RAZEM 726.640
297
d.11

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1129-01
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

703.26 m2 703.260
RAZEM 703.260

298
d.11

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1106-07
kalk. własna

Dopłata za zbrojenie włóknami poliprppylenowymi np. Fibermesh - mikrozbroje-
nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3

m3

703.26*0.05 m3 35.163
RAZEM 35.163

299
d.11

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

703.26 m2 703.260
RAZEM 703.260

300
d.11

.2

ST-II.5. KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm m

703.26 m 703.260
RAZEM 703.260

301
d.11

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45*45 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2  (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zama-
wiający

m2

703.26 m2 703.260
RAZEM 703.260

302
d.11

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

690.72 m 690.720
RAZEM 690.720

12 Piętro VII budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
12.1 Roboty rozbiórkowe
303
d.12

.1

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<701-703>21.96+21.55+21.22+<706-710,711a>21.25+21.36+18.14+10.11+
10.55+21.25+<715-727>15.64+16.16+10.58+15.89+16.19+10.67+21.44+
10.72+21.43+16.18+15.89+10.58+10.58+<732,736,738-750>16.15+15.55+
16.21+16.00+10.56+11.84+21.53+10.45+16.15+15.88+10.59+10.58+15.82+
10.91+16.38

m2 573.940

RAZEM 573.940
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304
d.12

.1

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

573.94*0.015 m3 8.609
RAZEM 8.609

305
d.12

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

573.94 m2 573.940
RAZEM 573.940

306
d.12

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0609-01
kalk. własna

Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli-
zacja

m2

573.94 m2 573.940
RAZEM 573.940

307
d.12

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu ro-
bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

573.94*(0.05+0.05) m3 57.394
RAZEM 57.394

308
d.12

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

573.94*0.05 m3 28.697
RAZEM 28.697

12.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
309
d.12

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki
istniejacego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami-
tu)

m

<sciany>5.05*2*37+(4.39+4.31+4.24+4.25+4.27+2.20+2.02+2.11+4.25+3.13+
3.23+2.12+3.18+3.24+2.13+4.29+2.14+4.29+3.24+3.18+2.12+2.12+3.13+3.11+
3.24+3.20+2.11+2.37+4.30+2.09+3.23+3.17+2.12+2.12+3.16+2.19+3.27)*2

m 600.220

RAZEM 600.220
310
d.12

.2

ST-II.2. KNR 4-01
1204-07

Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem
neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini-
mum jednego tygodnia licząć od momentu posmarowania stropu preparatem,
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym
ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)

m2

573.94+600.22*0.20 m2 693.984
RAZEM 693.984

311
d.12

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm m2

573.94 m2 573.940
RAZEM 573.940

312
d.12

.2

ST-II.2. KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2

573.94 m2 573.940
RAZEM 573.940

313
d.12

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś-
ci  5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

573.94 m2 573.940
RAZEM 573.940

314
d.12

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materia-
łow równoważnych

m

<sciany>5.05*2*37+(4.39+4.31+4.24+4.25+4.27+2.20+2.02+2.11+4.25+3.13+
3.23+2.12+3.18+3.24+2.13+4.29+2.14+4.29+3.24+3.18+2.12+2.12+3.13+3.11+
3.24+3.20+2.11+2.37+4.30+2.09+3.23+3.17+2.12+2.12+3.16+2.19+3.27)*2

m 600.220

RAZEM 600.220
315
d.12

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1129-01
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

573.94 m2 573.940
RAZEM 573.940

316
d.12

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1106-07
kalk. własna

Dopłata za zbrojenie włóknami poliprppylenowymi np. Fibermesh - mikrozbroje-
nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3

m3

573.94*0.05 m3 28.697
RAZEM 28.697
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317
d.12

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

573.94 m2 573.940
RAZEM 573.940

318
d.12

.2

ST-II.5. KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm m

600.22 m 600.220
RAZEM 600.220

319
d.12

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45*45 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2  (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zama-
wiający

m2

573.94 m2 573.940
RAZEM 573.940

320
d.12

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

600.22 m 600.220
RAZEM 600.220

13 Piętro VI budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
13.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
321
d.13

.1

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<613a,613,618,619,620,621,622,622a,623,624,625,626,627,628,629-630,632,
633>10.93+21.51+10.40+10.62+15.93+21.53+16.17+10.71+10.71+21.43+
10.60+10.58+16.15+15.76+32.56+10.25+16.29

m2 262.130

RAZEM 262.130
322
d.13

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0428-03
analogia

Rozebranie podłóg z paneli podłogowych na wpust wraz z listwami przyścienny-
mi

m2

<601-604>22.29+17.88+21.45+<609-612>21.22+21.46+18.31+10.23+<634-
653>17.32+10.91+15.53+21.47+16.16+10.32+16.36+10.57+10.57+16.12+
17.11+10.50+10.46+15.84+16.13+10.56+21.59+10.40+16.09+16.40

m2 423.250

RAZEM 423.250
323
d.13

.1

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

262.13*0.015+423.25*0.015 m3 10.281
RAZEM 10.281

324
d.13

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

<613a,613,618,619,620,621,622,622a,623,624,625,626,627,628,629-630,632,
633>10.93+21.51+10.40+10.62+15.93+21.53+16.17+10.71+10.71+21.43+
10.60+10.58+16.15+15.76+32.56+10.25+16.29

m2 262.130

<601-604>22.29+17.88+21.45+<609-612>21.22+21.46+18.31+10.23+<634-
653>17.32+10.91+15.53+21.47+16.16+10.32+16.36+10.57+10.57+16.12+
17.11+10.50+10.46+15.84+16.13+10.56+21.59+10.40+16.09+16.40

m2 423.250

RAZEM 685.380
325
d.13

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0609-01
kalk. własna

Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli-
zacja

m2

262.13+432.28 m2 694.410
RAZEM 694.410

326
d.13

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu ro-
bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

694.41*(0.05+0.05) m3 69.441
RAZEM 69.441

327
d.13

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

694.41*0.05 m3 34.721
RAZEM 34.721

13.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
328
d.13

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki
istniejacego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami-
tu)

m
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<sciany>(5.05*2*44)+(4.56+3.58+4.29+4.24+4.29+4.10+2.05+2.08+2.12+
3.19+4.30+3.23+2.14+2.14+4.27+2.12+2.12+3.23+3.15+6.51+2.05+3.26+3.46+
2.18+3.11+4.29+3.23+2.06+2.0+2.11+2.11+3.22+3.42+2.10+2.09+3.17+3.23+
2.11+4.32+2.08+3.21+3.28)*2

m 704.000

RAZEM 704.000
329
d.13

.2

ST-II.2. KNR 4-01
1204-07

Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem
neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini-
mum jednego tygodnia licząć od momentu posmarowania stropu preparatem,
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym
ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)

m2

694.441+74.00*0.20 m2 709.241
RAZEM 709.241

330
d.13

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm m2

694.41 m2 694.410
RAZEM 694.410

331
d.13

.2

ST-II.2. KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2

694.41 m2 694.410
RAZEM 694.410

332
d.13

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś-
ci  5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

694.41 m2 694.410
RAZEM 694.410

333
d.13

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materia-
łow równoważnych

m

694.41 m 694.410
RAZEM 694.410

334
d.13

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1129-01
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

694.41 m2 694.410
RAZEM 694.410

335
d.13

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1106-07
kalk. własna

Dopłata za zbrojenie włóknami poliprppylenowymi np. Fibermesh - mikrozbroje-
nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3

m3

694.41*0.05 m3 34.721
RAZEM 34.721

336
d.13

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

694.41 m2 694.410
RAZEM 694.410

337
d.13

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2  (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zama-
wiający

m2

694.41 m2 694.410
RAZEM 694.410

338
d.13

.2

ST-II.5. KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm m

704.0 m 704.000
RAZEM 704.000

339
d.13

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach - uzupełnienie płtek po rozbiórce szafach wnękowych

m

704.00 m 704.000
RAZEM 704.000

13.3 45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych
340
d.13

.3

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - wykładzina
dywanowa. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<pokój 613a,613>10.93+21.51 m2 32.440
RAZEM 32.440

341
d.13

.3

ST-II.1. KNNR 3
0801-05
uwaga p.tab. 

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów - wiązanie
oczyszczonych i posegregowanych deszczułek w wiązki R=2

m2

32.44 m2 32.440
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Lp. Komen-
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RAZEM 32.440
342
d.13

.3

ST-II.1. KNR 4-01
0804-06
analogia

Oczyszczenie podłoża podłoża m2

32.44 m2 32.440
RAZEM 32.440

343
d.13

.3

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

32.44*0.01 m3 0.324
RAZEM 0.324

344
d.13

.3

ST-II.1. KNR 4-01
0106-04
kalk. własna

Usunięcie z budynku materiałów z robót rozbiórkowych m3

<pokój10>0.324 m3 0.324
RAZEM 0.324

345
d.13

.3

ST-II.7. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" lub materiałami równorzędnymi - powierzchnie poziome

m2

32.44 m2 32.440
RAZEM 32.440

346
d.13

.3

ST-II.7. KNR 2-02
1111-01
analogia

Posadzki z deszczułek - materiał z rozbiórki, listwy przypodłogowe dębowe , je-
sionowe  - w materiałach uwzględnić 30% nowych deszczółek

m2

32.44 m2 32.440
RAZEM 32.440

347
d.13

.3

ST-II.7. KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

32.44 m2 32.440
RAZEM 32.440

348
d.13

.3

ST-II.7. KNR 2-02
1111-08

Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakierem np. Lakier Dulux, lakier
V33  lub materiałem równoważym

m2

32.44 m2 32.440
RAZEM 32.440

349
d.13

.3

ST-II.7. KNR 4-01
0411-08

Montaż listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoża szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14 Piętro V budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
14.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
350
d.14

.1

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<501-504>15.79+16.08+10.48+21.10+<509,510,511,512>21.35+39.42+20.63+
<518-538>15.11+16.02+15.93+15.61+21.56+15.96+16.22+16.22+16.04+21.4+
15.83+16.06+16.02+16.78+10.68+16.03+16.04+15.59+16.03+21.35+<543,
544>15.72+15.43+<547-5,50>15.66+15.84+32.30+16.23

m2 586.510

RAZEM 586.510
351
d.14

.1

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

586.51*0.015 m3 8.798
RAZEM 8.798

352
d.14

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

586.51 m2 586.510
RAZEM 586.510

353
d.14

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0609-01
kalk. własna

Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli-
zacja

m2

586.51 m2 586.510
RAZEM 586.510

354
d.14

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu ro-
bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

586.551*(0.05+0.05) m3 58.655
RAZEM 58.655
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355
d.14

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

586.51*0.05 m3 29.326
RAZEM 29.326

14.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
356
d.14

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki
istniejacego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami-
tu)

m

<sciany>5.05*2*34+(3.16+3.22+2.1+4.22+3.97+4.27+2.12+3.02+3.20+3.19+
3.12+4.31+3.19+3.24+3.24+3.20+4.28+3.17+3.20+3.20+3.35+2.14+3.20+3.20+
3.12+3.20+3.97+3.14+3.08+3.13+3.17+6.46)*2

m 558.960

RAZEM 558.960
357
d.14

.2

ST-II.2. KNR 4-01
1204-07

Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem
neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini-
mum jednego tygodnia licząć od momentu posmarowania stropu preparatem,
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym
ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)

m2

586.51+558.96*0.20 m2 698.302
RAZEM 698.302

358
d.14

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm m2

586.51 m2 586.510
RAZEM 586.510

359
d.14

.2

ST-II.2. KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2

586.51 m2 586.510
RAZEM 586.510

360
d.14

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś-
ci  5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

586.51 m2 586.510
RAZEM 586.510

361
d.14

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materia-
łow równoważnych

m

586.51 m 586.510
RAZEM 586.510

362
d.14

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1129-01
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

586.51 m2 586.510
RAZEM 586.510

363
d.14

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1106-07
kalk. własna

Dopłata za zbrojenie włóknami poliprppylenowymi np. Fibermesh - mikrozbroje-
nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3

m3

586.51*0.05 m3 29.326
RAZEM 29.326

364
d.14

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

586.51 m2 586.510
RAZEM 586.510

365
d.14

.2

ST-II.5. KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm m

548.86 m 548.860
RAZEM 548.860

366
d.14

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45*45 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2  (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zama-
wiający

m2

586.51 m2 586.510
RAZEM 586.510

367
d.14

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

558.96 m 558.960
RAZEM 558.960

15 Piętro IV budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych 
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tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

15.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
368
d.15

.1

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<401-404>21.60+15.70+15.74+10.32+<409-413a>21.56+21.46+17.26+10.33+
10.61+21.48+<418,419>20.89+15.74+<421-426>15.74+15.82+21.41+10.51+
15.90+<428,429>15.63+21.61+<432a-448>10.53+21.41+21.58+10.51+10.72+
26.63+10.62+32.25+11.45+16.12+15.37+10.49+10.29+10.52+10.24+10.36+
15.88+15.94

m2 590.220

RAZEM 590.220
369
d.15

.1

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

590.22*0.015 m3 8.853
RAZEM 8.853

370
d.15

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

590.22 m2 590.220
RAZEM 590.220

371
d.15

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0609-01
kalk. własna

Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli-
zacja

m2

590.22 m2 590.220
RAZEM 590.220

372
d.15

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu ro-
bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

590.22*(0.05+0.05) m3 59.022
RAZEM 59.022

373
d.15

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

590.22*0.05 m3 29.511
RAZEM 29.511

15.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
374
d.15

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki
istniejacego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami-
tu)

m

<sciany>5.05*2*35+(4.32+3.14+3.15+2.06+4.31+4.28+5.0+2.07+2.12+4.30+
4.18+3.17+3.15+3.16+4.28+2.10+3.18+3.12+4.32+3.25+4.28+4.32+2.1+2.14+
5.0+2.12+6.45+2.29+3.22+3.07+2.10+2.06+2.1+2.05+2.07+3.17+3.19)*2

m 594.280

RAZEM 594.280
375
d.15

.2

ST-II.2. KNR 4-01
1204-07

Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem
neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini-
mum jednego tygodnia licząć od momentu posmarowania stropu preparatem,
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym
ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)

m2

590.22+594.28*0.20 m2 709.076
RAZEM 709.076

376
d.15

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm m2

590.22 m2 590.220
RAZEM 590.220

377
d.15

.2

ST-II.2. KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2

590.22 m2 590.220
RAZEM 590.220

378
d.15

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś-
ci  5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

590.22 m2 590.220
RAZEM 590.220

379
d.15

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materia-
łow równoważnych

m

594.28 m 594.280
RAZEM 594.280
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380
d.15

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1129-01
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

590.22 m2 590.220
RAZEM 590.220

381
d.15

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1106-07
kalk. własna

Dopłata za zbrojenie włóknami poliprppylenowymi np. Fibermesh - mikrozbroje-
nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3

m3

590.22*0.05 m3 29.511
RAZEM 29.511

382
d.15

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

590.22 m2 590.220
RAZEM 590.220

383
d.15

.2

ST-II.5. KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm m

594.28 m 594.280
RAZEM 594.280

384
d.15

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2  (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zama-
wiający

m2

590.22 m2 590.220
RAZEM 590.220

385
d.15

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

594.28 m 594.280
RAZEM 594.280

16 Piętro III budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
16.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
386
d.16

.1

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<303-305>15.71+10.44+10.34+<310,311>21.13+21.64+<318-334>10.36+
10.57+21.46+21.47+5.89+6.03+8.87+21.67+10.64+10.78+11.06+10.38+10.21+
10.50+10.59+31.88<342-356>+10.45+15.74+16.40+15.85+10.45+10.46+
15.84+27.48+15.67+15.97+10.40+21.54+15.71+18.16+10.62

m2 522.360

RAZEM 522.360
387
d.16

.1

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

522.36*0.015 m3 7.835
RAZEM 7.835

388
d.16

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

522.36 m2 522.360
RAZEM 522.360

389
d.16

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0609-01
kalk. własna

Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli-
zacja

m2

522.36 m2 522.360
RAZEM 522.360

390
d.16

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu ro-
bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

522.36*(0.05+0.05) m3 52.236
RAZEM 52.236

391
d.16

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

522.36*0.05 m3 26.118
RAZEM 26.118

16.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
392
d.16

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki
istniejacego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami-
tu)

m
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

<sciany>5.05*2*35+(3.14+2.09+2.07+4.23+4.33+2.07+2.11+4.29+4.29+(2.8+
2.08+2.15)+4.33+2.13+2.16+2.21+2.07+2.04+2.10+2.10+2.09+3.15+3.5+3.17+
2.09+2.09+3.17+5.5+3.13+3.19+2.08+4.31+3.14+3.23+2.12)*2

m 555.000

RAZEM 555.000
393
d.16

.2

ST-II.2. KNR 4-01
1204-07

Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem
neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini-
mum jednego tygodnia licząć od momentu posmarowania stropu preparatem,
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym
ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)

m2

522.36+555.00*0.30 m2 688.860
RAZEM 688.860

394
d.16

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm m2

522.36 m2 522.360
RAZEM 522.360

395
d.16

.2

ST-II.2. KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2

522.36 m2 522.360
RAZEM 522.360

396
d.16

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś-
ci  5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

522.36 m2 522.360
RAZEM 522.360

397
d.16

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materia-
łow równoważnych

m

555.0 m 555.000
RAZEM 555.000

398
d.16

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1129-01
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

522.36 m2 522.360
RAZEM 522.360

399
d.16

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1106-07
kalk. własna

Dopłata za zbrojenie włóknami poliprppylenowymi np. Fibermesh - mikrozbroje-
nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3

m3

522.36*0.05 m3 26.118
RAZEM 26.118

400
d.16

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

522.36 m2 522.360
RAZEM 522.360

401
d.16

.2

ST-II.5. KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm m

555.0 m 555.000
RAZEM 555.000

402
d.16

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45*45 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2  (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zama-
wiający

m2

522.36 m2 522.360
RAZEM 522.360

403
d.16

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

555.0 m 555.000
RAZEM 555.000

17 Piętro II budynek A Roboty  posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
17.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
404
d.17

.1

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<201-204>21.77+15.50+15.80+10.34+<209-215>10.32+10.51+15.69+23.13+
10.44+32.42+21.08+<225-235>15.79+16.04+10.60+15.62+15.76+26.34+
15.86+10.60+10.28+10.86+16.33+<240-242>15.85+10.50+15.82+15.75+<
250>15.75

m2 424.750

RAZEM 424.750
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

405
d.17

.1

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

424.75*0.015 m3 6.371
RAZEM 6.371

406
d.17

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

424.75 m2 424.750
RAZEM 424.750

407
d.17

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0609-01
kalk. własna

Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli-
zacja

m2

424.75 m2 424.750
RAZEM 424.750

408
d.17

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu ro-
bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

424.75*(0.05+0.05) m3 42.475
RAZEM 42.475

409
d.17

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

424.75*0.05 m3 21.238
RAZEM 21.238

17.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
410
d.17

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki
istniejacego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami-
tu)

m

<sciany>5.05*2*29+(4.35+3.10+3.16+2.07+2.07+2.10+3.14+5.0+2.09+6.48+
4.2+3.16+3.21+2.12+3.12+3.16+5.27+3.17+2.12+2.06+2.17+3.27+3.5+2.10+
3.16+3.15)*2

m 457.900

RAZEM 457.900
411
d.17

.2

ST-II.2. KNR 4-01
1204-07

Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem
neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini-
mum jednego tygodnia licząć od momentu posmarowania stropu preparatem,
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym
ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)

m2

424.75+457.90*0.30 m2 562.120
RAZEM 562.120

412
d.17

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm m2

424.75 m2 424.750
RAZEM 424.750

413
d.17

.2

ST-II.2. KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2

424.75 m2 424.750
RAZEM 424.750

414
d.17

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś-
ci  5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

424.75 m2 424.750
RAZEM 424.750

415
d.17

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materia-
łow równoważnych

m

457.80 m 457.800
RAZEM 457.800

416
d.17

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1129-01
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

424.75 m2 424.750
RAZEM 424.750

417
d.17

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1106-07
kalk. własna

Dopłata za zbrojenie włóknami poliprppylenowymi np. Fibermesh - mikrozbroje-
nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3

m3

424.75*0.05 m3 21.238
RAZEM 21.238

- 41 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Użytkownik: ŚUW



Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

418
d.17

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

424.75 m2 424.750
RAZEM 424.750

419
d.17

.2

ST-II.5. KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm m

457.90 m 457.900
RAZEM 457.900

420
d.17

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 45x45 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10
m2  (stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zama-
wiający

m2

424.75 m2 424.750
RAZEM 424.750

421
d.17

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

457.90 m 457.900
RAZEM 457.900

18 Piętro I budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
18.1 Roboty rozbiórkowe
422
d.18

.1

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<101,112-121,126-128,129>49.12+21.57+15.50+27.88+18.90+41.15+20.32+
21.21+40.28+20.99+21.08+20.80+11.07+15.85+25.86+28.92+26.44+10.56

m2 437.500

RAZEM 437.500
423
d.18

.1

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

437.51*0.015 m3 6.563
RAZEM 6.563

424
d.18

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

437.51 m2 437.510
RAZEM 437.510

425
d.18

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0609-01
kalk. własna

Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli-
zacja

m2

437.31 m2 437.310
RAZEM 437.310

426
d.18

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu ro-
bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

437.51*(0.05+0.05) m3 43.751
RAZEM 43.751

427
d.18

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

437.51*0.05 m3 21.876
RAZEM 21.876

18.2 45432114-6  Roboty w zakresie podłóg drewnianych
428
d.18

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki
istniejacego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami-
tu)

m

<sciany>5.05*2*18+(8.92+4.30*4+4.30*10+4.30*3)*2 m 345.840
RAZEM 345.840

429
d.18

.2

ST-II.2. KNR 4-01
1204-07

Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem
neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini-
mum jednego tygodnia licząć od momentu posmarowania stropu preparatem,
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym
ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)

m2

437.50+345.84*0.20 m2 506.668
RAZEM 506.668

430
d.18

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś-
ci  5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

437.50 m2 437.500
RAZEM 437.500
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

431
d.18

.2

ST-II.2. KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2

437.50 m2 437.500
RAZEM 437.500

432
d.18

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materia-
łow równoważnych

m

345.84 m 345.840
RAZEM 345.840

433
d.18

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1129-01
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

437.50 m2 437.500
RAZEM 437.500

434
d.18

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

437.50 m2 437.500
RAZEM 437.500

435
d.18

.2

ST-II.5. KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm m

345.84 m 345.840
RAZEM 345.840

436
d.18

.2

ST-II.1. KNNR 3
0801-05
uwaga p.tab. 

Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów - wiązanie
oczyszczonych i posegregowanych deszczułek w wiązki R=2

m2

<101,112-121,126-129>49.12+21.57+15.50+27.88+18.90+41.15+20.32+21.21+
40.28+20.99+21.08+20.80+11.07+15.85+25.86+28.92+26.44+10.56

m2 437.500

RAZEM 437.500
437
d.18

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0804-06
analogia

Oczyszczenie podłoża podłoża m2

437.50 m2 437.500
RAZEM 437.500

438
d.18

.2

ST-II.7. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" lub materiałami równorzędnymi - powierzchnie poziome

m2

437.50 m2 437.500
RAZEM 437.500

439
d.18

.2

ST-II.7. KNR 2-02
1111-01
analogia

Posadzki z deszczułek - materiał Zamawiającegoi,, listwy przypodłogowe dębowe
, jesionowe  - w materiałach należy uwzględnić 30% nowych deszczółek o wym
450x70*22 mm, dostarczonych, które dostarczy Wykonawca

m2

437.50 m2 437.500
RAZEM 437.500

440
d.18

.2

ST-II.7. KNR 4-01
0816-04

Ocyklinowanie posadzek z deszczułek malowanych lakierem chemoutwardzal-
nym

m2

<101,112-121,123-129>49.12+21.57+15.50+27.88+18.90+41.15+20.32+21.21+
40.28+20.99+21.08+20.80+11.07+15.85+36.81+26.98+30.27+25.86+28.92+
26.44+10.56

m2 531.560

RAZEM 531.560
441
d.18

.2

ST-II.7. KNR 2-02
1111-08

Trzykrotne lakierowanie posadzek i parkietów lakierem np. Lakier Dulux, lakier
V33  lub materiałem równoważym

m2

531.56 m2 531.560
RAZEM 531.560

442
d.18

.2

ST-II.7. KNR 4-01
0411-08

Montaż listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoża szt.

23 szt. 23.000
RAZEM 23.000

19 Parter budynek A Roboty posadzkarskie w pomieszczeniach biurowych
19.1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
443
d.19

.1

ST-II.1. KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie warstw posadzek posadzkowych z wykładzin z tworzyw sztucznych -
rulony, płytki pcv, wykładziny dywanowe, progi. Do R zast. wspoł. 1,5

m2

<10,15a,20,16,39,39,21>10.05+20.86+10.30+21.74+32.81+4.99+20.57 m2 121.320
RAZEM 121.320

444
d.19

.1

ST-II.1.
kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3
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Lp. Komen-
tarz
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121.32*0.015 m3 1.820
RAZEM 1.820

445
d.19

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

121.32 m2 121.320
RAZEM 121.320

446
d.19

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0609-01
kalk. własna

Rozebranie warstw izolacyjnych podposadzkowych gr. do 5 cm + wywóz i utyli-
zacja

m2

121.32 m2 121.320
RAZEM 121.320

447
d.19

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu  przy użyciu rynny zsypowej oraz izolacji podpo-
sadzkowej wraz z utrzymaniem porządku na stanowiskach pracy, zabezpieczenie
mebli i sprzętu inwestora i przekazanie czystch pomieszczeń po zakończeniu ro-
bót budowlanych. Przyjęto czas pracy rynny zsypowej 0,5 m-g/m3

m3

121.32*(0.05+0.05) m3 12.132
RAZEM 12.132

448
d.19

.1

ST-II.1. KNR 4-01
0108-09
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto kontener 4 m3 m3

121.32*0.05 m3 6.066
RAZEM 6.066

19.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
449
d.19

.2

ST-II.1. KNR 4-01
0702-05

Odbicie tynków wewnętrznych do wysokości 20 cm licząc od poziomu posadzki
istniejacego podłoża (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylami-
tu)

m

<10,15a,20,16,39,39,21>(2.05+5.0)*2+(4.14+5.0)*2+(2.05+5.0)*2+(4.35+5.0)*
2+(6.44+5.0)*2+(5.0*2+2.0)+(4.11+5.0)*2

m 118.280

RAZEM 118.280
450
d.19

.2

ST-II.2. KNR 4-01
1204-07

Posmarowanie płyt stropowych i ścian w miejscach skutego tynku preparatem
neutralizującym lub równoważnym, wietrzenie pomieszczeń przez okres mini-
mum jednego tygodnia licząć od momentu posmarowania stropu preparatem,
sprawdzenie czy w remontowanych pomieszczeniach nie występuje w dalszym
ciągu zapach (dotyczy wyłącznie prac związanych z usuwaniem ksylamitu)

m2

<10,15a,20,16,39,39,21>10.05+20.86+10.30+21.74+32.81+4.99+20.57 m2 121.320
RAZEM 121.320

451
d.19

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. do 10mm m2

121.32 m2 121.320
RAZEM 121.320

452
d.19

.2

ST-II.2. KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii polietylenowej posadzkowa m2

121.32 m2 121.320
RAZEM 121.320

453
d.19

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS 100-38 gruboś-
ci  5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

121.32 m2 121.320
RAZEM 121.320

454
d.19

.2

ST-II.2. KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej lub materia-
łow równoważnych

m

118.28 m 118.280
RAZEM 118.280

455
d.19

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1129-01
1129-03 
analogia

(z.VI) Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami wy-
konywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

m2

120.32 m2 120.320
RAZEM 120.320

456
d.19

.2

ST-II.2. KNR 2-02
1106-07
kalk. własna

Dopłata za zbrojenie włóknami poliprppylenowymi np. Fibermesh - mikrozbroje-
nie betonu. R=0,074, włókno 0,9 kg/m3

m3

121.32*0.05 m3 6.066
RAZEM 6.066

457
d.19

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

121.32 m2 121.320
RAZEM 121.320
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Przedmiar robót

Lp. Komen-
tarz

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

458
d.19

.2

ST-II.5. KNR 4-01
0705-02

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm m

112.28 m 112.280
RAZEM 112.280

459
d.19

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.45x45 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
(stosować zaprawę klejową do płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

121.32 m2 121.320
RAZEM 121.320

460
d.19

.2

ST-II.2. NNRNKB
202 2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej w pomiesz-
czeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

118.28 m 118.280
RAZEM 118.280

20 Dostawa Wykonawcy
461
d.20

ST-II.2. Dostawa płytek gresowych o wym  - wzór i kolor płytki dopasować do płytek bę-
dących w posiadaniu Zamawiającego

m2

(4920.99-3500/1.03)*1.07 m2 1629.537
RAZEM 1629.537

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 17704 Użytkownik: ŚUW


