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I. CZEŚĆ OPISOWA  

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie - zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową - robót budowlanych,  obejmujących m.in.  

- instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych;  

- WLZ i rozdzielnice piętrowe podtynkowe zabudowane w ciągach komunikacyjnych;  

- wymianę instalacji wykrywania dymu na podtynkową w pokojach biurowych i pomieszczeniach technicznych  

   wraz z przeniesieniem instalacji zasilania i sterownia klap pożarowych systemu oddymiania. 

Prace prowadzone będą w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

zlokalizowanego przy al. IX Wieków Kielc 3. 

 

Obecnie budynek A posiada instalacje i systemy: 

 

1. Instalacja oświetleniowa   

͞ instalacja podtynkowa wykonana przewodami wtynkowymi aluminiowymi typu ADYt  2x1,5mm2- jako 

dwuprzewodowa, puszki rozgałęźne przyłączeniowe umieszczone na korytarzach, linie zasilające 

prowadzone podtynkowo przewodami wtynkowymi aluminiowymi lub w rurach płaszczowych 

zatynkowanych prowadzonych w ciągach instalacyjnych wzdłuż korytarza obudowanych otwieranym 

kanałem maskującym (120x450). W 2009 r. i 2011 r. w pokojach biurowych zainstalowano nowe 

oprawy fluorescencyjne typu TCS 2x28W  wykorzystując istniejące wypusty instalacji oświetleniowej. 

Wymiana opraw oświetleniowych nie obejmowała  

I piętra , parteru i korytarzy oraz piwnic; 

͞ instalacja oświetleniowa korytarzy , holu głównego wykonana przewodami aluminiowymi wtynkowymi, 

oprawy oświetleniowe typu  belka świetlówkowa  z kloszem  o okresie eksploatacji  

> 20 lat. 

Zestawienie opraw oświetleniowych w budynku A: 

  Oprawy oświetlenia ogólnego 

Poziom 
pokoje biurowe  

pomieszczenia techniczne 
ciągi 

komunikacyjne toalety 

Poziom -1 80 14 6 

Parter 111 63 12 

I piętro 208 40 12 

II piętro 159 18 12 

III piętro 148 18 12 

IV piętro 152 18 12 

V piętro 166 18 12 

VI piętro 152 18 12 

VII piętro 166 18 12 

VIII piętro 152 17 12 

Klatka schodowa I   16   

Klatka schodowa II   16   
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2. Tablice piętrowe i WLZ-ty 

͞ tablice piętrowe z zabezpieczeniami umieszczone są w dwóch pomieszczeniach technicznych 

zlokalizowanych przy windach na każdym piętrze budynku A.      

͞ tablice posiadają zabezpieczenia obwodów topikowe starego typu lub w trakcie 40 letniej eksploatacji 

zastąpione zabezpieczeniami modułowymi typu S w części tablic. Wewnętrzne linie zasilające tablice 

piętrowe wykonane jako czteroprzewodowe aluminiowe przewodami typu ALY w rurach płaszczowych 

umieszczonych w pionowych kanałach instalacyjnych prowadzących do rozdzielnic umieszczonych  

w piwnicy budynku. Obwody gniazd nie posiadają zabezpieczeń różnicowo-prądowych. 

 

3. Instalacja gniazd wtykowych 230V   

͞ instalacja podtynkowa wykonana przewodami wtynkowymi aluminiowymi typu ADYt  2x2,5mm2- jako 

dwuprzewodowa, wyposażone w puszki rozgałęźne, przyłączeniowe umieszczone w pokojach i na 

korytarzach, linie zasilające prowadzone podtynkowo przewodami wtynkowymi aluminiowymi lub  

w rurach płaszczowych zatynkowanych prowadzonych w ciągach instalacyjnych wzdłuż korytarza 

obudowanych otwieranym kanałem maskującym (120x450) .  

W pokojach biurowych dodatkowo jest wydzielona  instalacja gniazd wtykowych 230V prowadzona 

natynkowo w listwach PCV z osprzętem natynkowym w założeniu do zasilania urządzeń 

komputerowych. Obwody dodatkowej sieci zabezpieczone wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi 

zabudowanymi w rozdzielnicach jednorzędowych modułowych na korytarzach nad drzwiami pokoi 

biurowych. 

 

4. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

͞ instalacja oświetlenia ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych została wykonana w 2011 r. 

Okablowanie instalacji wykonane natynkowo w listwach PCV i w ciągach instalacyjnych wzdłuż 

korytarza obudowanych otwieranym kanałem maskującym (120x450). Moduły zabezpieczająco-

sterujące umieszczone w pomieszczeniach gospodarczych przy windach zasilanych z istniejących 

tablic piętrowych na każdej kondygnacji. Instalacja oświetlenia oraz oprawy ewakuacyjne są  

monitorowane poprzez inteligentne sterowniki i system komputerowy zlokalizowany w pomieszczeniu 

portierni. 
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Zestawienie opraw oświetlenia ewakuacyjnego: 
 

  Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego 

Poziom 
ewakuacyjne -
komunikacja 

kierunkowe -
komunikacja 

Poziom -1 8 6 

Parter 15 8 

I piętro 10 8 

II piętro 8 8 

III piętro 8 8 

IV piętro 8 8 

V piętro 8 8 

VI piętro 8 8 

VII piętro 8 8 

VIII piętro 8 8 

Klatka 
schodowa I 

8 1 

Klatka 
schodowa II 

8 1 

 

5. Instalacja oddymiająca poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku  

͞ automatyka pożarowa realizowana jest w systemie SAP z czujnikowym systemem wykrywania dymu 

w poszczególnych strefach oddymiania. Dla danej kondygnacji czujniki pożarowe w pokojach  

biurowych włączono w 2 pętle dozorowe obsługiwane przez 2 centrale SAP i wydzielono 6 stref 

oddymiania dla zapewnienia właściwego działania odcinających klap wentylacji pożarowej , 

͞ instalacja zasilania i sterowania odcinających klap wentylacji pożarowej wykonana natynkowo  

w listwach PCV, 

͞ instalacja p.poż trzymaczy drzwi w klatkach schodowych wykonana  natynkowo w listwach PCV. 

 
Zestawienie elementów SAP  
 

Optyczne czujniki wykrywania dymu 
w pokojach biurowych i technicznych 

Trzymacze 
drzwi 

pożarowych 

Klapy 
pożarowe 

 odcinające Poziom Centrala A1 Centrala A2 

  pętla szt. pętla szt. szt. szt. 

8 piętro 5/1-5/27 19 5/1-5/37 26 8 8 

7 piętro 5/28-58 21 5/38-5/78 29 8 8 

6 piętro 4/1-4/30 21 4/1-4/41 29 8 8 

5 piętro 4/31-4/59 20 4/42-4/77 25 8 8 

4 piętro 3/1-3/31 22 3/1-3/36 25 8 8 

3 piętro 3/32-3/59 20 3/37-3/78 31 8 8 

2 piętro 2/1-2/31 23 2/1-2/41 30 8 8 

1 piętro 2/32-2/68 21 2/42-2/56 8 8 5 

parter 2/69-2/95 17 1,1-1/18 11 8 5 
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6. Okablowanie sieci komputerowej 

͞ okablowanie sieci komputerowej  prowadzone w natynkowych kanałach PCV i w otwieranej 

zabudowie ciągów kablowych w korytarzach. W pokojach biurowych istnieje instalacja komputerowa 

prowadzona natynkowo w listwach PCV. 

 

7. Instalacje sygnalizacji włamania i napadu ( System Sygnalizacji Włamania i Napadu - SSWiN) 

͞ instalacje SSWiN i kontroli dostępu w wybranych obszarach budynku prowadzone natynkowo  

w listwach PCV i w zabudowie ciągów kablowych w korytarzach. Centrale umieszczone  

w pomieszczeniach gospodarczych przy windach i pomieszczeniach chronionych. Kable sygnałowe  

z central doprowadzone do jednostki nadzoru i wizualizacji w pomieszczeniu ochrony na parterze 

budynku. Okablowanie czujników instalacji SSWiN w listwach PCV i w zabudowach gips karton. 

 

8. Instalacja TV 

͞ instalacje TV w wybranych pomieszczeniach parteru, I i VII piętra prowadzone w listwach PCV  

i w zabudowie ciągów kablowych w korytarzach oraz w pionowych kanałach instalacyjnych 

pomieszczeń technicznych.  

 

9. Instalacja wentylacji i ogrzewania 

͞ w pomieszczeniach biurowych zastosowano układ central wentylacyjnych rekuperacyjnych. Centrale 

wentylacyjne i klimatyzatory zlokalizowane są w obszarze sufitu podwieszanego na korytarzach lub 

pomieszczeniach technicznych. Pompy ciepła zlokalizowano na dachu budynku. Okablowanie dla 

zasilania i sterowania rekuperatorów, klimatyzatorów  znajduje się w korytarzu nad sufitem oraz w 

zabudowie ciągów kablowych w korytarzach. Tablice rozdzielcze piętrowe TW  dla zasilania 

rekuperatorów i klimatyzatorów umieszczone są w pomieszczeniach technicznych za windą.  

 

10. Instalacje zasilania i sterowania  roletami  okiennymi termoizolacyjnymi 

͞ budynek A jest wyposażony w system rolet okiennych termoizolacyjnych. Rolety posiadają sterowanie 

elektryczne w układzie indywidualnym dla każdego pomieszczenia oraz sterowaniem  zbiorowym za 

pomocą sterownika umieszczonego w pomieszczeniu ochrony na parterze. Zasilanie rolet  

z rozdzielnic piętrowych TP dedykowanych dla rolet umieszczono w pomieszczeniach technicznych za 

windą – prawa strona. 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 

͞ demontaż aluminiowej instalacji elektrycznej oświetlenia w pomieszczeniach biurowych i technicznych, 

toaletach oraz ciągach komunikacyjnych; 

͞ demontaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych, toaletach  i piwnicy do ponownego  

montażu; 

͞ demontaż  aluminiowej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych 230 V pomieszczeniach biurowych  

i technicznych, toaletach oraz ciągach komunikacyjnych; 

͞ demontaż istniejących rozdzielnic piętrowych; 

͞ demontaż wewnętrznych linii zasilających; 

͞ demontaż  optycznych czujek dymu w pomieszczeniach  biurowych do ponownego montażu; 

͞ demontaż natynkowej instalacji wykrywania dymu w pomieszczeniach biurowych; 

͞ demontaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w ciągach komunikacyjnych do 

ponownego montażu; 

͞ przeniesienie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego prowadzonego w ciągach instalacyjnych wzdłuż 

korytarzy obudowanych otwieranym kanałem maskującym - nad sufit podwieszany; 

͞ wykonanie instalacji oświetlenia w budynku A od piwnicy do 8 piętra ; 

͞ wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230 V w budynku A od piwnicy do 8 piętra; 

͞ wykonanie wlz zasilających rozdzielnice piętrowe;  

͞ wykonanie rozdzielnic piętrowych; 

͞ wykonanie podtynkowej instalacji wykrywania dymu w pomieszczeniach biurowych i trzymaczy drzwi 

pożarowych;  

͞ przeniesienie instalacji zasilania i sterowania klap pożarowych z ciągów instalacyjnych wzdłuż 

korytarza obudowanych otwieranym kanałem maskującym nad sufit podwieszony. 

 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

Budynek A wykonany jest jako szkieletowy, ramy żelbetowe prefabrykowane, wypełnione ścianami 

żelbetowymi, prefabrykowanymi wewnątrz i murowanymi z gazobetonu – ściany zewnętrzne, podpiwniczony, 

stropy żelbetowe wylewane, schody żelbetowe wylewane, stropodach płaski żelbetowy, połacie dachowe o 

nachyleniu 5% z płyty korytkowych na ściankach ażurowych z cegły, kryty papą. Obiekt od północy przylega 

łącznikiem do budynku średniowysokiego C-1 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, od zachodu przylega 

do budynku średniowysokiego B Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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Dane liczbowe: 

Powierzchnia zabudowy   –   1 187,85 m2 

Powierzchnia użytkowa    –    10 433,10 m2 

Ilość kondygnacji nadziemnych  –          9 

Ilość kondygnacji podziemnych  –          1 

Wysokość                                          – 31,25 m ( budynek wysoki) 

Budynek administracyjno-biurowy ze względu na pełnioną funkcję klasyfikuje się do kategorii 

zagrożenia ludzi; parter i I piętro ZL I, pozostałe kondygnacje ZL III. 

Budynek został wybudowany w 1971 roku w oparciu o „warunki techniczne” obowiązujące w czasie jego 

budowy.  

Szczegóły dotyczące aktualnych uwarunkowań w załącznikach  do PFU. 

 

1.3. Ogólne właściwości  funkcjonalno-użytkowe. 
 

Dla prac projektowych: 

1. Wykonanie projektów wykonawczych dla instalacji elektrycznej i instalacji wykrywania dymu w 

pokojach biurowych i pomieszczeniach technicznych z uwzględnieniem przeniesienia instalacji 

zasilania i sterowania klap pożarowych systemu oddymiania.  

2. Wykonanie przedmiaru robót. 

3. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB). 

4. Uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń dokumentacji projektowej 

wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiającym. 

5. Zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o którym mowa w ustawie Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). 

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

 
Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 , Nr 202, poz. 2072).  

Zamawiający zastrzega sobie akceptację propozycji rozwiązań projektowych. 

 

Dla robót budowlanych: 

W oparciu o w/w dokumentację projektową należy wykonać prace instalacyjno-montażowe w celu 

wykonania wymiany instalacji elektrycznej w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane 

w sposób określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie z obowiązującymi 
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normami i zasadami wiedzy technicznej zapewniając spełnienie warunków i wymagań, o których mowa w Art. 

5.1. ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 201, poz. 1409 ze zm.). 

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

1. Wykonać instalację oświetlenia w budynku A od piwnicy do 8 piętra: 

͞ instalację wykonać pod tynkiem przewodami kabelkowymi typu YDYp o przekroju dobranym do 

obciążenia (co najmniej 3,4x1,5mm2); 

͞ w ciągach komunikacyjnych instalację wykonać w zabudowie sufitu podwieszanego; 

͞ na korytarzach i pomieszczeniach technicznych zamontować nowe oprawy energooszczędne LED; 

͞ na klatkach schodowych zamontować oprawy LED z demontażu; 

͞ w ciągach komunikacyjnych zamontować oprawy awaryjne i kierunkowe z demontażu  

z zachowaniem ich pierwotnej lokalizacji ze względu na istniejący system monitorowania  

i wizualizacji opraw; 

͞ w pomieszczeniach biurowych zamontować oprawy oświetleniowe z demontażu z zachowaniem ich 

pierwotnej lokalizacji; 

͞ zamontować  osprzęt podtynkowy IP20 w kolorze białym; 

͞ wykonać natynkowo instalację oświetlenia w piwnicy; 

͞ w pomieszczeniach piwnicy montować oprawy oświetleniowe z demontażu; 

͞ zamontować w pomieszczeniach piwnicy osprzęt natynkowy IP40 w kolorze białym 

 

2. Wykonać instalację gniazd wtykowych 230V w budynku A od piwnicy do 8 piętra: 

͞ w pokojach biurowych w zależności od wielkości pokoju montować od 2 do 6 sztuk gniazd podwójnych 

podtynkowych IP20 w kolorze białym; 

͞ na korytarzach montować minimum po 6 gniazd podwójnych; 

͞ w pomieszczeniach technicznych montować minimum po jednym gnieździe podwójnym; 

͞ w pomieszczeniach toalet montować minimum po 2 gniazda podwójne IP44; 

͞ w pomieszczeniach piwnicy – minimum  4 gniazda siłowe; 

͞ w całym budynku ilość zamontowanych gniazd podwójnych wyniesie około 1600 szt., gniazd 

podwójnych hermetycznych około 40 szt. oraz  około 4 gniazd siłowych. 

 

3. Do zasilania instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych należy wykonać WLZ i rozdzielnice piętrowe 

podtynkowe zabudowane w ciągach komunikacyjnych: 

͞ wykonać WLZ do rozdzielnic piętrowych z rozdzielnic głównych TG1, TG2 zlokalizowanych  

w piwnicy kablami typu YKY lub przewodami LgY w rurach osłonowych RL dobranymi do obciążenia 

(co najmniej 5x16mm2); 
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͞ wyposażyć rozdzielnice główne TG1 i TG2 w zabezpieczenia topikowe w rozłącznikach 

bezpiecznikowych do zabezpieczenia WLZ; 

͞ wykonać rozdzielnice piętrowe wyposażone w 

a)  wyłącznik główny,  

b) kontrolę napięcia,  

c) zabezpieczenia przeciw-przepięciowe,  

d) zabezpieczenia nad-prądowe oraz zabezpieczenia różnicowo-prądowe. Obudowa rozdzielnicy  

w drugiej klasie izolacji co najmniej IP40 wyposażona w zamek patentowy. 

 

4. Wykonać pod tynkiem instalację wykrywania dymu w pomieszczeniach biurowych i technicznych: 

͞ układać pod tynkiem przewody YnTKSYekw 2 x 1; 

͞ zamontować czujniki optyczne dymu z demontażu z zachowaniem ich pierwotnej lokalizacji ze 

względu na poprawną pracę istniejącego systemu oddymiania poziomych i pionowych dróg 

ewakuacyjnych i systemu wizualizacji zdarzeń; 

͞ do trzymaczy drzwi pożarowych wykonać instalację podtynkową; 

͞ przenieść instalację zasilania i sterowania klap pożarowych z ciągów instalacyjnych wzdłuż korytarza 

obudowanych otwieranym kanałem maskującym nad sufit podwieszony. 

 
Warunki wykonania instalacji: 
 
Całą sieć elektryczną należy wykonać w układzie TN-S. 

 

Budynek podczas robót instalacyjnych będzie w ciągłym użytkowaniu (praca urzędu poniedziałek – 

piątek – godz.: 730 – 1530 ). Nie planuje się przeniesienia wszystkich użytkowników, a w związku z powyższym 

roboty prowadzić w taki sposób, aby nie powodowały większych zakłóceń w pracy Urzędu.  

W czasie prac należy zapewnić prawidłowe działanie systemów SAP, wykrywania dymu  

i oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych, oświetlenia awaryjnego i kierunkowego  

w budynku 

Prace w pomieszczeniach biurowych zaplanowano piętrami. Planuje się rozpoczęcie prac od piętra 

VIII, a potem kolejno w dół. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany kolejności wykonania prac. 

Zamawiający przewiduje udostępnianie pomieszczeń biurowych w częściach piętra ( podział do uzgodnienia 

na etapie wykonawstwa). 

Prace w pomieszczeniach piwnicy będą wykonywane równolegle i niezależnie od pozostałych pięter. 

Instalacje elektryczne w zakresie wewnętrznych linii zasilających należy wykonać przed 

udostępnieniem pomieszczeń biurowych. Wynika to z konieczności ciągłej pracy Urzędu.    

Na powyższe wykonać dokumentację wykonawczą oraz powykonawczą w wersji papierowej i wersji 
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elektronicznej w formacie PDF oraz DWG. 

Dla każdego elementu wynikającego z przedmiotu zamówienia należy wykonać stosowne pomiary 

oraz sprawdzenia przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. Protokoły pomiarowe z badań  

i sprawdzeń powinny stanowić element składowy protokołu odbioru końcowego oraz powinny stanowić 

element składowy Dokumentacji powykonawczej. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

2.1. Wymagania do projektu. 

a) Projekty wykonawcze muszą być przedstawione do akceptacji Zamawiającemu. 

Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egz. 

Powyższe opracowania należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formie plików edytowalnych DWG oraz PDF (rozmieścić na płycie w sposób czytelny  

i w kolejności jak w wersji papierowej). 

Ponadto Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań projektowych, 

jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji oraz dla potrzeb 

wykonawstwa robót. 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, rozporządzeniami  

i przepisami dotyczącymi formy sporządzania dokumentacji. 

b) Przedmiary robót należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egz. Powyższe 

opracowania należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD  

w formie plików edytowalnych ATH oraz PDF (rozmieścić na płycie w sposób czytelny  

i w kolejności jak w wersji papierowej). 

c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) należy sporządzić  

w wersji papierowej i elektronicznej po 2 egz.  

Powyższe opracowania należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formie plików edytowalnych DOC oraz PDF (rozmieścić na płycie w sposób czytelny  

i w kolejności jak w wersji papierowej). 

 

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 7 Infrastruktury  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 , Nr 202, poz. 2072). 

2.2. Wymagania dla robót budowlanych: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich urządzeń i instalacji, których na czas 

wykonywania robót nie można zdemontować ze względu na zapewnienie ciągłości funkcjonowania 

Zamawiającego. 
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Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 

zakresie: 

- organizacji robót budowlanych, 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

- ochrony środowiska, 

- warunków bezpieczeństwa pracy. 

Wyroby budowlane i materiały stosowane w zakresie wykonywanych robót budowlanych muszą 

spełniać wymagania obowiązujących przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające 

wymagane parametry.  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wbudowanych materiałów i wykonywanych robót 

budowlanych. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór dokumentacji projektowej, odbiór końcowy robót, 

odbiór gwarancyjny. 

Kompletna dokumentacja projektowa przed rozpoczęciem prac budowlanych musi być zatwierdzona i 

odebrana przez służby Zamawiającego w terminie 3 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego. 

Zamawiający wymaga, aby: 

- udzielona była rękojmia na okres 36 miesięcy dla prac projektowych liczona od końcowego odbioru 

dokumentacji; 

- udzielona była rękojmia 36 miesięcy dla robót budowlanych liczona od dnia końcowego odbioru robót 

budowlanych oraz  

- udzielona była gwarancja na okres 36 miesięcy dla zamontowanego  osprzętu  i urządzeń 

elektrycznych.  

Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą wyżej 

wymienionych robót. 

 

II. CZEŚĆ INFORMACYJNA  

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego: 

1) Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.); 

2) Ustawa Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164); 

3) Ustawa  Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.); 

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów 

robót budowlanych (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389); 
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5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 z 2013 r. poz. 1129); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 

ze zm.); 

7) Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232); 

8) Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21 ze zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002  Nr 75 poz. 690, ze zm.) 

10) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109,  

poz. 719).  

11) Przepisy ogólne bhp. 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz podczas prowadzenia robót. 

 

2. Wykaz załączników. 

2.1. Projekt wykonawczy  „Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 B oraz A  

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego ” – Rewizja 2 – Branża Elektryczna i Teletechniczna rys. 

3.36- 3.45. 

2.2. Projekt wykonawczy „Oddymianie poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych ” Instalacje oddymiania 

– rzuty. 

2.3. Projekt wykonawczy  „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  

w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne ” branża mechaniczna - 

rzuty. 

2.4. Projekt wykonawczy  „Dostawa i montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynku „A” Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”- mapy. 

 

 


