SWIETOKRZYSKI URZAD WOJEWODZKI W KIELCACH
BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE
25-516 Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel: 041 342-13-37, 041 248-53-37 fax: 0-41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

Zatacznik Nr 11 do SIWZ

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Znak: AG.1.272.1.12.2011

.Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swietokrzyskieqo

Urzedu Wojewodzkiego w Kielcach
Nazwa nadana zamoéwieniu

Kod wedlug Wspoélnego Stownika Zaméwien

45000000-7 Roboty budowlane
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie
45324000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

Specyfikacje sporzadzit: Specyfikacje zatwierdzit:

Mgr inz. Jerzy Cmiel

Kielce, dnia 05.05.2011

Strona 1
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, znak: AG.1.272.1.12.2011



SPIS TRESCI

I. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych - Wymagania Ogélne 3 - 14

Il. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

1.1. Roboty rozbiérkowe 15-17
[.2. Roboty murowe 18 - 21
I1.3. Roboty Tynkarskie 22-25
I.4. Roboty malarskie 26-28
1.5. Montaz drzwi i okien 29-30

1.6. Pokrywanie podtog i $cian 31-34

Strona 2
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, znak: AG.1.272.1.12.2011



l. SPCYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot (ST)

Przedmiotem niniejszej OST sq wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét wchodzacych
w sklad zadania p.t. "Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Swietokrzyskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Kielcach”.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi ( ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Aprobata techniczna

Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana
dla wyrobdw, dla ktdrych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynno$ci okre$lane sq w drodze Rozporzadzenia wtasciwych Ministrow.

1.4.2. Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z ryzykiem zawodowym.

1.4.3. Atest
Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenistwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

1.4.4. Certyfikaty

Znak bezpieczenstwa materiatu tub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-
badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

1.4.5. Budowa
Wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego.

1.4.6. Budynek
Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.7. Doktadno$¢ wymiarow
Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg techniczna.

Strona 3
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, znak: AG.1.272.1.12.2011



1.4.8. Dokumentacja budowy
Ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.

Dokumentacja budowy obejmuije:

1)  Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym;
Dziennik budowy;
Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych;
Projekty wykonawcze t]. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu;
Operaty geodezyjne;
Ksigzki obmiardw.

oL

1.4.9. Elementy robét
Wyodrebnione z cato$ci planowanych robot ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.

1.4.10. Obiekt budowlany
Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢ technicznie -uzyteczna
wraz z instalacjami i urzadzeniami.

1.4.11. Kierownik budowy

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu
budéw i procesem robét budowlanych, ktéra moze sprawowaé osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.12. Inspektor nadzoru budowlanego

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad
robotami budowlanymi, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawniana budowlane
i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.13. Nadz6r autorski

Forma kontroli, wykonywanej przez autorow projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robot
budowlanych, polegajaca na kontroli zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacii
rozwigzan zamiennych.

1.4.14. Nadz6r inwestorski
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji.

1.4.15. Kosztorys
Dokument okreslajacy ilo$¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentaciji projektowey,
przedmiaru robét, cen jednostkowych robocizny, materiatow, narzutu kosztéw posrednich i zysku.

1.4.16. Kosztorys ofertowy
Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

1.4.17. Kosztorys Slepy
Opis robdt w kolejno$ci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatéw podstawowych.

1.4.18. Kosztorys powykonawczy
Sporzadzona przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-wartosciowe zadania z uwzglednieniem
wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robot.
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1.4.19. Kontrola techniczna
Ocena wyrobu tub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem
i przydatno$cig uzytkowa.

1.4.20. Materialy budowlane
Ogdt materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub péifabrykaty stuzace do budowy
i remontu wszelkiego rodzaju obiektow budowlany oraz ich czesci.

1.4.21. Normy zuzycia
Okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkosC (ilo$¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do
wytworzenia produktu o okre$lonych cechach jako$ciowych.

1.4.22. Obmiar
Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych robét.

1.4.23. przedmiar
Obliczone ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych) w celu sporzadzenie kosztorysu.

1.4.24. Polska Norma

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy
przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatdbw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektow budowlanych.

1.4.25. Pozwolenie na budowe

Decyzja administracyjna okreslajaca szczegotowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét
budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektdw tymczasowych, okresla szczegotowe
wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

1.4.26. Protokot odbioru robét
Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zaptaty.

1.4.27. Przepisy techniczno-wykonawcze
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
obiektu budowlanego.

1.4.28. Roboty budowlane
Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.29. Roboty zabezpieczajace

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot
inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot zabezpieczajacych moze wnikac z projektu organizacji placu
budowy. Albo sg to tez roboty nieprzewidziane niezbedne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace mogq wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

1.4.30. Roboty zanikajace
Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapow robét.
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1.4.31. Rusztowania
Konstrukcja systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania
rob6t na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysokosci.

1.4.32. Wada techniczna

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy  ograniczenie
lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi
wykonawca.

1.4.33. Zadanie budowlane
Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna
do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych.

1.4.34. Dziennik budowy
Urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét.

1.4.34. Znak bezpieczenstwa
Prawnie okre$lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

1.5. Ubezpieczenie budowy

Wykonywane roboty budowlane nalezy ubezpieczy¢é w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych.
Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wiasne jak i 0sdb trzecich przebywajacych na budowie,
w zakresie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, uszkodzern od ognia oraz warunkéw atmosferycznych,
zniszczen w trakcie wznoszenia obiektdw, kradziezy oraz $wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wytaczenie odpowiedzialnosci materialnej zamawiajacego lub wykonawcy
z tytutlu szkéd powstatych w zwigzku z zaistnieniem okre$lonych zdarzen losowych i odpowiedzialno$ci
cywilnej w czasie realizacji robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania na kazde zadanie
zamawiajgcego polis}' ubezpieczeniowej oraz dowodu optacenia sktadek.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowe;j
i dwa komplet SST.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie
z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

1) dostarczong przez Zamawiajacego;

2) sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak Jakby zawarte byty w catej dokumentagii.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,, Ogdlnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. WielkoSci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg
uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
tolerangiji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaC zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, rozrzuty tych cech nic moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjq projektowg
lub SST i majgq wptyw na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia robdt i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy wykonawca robét bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

2) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub
wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach.

Materiat tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
| zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie si¢ stosowaC do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on na wiasny koszt wszelkie niezbedne zezwolenia
od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw lub wjazdu pojazdow ciezszych niz zezwalajg
na to lokalne przepisy i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
I samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot, Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédto uzyskiwania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym:
Materiaty nieodpowiadajace wymogom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
lub ztozone w miejscu wskazanym przez nadzor budowlany. Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy
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na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie niezbadane materiaty wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci do robét i bylty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej
na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze pozniej by¢
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen
w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacije przed przystapieniem do planowanych robét. Wybrany sprzet, nie moze byé pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych towarow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
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wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie na biezaco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizaciji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez \Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokoSci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) robét, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru
programu zapewnienia jako$ci ( PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zwierac:

1) organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt;

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementow robot;

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

8) sposob i forme gromadzenia wynikdw badan, zapisu pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujgcych
a takze wycigganych wnioskow i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany
system i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

9) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne;

10) rodzaje i ilo$¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

~N O O1 b~ WiN
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11) sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja
I sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegélnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badarn materiatow i robét

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan, czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze mogq wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badarn materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie prowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub
innych przez niego zaakceptowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc
potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raport}’ Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku catkowite koszt}' powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiat, ktore:

1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$C z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkaciwych przepiséw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98).

2) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

a) Polskg Norma lub
b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3) W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny ich cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny technikg trwatg, w porzadku chronologicznym bezpos$rednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:
1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
2) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej;
uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jako$ci i harmonogram robét;
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdw robét;
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta;
daty wstrzymania robot z podaniem powodu;
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7) zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koAcowych
wyjasnienia;

8) uwagi i propozycje Wykonawcy;

9) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej dane
dotyczace materiatow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit;

10) inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia do wiadomosci lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét

6.8.2. Ksigga obmiaréw

Ksiega obmiaroéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot
Obmiary wykonawca robét przeprowadza w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje sie do ksiegi obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze, i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét, winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty

Do dokumentow budowy zalicza sie oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
1) protokoty przekazania terenu budowy;

umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi;

protokoty odbioru robdt;

protokoty z narad i ustalen;

operaty geodezyjne;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

oser

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na zyczenia
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowq
i SST. W jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich rob6t Btedne dane zostang skorygowane wedtug instrukcji
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Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoScig wymagang do celu
miesiecznej ptatno$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okre$lania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujacych lub kalibracji to Wykonawca przedstawi wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zalezno$ci od ustalen odpowiadajgcych SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
1) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
2) odbiorowi czesciowemu
3) obiorowi ostatecznemu (koricowemu)
4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

JakosS¢ i ilosC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.
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8.4. Odbior ostateczny ( koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny rob6t polega na finalnej ocenie rzeczywiscie wykonywanych robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) i jakosci.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
I Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykoAczeniowych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa, komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robét,
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2) szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace
lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dziennik budowy i ksiegi obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ,
) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét,
8) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

oL

~

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
I w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
1) robocizne bezposrednig wraz z narzutami;
2) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw
| transportu na terenie budowy;
3) warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;
4) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;
5) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT A,

9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

3) optaty/dzierzawy terenu,

4) przygotowanie terenu,

5) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

6) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

1) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych
barier i Swiatet,

2) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
1) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).
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2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w spawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z pozniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

UWAGA: Aktualno$¢ norm, rozporzadzen i przepisdéw sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
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Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

I.1. ROBOTY ROZBIORKOWE- kod CPV 45111100-9

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST s wymagania szczegGtowe dotyczace wykonania i odbioru robot
rozbiorkowych, wyburzen i demontazu elementow konstrukcyjnych i wykonczeniowych.

1.2.Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robdt rozbiérkowych w czasie budowy lub
modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja;
1) demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,
demontaz okien,
rozbiorke Scianek dziatowych i oszalowania,
rozbiorke posadzek,
demontaz pokrycia,
demontaz instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnej i elektryczne;.

oL

1.3.0gdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosSC ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy pochodzace z rozbidrki

Gruz Scienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dachu, deski, drewno, szkto, elementy metalowe.
Rozbiorke nalezy prowadzic w sposdb zapewniajacy maksymalne odzyskanie materiatow i elementéw
nadajacych sie do ponownego uzycia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z rozbiorki i przewidziane do ponownego wykorzystania w sposob ciggty spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robdt.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji
do wykonania rob6t rozbiérkowych oraz usunigcia gruzu nalezy uzywac:
1) narzedzia reczne ( topata, szpadel, kilof, wiadra, pity),
2) lekkie narzedzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.),
taczki,
samochody samowytadowcze,
wciggarki reczne lub elektryczne,
rusztowania systemowe,
zsypy i rekawy na gruz.

~N O O1 b W
—_—— == —

Sprzet stosowany do prac rozbiérkowych powinien by¢é sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.
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4. TRANSPORT

Do wywozenia gruzu stosuje sie $rodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatow porozbiorkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany
dowoz materiatow przeznaczonych na budowe.

Wybdr rodzaju transportu materiatdw porozbidrkowych powinien by¢ dostosowany do objeto$ci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosSci i pojemno$ci $rodkow transportowych, uksztattowania terenu, sposobéw
rozbidrek i wydajnosci urzadzen stosowanych do robét rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujacych
warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu powinny
by¢ ustawione w odlegtosci nic mniejszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatéw porozbiérkowych.
Wykonawca zapewnia wywoz i ztozenie materiatow z rozbiorki w odpowiednim miejscu.

Ze wzgledu na sposéb przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze by¢ stosowany:
1) transport reczny;
2) transport mechaniczny.

Na placu budowy do rob6t zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na
niewielkie odlegtosci mogg byC stosowane przenosniki taSmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych
wysokosci i tym podobne urzadzenia.

Uzywane pojazdy poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spetniaC wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejsze;
specyfikacji.

Rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy no$ne (usuniecie elementu nie
moze spowodowa¢ uszkodzenia badz naruszenia statecznosci elementéw przylegtych), w nastepujace;
kolejnosci:

1) Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych;

2) Demontaz oktadzin sciennych i podtogowych

3) Demontaz okien i drzwi;

4) Rozbiorka scianek dziatowych;

Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiorkowych nalezy obserwowac zachowanie konstrukgji
(spekania, peknigcia, rysy itp.).

Rozbiorke budynku nalezy prowadzic w sposob zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatow
I elementow (jezeli sg one przewidziane do ponownego wykorzystania zgode powinien wyda¢ Inspektor
Nadzoru Wykonawcy z odpowiednim wpisem w dziennik budowy) nadajacych sie do ponownego uzycia
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiorki.
W przypadku zauwazenia reliktéw historycznych np. $ladéw przemurowan lub wymalowan wewnetrznych
nalezy wstrzymac prace i wezwac projektanta, oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzor inwestorski.
Pdzniejsze prace wykonywac zgodnie z zaleceniami w/w stuzb.

5.2. Prace przygotowawcze
Przed przystapieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegdinych elementéw, ustali¢ organizacje robét.
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Nalezy rowniez wykonac¢ niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy:
1) Zapewnione dojazdu do budynku;
2) Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym przebywajgcym w poblizu terenu budowy
i bezpieczenstwa uzytkowania obiektow sgsiadujgcych z remontowanym budynkiem;
3) Zabezpieczenie materiatow, maszyn i urzadzen wykonawcow robot;
4) Sktadowanie niektorych materiatow;
5) Rozmieszczenie obiektow produkcyjnych.

5.3. Wykonanie prac rozbiérkowych

5.3.1. Rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, ciepte;
wody, wodociggowo-kanalizacyjnej itp. mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone
od sieci miejskich przez pracownikéw wiasciwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbidrki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monterdow i ich pomocnikéw odpowiednich
specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, aparatow, grzejnikdw, wanien,
umywalek, zlewdw, misek ustepowych, ptuczek, kottdw co., naczyn przelewowych itp. urzadzen wyposazenia
budynku. Réwnoczes$nie nalezy wykonywac rozbidrke trzondw kuchennych i piecéw, gdy w budynku nie ma
centralnego ogrzewania. Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci
instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny na ogét stopien zuzycia przewodow wszystkich instalacji budynku,
demontaz rurociggow wykonuje sie przez ciecie ich palnikiem acetylenowym. Materiaty, elementy i urzadzenia
nadajace sie do dalszego wykorzystania powinno sie posegregowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.3.2. Demontaz drzwi i okien

Przed demontazem drzwi nalezy dokonac ich przegladu w celu ustalenia, czy i ktére mogg nadawac sie
do dalszego wykorzystania Drzwi bedace w dobrym stanie nalezy przed demontazem zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. W przypadku gdyby wyjecie z muréw skrzydet okiennych i drzwiowych tacznie z oscieznicami
byto niemozliwe, nalezy je oznaczy¢, a po zdemontowaniu skrzydet wymontowac ze Scian oScieznice i po
ponownym ztozeniu zmagazynowac. Przy $cianach drewnianych, gdy o$cieznice sg potgczone z elementami
$ciany, oraz przy $cianach murowanych, w ktorych na skutek ich uszkodzen o$cieznice stanowig czeSciowq
ich podpore, demontaz o$cieznic odbywa si¢ tacznie z rozbiorka tych Scian.

5.3.3. Rozbidrka scianek dziatowych

Rozbidrki murowanych scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na strop, gdy moze
to spowodowaé zawalenie lub uszkodzenie stropu, jak i pozostatych stropdw, znajdujacych sie ponizej,
co moze stac sie przyczyna runigcia catego budynku. Ze scianek tynkowanych nalezy usung¢ tynk,

a nastepnie rozbierac je kolejno warstwami. Podobnie nalezy demontowac Scianki z wigkszych elementow,
jak pustaki, bloczki itp. Scianki dziatowe rozbiera sig z lekkich, przestawnych rusztowan, a caty materiat i gruz
ze stropow usuwa na dot.

5.3.4. Rozbiérka podtdg

Przed postgpieniem do rozbidrki podtog nalezy sprawdzi¢ z czego zostaty wykonane podtogi. Przygotowac
miejsce sktadowane materiatow jezeli dadzg sie wykorzysta¢ ponownie Jezeli nie da sie wykorzysta¢
odzyskanych materiatow ze wzgledu na zniszczenie przy rozbiorce hi) zuzycia nalezy materiat wywies¢ na
wysypisko Smieci. Podczas rozbidrki nalezy zwroci¢ uwage na biegnace instalacje sanitarne lub elektryczne
w podtodze. Po zerwaniu podtog cato$¢ nalezy oczyscic z resztek pozostajacego materiatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogdine.

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na sprawdzeniu kompletno$ci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku
zagrozen na miejscu. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania ogéine.

7.1. Jednostka obmiarowa

Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robét sa;
1) ilos¢ wykug, przeku¢, demontazy itp. — szt. lub kpl.
2) ilos¢ rozebranych posadzek, podtozy, oktadzin, wykutych o$ciezy, Scianek itp. — m,
3) ilosci rozebranych podtozy, $cian, wywiezionego gruzu - m3

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej Specyfikacii.

Poszczegolne etapy robdt rozbiorkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu robot Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatno$ci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp..Min. Bud. i Przem. Mat.
Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.

10.2. Inne dokumenty

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pozniejszymi
zmianami.

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbidrki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108
poz. 953).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

I.2. ROBOTY MUROWE- kod CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot murowych
| wykonania nadprozy.

1.2.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t murowych, ktore
obejmuja;

1) zamurowanie otwordw okiennych i drzwiowych,

2) wykonanie nowoprojektowanych Scianek dziatowych o grubo$ci 12cm,

3) przemurowania $cian w miejscach poszerzen istniejacych otworow.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz pomostow roboczych do wykonania robodt
murowych.

1.3.0g6Ine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robét murowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
Materiatow:
1) bloczki z betonu komorkowego odmiany 600 o wytrzymatosci 6 MPa i odmiany 500 o wytrzymatosci
3 MPa,
2) woda zarobowa do zaprawy:
a) do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora;
b) niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
3) zaprawa cementowo-wapienna:
a) stosowac zaprawe o wytrzymatosci Rz=5,0MPa,
b) przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie,
C) zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu t. ok. 3 godzin,
d) do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
e) do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.
f) do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé
do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacii.
Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
1) betoniarki wolnospadowe elektryczne
2) wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,51
3) reczne narzedzia murarskie (kielnie, mtotki, kastry, piony, poziomnice)
Sprzet stosowany do rob6t murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci kpt. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacji.
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w czesci p.t. Wymagania ogdine niniejszej specyfikacii.
Przy prowadzeniu rob6t murowych nalezy:

1) w okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢ normalnymi sposobami wy tacznie

do temperatury 0° C, przy spadku temperatury ponizej 0° C stosuje sie specjalne metody murowania,

2) mury wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otwordw,

3) bloczki, pustaki i cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,

4) mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0° C,

5) scianki dziatowe o grubosci ¥ cegly nalezy murowa¢ na zaprawie cementowej marki 50, przy czym
rozpietosci powyzej 5 m albo przy wysokosci wigkszej niz 2,5 m nalezy w co czwartej spoinie
poziomej uktadac zbrojenie z bednarki lub pretéw okragtych, Scianki dziatowe powinny by¢ potaczone
ze Scianami za pomocg strzepi zazebionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nosnych na
gtebokos¢ co najmniej 7 cm.

5.2. Spoiny w murze
Grubos¢ spoin powinna wynosic:
1) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm,
a minimalna 10 mm,
2) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.3.Stosowanie potéwek i bloczkow utamkowych.

Liczba bloczkéw uzytych w potéwkach do muréw no$nych nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej
liczby bloczkéw. Potgczenie murow stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z bloczkdéw o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogdine.
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Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.
Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu:
1) dostaw materiatow,
2) kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
3) grubos$¢ muru,
4) wymiary otworéw okiennych i drzwiowych,
5) pionowo$¢ powierzchni i krawedzi,
a) poziomos¢ warstw cegiet, a takze grubo$¢ spoin i ich wypetnienie,
b) zgodnos¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,
c) ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Bloczki gazobetonowe, pustaki, cegty
Przy na budowie nalezy przeprowadzic:
1) sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej uzytego materiatu z dokumentacjg techniczng,
2) préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
z zamoOwieniem | wymaganiami stawianymi
- wymiardw i ksztattu cegty, liczby szczerb i peknieg,
- odporno$ci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okre$lenia jakoSci bloczka przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.3. Zaprawy

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.4. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane | mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1 metrze dtugosci 3 6

- na cafej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu:

- na wysokosci 1 m 3 6

- na wysokosci kondygnacii 6 10

- na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu:

-na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu:

-na 1 m dtugosci 1 2

- na catej dtugosci 10 10
Odchylenia wymiaréw otworow w Swietle o

wymiarach: +6,-3 +6,-3

- do 100 cm szerokos¢ +15,-1 +15,-10
- do 100 cm wysoko$¢ +10,-5 +10,-5
- ponad 100 cm szeroko$¢ -10 +15,-10

- ponad 100 cm wysokos¢
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7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
i sprawdzonych w naturze.

7.1. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg robot jest:
1) dla muru o odpowiedniej grubosci - m? lub m3
2) -dla nadprozy - m

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogdline niniejszej specyfikaci.
Odbior robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
1) dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaSwiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,
protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Inspektora,
) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

gL

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w czesci Pt. Wymagania Ogoine niniejszej specyfikacii.

Ceny jednostkowe obejmuja;
1) dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,
2) wytyczenie $cian,
3) przygotowanie zaprawy,
4) transport materiatdw na placu budowy w pionie i w poziomie,
5) wykonanie $Scian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych,
6) montaz nadprozy
7) przemurowanie muréw,
8) zamurowania,
9) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
10) uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych
betondéw komdrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

3) PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania badania przy odbiorze;

4) PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie.

5) BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komdrkowego. Bloczki i ptytki.
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PN-EN 197-1:2002 Cement. Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-3 0003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-65/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych. Roboty ogéinobudowlane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

I.3. ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45324000-4

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST s wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich.

1.2.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot tynkarskich na
zewnatrz oraz wewnatrz budynku i obejmuja;

1) wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kategorii Ill na Scianach wewnetrznych.

2) wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych kategorii lll na o$ciezach okiennych i drzwiowych,

3) wykonanie wewnatrz budynku gtadzi gipsowych zwyktych

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzehn pomocniczy
stuzacych do wykonania robét

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robét tynkarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych

materiatow:
1) piasek odpowiadajacy wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych),
2) woda zarobowa - odpowiadajgca wymogom wody wodociggowe,
cement portlandzki marki 35 bez domieszek,
ciasto wapienne,
materiat gruntujacy - przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasigkliwych, nadmiernie
chtonnych i ostabionych podtozy,
6) zaprawa tynkarska cementowo- wapienna:

a) marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy

budowlane zwykte".
b) przygotowanie zapraw do rob6t tynkarskich powinno by¢é wykonywane mechanicznie.

.....

~—_— — — ~—

3
4
S

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

d) do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-
19701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac¢ cement
z dodatkiem Zzuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej maiki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna, g) gtadz gipsowa biata, dwuwarstwowa, o grubosci 3-5mm, naktadana
recznie.
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3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogélne niniejszej specyfikacii
Do wykonania robét tynkarskich i przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

1) betoniarka wolnospadowa elektryczna,

2) wyciag jednomasztowy,

3) taty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe i filcowe itp.,

4) wiertarki z mieszadtem,

5) rusztowania systemowe.
Sprzet stosowany do rob6t tynkarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogoine.
Cement i wapno nalezy przywiez¢ na budowe w fabrycznych workach, $rodkami transportu
umozliwiajacymi roztadunek mechaniczny, piasek samochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne
niniejszej Specyfikacji.

5.1. Tynki

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
Przed przystapieniem do robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty rozbidrkowe, murowe,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek temperatury ponizej 0°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie tynkéw w nizszych temperaturach przy
zastosowaniu Srodkdw zabezpieczajacych, zgodnie z wytycznymi ITB.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wigzania
i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ woda.

Przygotowanie podioza murowego polega na pozostawieniu nic zapetionych zaprawg spoin na
gtebokos$¢ 10-15 mm od lica muru. Bezpos$rednio przed tynkowaniem podioze oczy$ci¢ z kurzu, usungé plamy
np. z rdzy i substancji ttustych, a nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ woda.

Tynk tréjwarstwowy powinien sig¢ sktadaC z obrzutki, narzutu i gtadzi. Rodzaj obrzutki uzalezniony jest od
podioza. Obrzutke na podtozach ceramicznych nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencii
odpowiadajacej 10-12cm zagtebienia stozka pomiarowego o grubosci 3-4mm.

Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Marka zaprawy na
narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke. Narzut wierzchni nalezy nanosi¢ po zwigzaniu obrzutki, lecz przed
jej stwardnieniem. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na gtadko.

Do wykonania tynkdw nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

5.2. Gladzie gipsowe

Podtoze powinno by¢ oczyszczone z kurzu, ttuszczu, brudu i resztek powtok malarskich oraz innych
zanieczyszczen majacych wptyw na jego przyczepnos¢. W przypadku zbyt duzej chtonno$ci nalezy stosowaé
odpowiednie Srodki gruntujace.

Do przygotowania i naktadania gtadzi nalezy stosowac czyste narzedzia wykonane z materiatow
nierdzewnych. Do rozrabiania uzywa¢ czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchg
mieszanke nalezy rozrabia¢ poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1 kg proszku do
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0,41 wody. Przed naktadaniem odczeka¢ ok. 10 min od momentu urobienia, a nastepnie raz jeszcze
zamieszac. Tak przygotowang mase nalezy zuzy¢ w ciggu maksymalnie 5 godzin, naktadajac na podtoze za
pomocaq gtadkiej metalowej pacy lub szpachelki - grubo$¢ jednorazowo natozonej warstwy do 1,5 mm.

Po wyschnigciu, ewentualne nierownosci usung¢ drobnym papierem Sciernym lub siateczkg do szlifowania.
Wszelkie niedoktadno$ci nalezy ponownie cienko zaszpachlowac i przeszlifowac. Produkt nalezy stosowac
w temperaturze +5 do +28°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Poszczegolne etapy wykonania tynkow powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

6.1. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszy
w przeznaczonych do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

6.2.Badania w czasie rohot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki
i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte".

Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robét
Badania tynkdw zwyktych powinny byC przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100
p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:
zgodnosci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
1) jakosci zastosowanych materiatowi wyrobow,
2) prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,
przyczepnosci tynkow do powoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku w narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

O NO O bW
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7.0BMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci Pt. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwianych z pracami tynkarskimi sa;
- dla tynkow na Scianach, sufitow i sklepieniach - m2

- dla tynkdw wykonywanych na o$ciezach - m

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w czesci p.t. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji Bezposrednio
przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza.

8.1. Zasady odbioru tynkéw
1) uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.
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2) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogq
by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe; taty,
3) odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniu,
b) poziomego - nie mogq byC wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na cafe
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§cianami, belkami itp.).
4) niedopuszczalne sg nastepujace wady:
a) wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajgcych
z podtoza, piléni itp.,
b) trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podfoza,
5) odbidr gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
a) ocene wynikow badan,
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwo$ci ich usuniecia,
c) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieni on.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatno$ci rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:
przygotowanie stanowiska roboczego,

—_
~

2) przygotowanie zaprawy,

3)  dostarczenie materiatdw i sprzetu,

4) obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

5) ustawienie i rozbidrke rusztowan przeno$nych umozliwiajgcych wykonywanie robét na wysoko$ci do 4 m,
6) przygotowanie podtoza

7)  umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

8) siatkowanie bruzd,

9) sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

10) konanie tynkdw,

11) reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

12) czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

13) likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
2) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
3) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

4) PN-B-30020:1999 Wapno.

5) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

6) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

7) PN-B-19701 ; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

8) PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci

zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 Tynki' wydanie ITB - 2003 rok.
2) Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

I.4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczego6towe dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich
we wnetrzach budynku.

1.2.Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych
z wykonaniem prac malarskich na zewnatrz i wewnatrz budynku i obejmuja;
1) przygotowanie podtoza - szpachlowanie ubytkdw i nierownosci,
2) gruntowanie podtoza preparatami akrylowymi,
3) dwukrotne malowanie podioza farbami akrylowymi,
4) malowanie réznego rodzaju elementéw $lusarki budowlanej (kraty, balustrady itp.) farbami olejnymi
i ftalowymi),
5) montaz typowych odbojnic (korytarz) i katowych zabezpieczen narozy (oScieza drzwi, naroza scian)
wykonanych z laminatu.

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzer pomocniczych
stuzacych do wykonania robét.

1.3.0gdIne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt malarskich okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
1) arby akrylowe, lateksowe, emulsyjne
farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901 /2002
szpachlowki do tynkow
$rodki czyszczace i odttuszczajace
materiat gruntujacy
typowe odbojnice i katowe zabezpieczenia $cian wykonane z laminatu,
wkrety itp

0 N O O b Wi
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacii.
Do wykonania robot malarskich przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

1) watki malarskie, pedzle, szpachelki, drabiny, rusztowania, pojemniki na farby itp.

2) wiertarka, wkretarka, $rubokret itp.,

3) wyciag jednomasztowy.

Sprzet stosowany do robét malarskich powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogolne. Wszystkie farby dostarczy¢
na budowe w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowania producenta. Srodki czyszczace i gruntujgce
- tak jak farby.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robét podano w czesci pt. Wymagania ogolne niniejszej
Specyfikacii.

5.1.Warunki przystapienia do robot

Roboty nalezy rozpocza¢é po wyschnieciu tynkéw i Scian oraz po catkowitym ukonczeniu robdt
budowlanych i instalacyjnych, a takze wykonaniu podktadéw pod oktadziny podtogowe.
Uchwyty do instalacii, kratki wentylacyjne powinny by¢ wczesniej zamontowane i zamaskowane przy pomocy
tasmy malarskiej. Wszelkie przedmioty ktdre moga zosta¢ podczas malowania przypadkowo zachlapane farbg
nalezy zastoni¢ przy uzyciu folii malarskiej i taSmy malarskiej.

Prace malarskie powinny by¢ wykonywane z prawidtowo wykonywanych rusztowarn i drabin.

Materiaty uzywane do wykonania powtok malarskich nalezy chroni¢ przed mrozem, a przy temperaturze
powyzej 35 stopni C nic powinny by¢ wystawiane na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w okresie
letnim podczas opaddw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia oraz wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Temperatura podczas prowadzenia robdt malarskich nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

5.2.Czynnosci przygotowawcze

Podtoze malarskie musi by¢ rowne, stabilne, czyste i suche. Wszelkie uszkodzenia podtoza nalezy
naprawi¢, a stare powtoki malarskie usungc. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam, ttuszczu, zywicy i innych zabrudzen oraz wy szczotkowana.

Drewno powinno by¢ nie zmurszate, odgrzybione, bez zepsutych, lub wypadajacych sekow i zaciekow.
Powierzchnia drewna powinna by¢ gtadka, uszkodzenia winny by¢ zaszpachlowane.

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna byé oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy.
Elementy metalowe powinny by¢ oczyszczone z pozostatosci zaprawy, kurzu, plam tluszczu oraz
wyszczotkowana.

5.3.Szczegobtowe zasady dotyczace wykonania robét
Przygotowane podtoze tynkowe nalezy zagruntowac preparatem gruntujgcym. Malowanie nalezy zacza¢
od sufitu, a dopiero pdzniej pokrywac sciany. Nastepnie mozna malowac¢ okna, drzwi itp.

Na liczbe naktadanych warstw wptywa stan powierzchni - malowang po raz pierwszy trzeba pokry¢
minimum dwa razy. Sciany malowane ponownie w zaleznosci od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od
rodzaju naktadanej farby maluje si¢ od jednego do trzech. Silnie zabrudzone Sciany lepiej od razu pomalowac
farbami mocno kryjacymi.

Farbe naktada sie pasami (w roznych kierunkach), ktdre na koniec rozciera si¢, aby uzyskac rownomierne
krycie. Kolejny fragment Sciany nalezy malowac tak, aby potaczenie z poprzednim nie zdazyto jeszcze
wyschng¢. Kolor malowanych elementéw musi by¢ jednolity nie moze by¢ przebarwien, ani prze$witow.
Powierzchnie po malowaniu nic moga posiadac przebarwien, zaciekow i wykwitow. Zacieki i krople zaschniete;
farby nalezy przetrze¢ papierem $ciernym i Sciane pomalowa¢ ponownie. Lekko pomarszczong powitoke z
farby rozpuszczalnikowej trzeba zedrzeé¢ i natozy¢é nowa. Pyt, ktéry przykleit sie do mokrej jeszcze powtoki
farby, wystarczy (po wyschnieciu sciany) przetrze¢ suchg szczotka, a mocno zanieczyszczone powierzchnie
trzeba zeszlifowa¢ i pomalowa¢ ponownie. Po zakonczeniu czynno$ci zwigzanych z malowaniem nalezy
doktadnie wyczysci¢ wszystkie narzedzia i pojemniki na farby.
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6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaci.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Badanie powfok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wczesniej
jednak niz po 14 dniach. Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5 °C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 65%.

Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu:

1) jakos¢ przygotowania podtozy,

2) jakosc¢ uzytych materiatow,

3) jakos¢ wykonanych wymalowan,

4) oprawno$ci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, " ocene estetyki wykonanych
robot.

7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czeSci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. 7.1.
Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowg robét zwianych z pracami malarskimi jest - m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6ét podano w cze$ci p.t.  Wymagania Ogolne niniejszej Specyfikacii.
Bezposrednio przed przystapieniem do prac malarskich nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza.

Podstawe do odbioru robot malarskich powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacja techniczna,
dziennik budowy,
zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajacych,
protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Inspektora,
ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

IJgser

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady dotyczace ptatno$ci podano w czesci p.t. Wymagania Ogdlne niniejsze] specyfikacii.

Ceny jednostkowe obejmujg;
1) przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
ustawienie i rozbiorke rusztowan,
przygotowanie podtoza,
reperacja tynkéw po dziurach i hakach,
malowanie powierzchni scian i sufitow,
montaz odbojnic i katowych zabezpieczen narozy,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
) likwidacje stanowiska roboczego.
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O— o

Strona 34
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, znak: AG.1.272.1.12.2011



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania robot okreslaja;
1) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.
2) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Roboty ogdéinobudowlane
(aktualnie obowigzujace).
Przepisy bhp przy robotach malarskich
Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
PN-C-81904:2001 Farby alkilowe styrenowane do gruntowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.
) PN-C-81906:2003 Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowania;
) PN-C-81907:2003 Wodorozciericzalne farby nawierzchniowe;
) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C-81920:2002 Farby jednosktadnikowe na powierzchnie ocynkowane
PN-EN 1062-1:2004U Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powtokowe stosowane na zewnatrz na
mury i beton - Czes¢ 1: Klasyfikacja.
15) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne sciany
i sufity Klasyfikacja.
16) PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschniecia i czasu catkowitego
wyschniecia.
17) PN-EN 1SO 11998:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odpornosci powtok na szorowanie na mokro i ich
podatno$¢ na czyszczenie.
18) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubos$ci powtoki.
19) PN-EN 1SO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czes¢ 1: Metoda piknometryczna.
20) PN-EN ISO 2811-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Cze$¢ 2: Metoda zanurzenia sondy.
21) PN-EN ISO 2811-3:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czes$¢ 3: Metoda oscylacyjna.
22)
23)
24)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10
11
12
3
4

13)
14)

PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gestosci - Czes¢ 4: Metoda kubka cisnieniowego.
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.
Opisy techniczne i instrukcje producentéw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

II.5. MONTAZ DRZWI - kod CPV 45421131-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru montazu stolarki
okiennej i drzwiowe;.

1.2.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowe;j
| obejmuja;

1) montaz o$cieznic drewnianych i metalowych,

2) montaz skrzydet drzwiowych drewnianych,

3) montaz klamek i zamkow.

Zakres robo6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzer pomocniczych
stuzacych do wykonania robot.

1.3.0gdélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosSC ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania rob6t montazowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie nastepujgacych
materiatow: * oScieznice drewniane fabrycznie wykonczone
1) skrzydta drzwiowe drewniane z trzema zawiasami,
2) klamki,
3) zamki wielozastawkowe na klucz patentowy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji.

Do wykonania robdt zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie sprzetu do systemowego
montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie itp.).

Sprzet stosowany do robét montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci p.t. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii.
Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu muszg byC¢ opakowane w opakowania fabryczne
producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki ochronne ( np. plastykowe).

Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w czesci p.t. Wymagania ogoine niniejszej specyfikacii
Oscieznice metalowe powinny by¢ montowane w Scianach podczas ich wznoszenia. Pozostate o$cieznice
montowane w gotowych otworach drzwiowych - montaz wykona¢ przed tynkowaniem i malowaniem $cian.

5.1. Zakres wykonywanych prac

1) sprawdzenie doktadnosci wykonania o$cieza, do ktérego ma przylega¢ oScieznica, w przypadku
wystepujacych wad w wykonaniu oscieza, nalezy je naprawic,

2) wytrasowanie miejsc montazu,

3) ustawienie o$cieznic (dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu - max 2mm na 1m wysokosci
oscieznicy, jednak nie wiecej niz 3mm na catej dtugosci elementu oscieznicy),

4) sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

5) zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkrecanymi (po trzy sztuki na
elementach pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym - do nadproza) - oscieznice
drewniane,

6) zamurowanie kotew o$cieznic w spoinach wznoszonych murow - oscieznice stalowe,

7) wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowag oraz obciecie jej nadmiaru po
catkowitym wyschnigciu - o$cieznice drewniane,

8) montaz skrzydet wraz z ich ustawieniem - po wykonczeniu pomieszczen,

9) montaz okuc tj. klamek, rozetek, zamkow wpuszczanych wielozastawkowych i fazienkowych.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci Pt Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji. Badania
w czasie odbioru robot polegajg na:
1) sprawdzeniu zgodno$ci wymiardw.
2) sprawdzeniu jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
3) sprawdzeniu prawidtowosci wykonania,
4) sprawdzeniu dziatania skrzydet, elementéw ruchomych, okug;
5) sprawdzeniu prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci Pt. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robét zwianych z montazem drzwi sg;
1) dla oScieznic - szt.
2) dla skrzydet drzwiowych - m2 (liczony w $wietle o$cieznic).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.

Poszczegolne etapy robot montazowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce do odbioru. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu rob6t Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru.

Strona 37
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia, znak: AG.1.272.1.12.2011



9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatno$ci rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogélne niniejszej Specyfikacii.
Cena jednostkowa obejmuje:

1) dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie;

2) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami;

3) ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
) BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe.

_ 2 O 00 NO O WhN —
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUOWLANYCH

I.6. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN - kod CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegGtowe dotyczace wykonania i odbioru robét
posadzkarskich.

1.2. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t posadzkarskich,
ktére obejmuja;
1) wykonanie warstw wyréwnawczych samopoziomujgcych z gotowych mieszanek,
2) przygotowanie podtoza,
3) wykonanie posadzek z wykfadziny dywanowej typu obiektowego,
4) wykonanie posadzek z wykfadziny rulonowej z tworzyw sztucznych — PCW, gumolit,
5) ustalenie potozenia przyboréw sanitarnych,
6) utozenie ptytek ceramicznych na $cianach,
7) utozenie ptytek z terrakoty na podtogach, " montaz listew wykonczeniowych,
8) fugowanie.

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie i demontaz stanowiska pracy do rob6t posadzkarskich
i oktadzinowych.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosSC ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt posadzkarskich okre$lonych w punkcie 1.2 przewiduje sie zastosowanie
nastepujacych materiatow:
a. woda zarobkowa do zaprawy
- 0 przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
- niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut,
b. folia izolacyjna PCV gr. 0,2 mm
C. gwozdzie, wkrety itp.
d. podtogowe ptytki terakotowe - jednobarwne, gatunek |
e. ceramiczne ptytki scienne - jednobarwne, gatunek |
f. listwy wykanczajace i naroznikowe z PCV
g. suche mieszanki klejowe i do fugowania
h. srodek gruntujacy
k. klej do wyktadzin

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Do wykonania rob6t murowych przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:
1) betoniarki wolnospadowe elekiryczne;
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2) agregat do zapraw cementowych;
3) wyciag jednomasztowy o udzwigu do 0,5t;
4) narzedzia reczne (kielnie, mtotki, pace, poziomnice, wiertarki, pity do ciecia itp.).

Sprzet stosowany do robot murowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne
Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci p.t. Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

1) do wykonania posadzek i oktadzin $cian mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t

budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz instalacyjnych,

2) w pomieszczeniach, w ktorych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona
przy podktadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz +15°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
W pomieszczeniu nie powinna by¢ wyzsza niz 70%,

) posadzki i oktadziny nalezy wykonywac $cile wedtug obowigzujacych szczegétowych instrukcji

) technologicznych oraz zatrudniajac do prac brygady lub firmy specjalistyczne,

) podtoze powinno stanowi¢ sztywng i trwatg konstrukcje,

) w konstrukcji posadzek i oktadzin powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne
| przeciwskurczowe, szczegolnie w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcji budynku,

7) szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia od innych elementéw konstrukcji budynku

oraz w miejscach stykow podtdg i oktadzin o r6znej konstrukgji,

8) szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywaC zgodnie z technologiq producenta okreslong

w szczegdtowych instrukcjach wykonania posadzek.

5.2. Oktadziny $cian z ceramicznych ptytek Sciennych oraz posadzki z terakoty

Przed rozpoczeciem prac nalezy wyznaczy¢ uktad ptytek w pomieszczeniu oraz sprawdzi¢ poziomy
wzgledem posadzki.

Uktadanie zacza¢ od czesci pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W miare mozliwosci stosowaé
cienkowarstwowg metode uktadania ptytek przy uzyciu zaprawy klejowej. DoS¢ zaprawy nanoszonej na
podtoze powinna by¢ tak dobrana, aby po docisnigciu ptytki powierzchnia jej styku z klejem byta rownomierna
i mozliwie jak najwieksza (min. 2/3 powierzchni ptytki). W przypadku piytek uktadanych na podtogach
wykonywanych na zewnatrz zaleca si¢, aby powierzchnia sklejenia byta catkom ta. Czas korygowania
potozenia ptytki wynosi okoto 10 minut od momentu jej docisniecia. Uzytkowanie posadzki mozna rozpocza¢
po stwardnieniu zaprawy, nic wcze$niej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptytek.

Przed przystgpieniem do fugowania, spoiny nalezy starannie oczy$ci¢ z kurzu oraz wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen. Spoina miedzy ptytkami powinna by¢ jednakowej gteboko$ci, dlatego w trakcie uktadania
ptytek nalezy na biezaco usuwaé ze spoin nadmiar zaprawy klejacej. Spoinowanie okfadziny mozna
rozpoczyna¢ po stwardnieniu zaprawy klejacej uzytej do jej przyklejenia, nie wczesniej niz po 24 godzinach.
Bezposrednio przed przystapieniem do fugowania powierzchnie ptytek nalezy oczysci¢ wilgotng gabka oraz
lekko zwilzy¢ same spoiny. Zaprawe wprowadza sie gteboko i szczelnie w spoiny za pomocg pacy lub
szpachelki gumowej. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do czyszczenia powierzchni
uzywajac wilgotnych, twardych gabek. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej wyschnieciu, tj. po okoto 2-3
dniach. Uwaga - ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia niewielkich roznic w kolorze zaleca si¢ w danym
miejscu stosowac¢ zaprawe o tej samej dacie i numerze zasypu. W spoinach znajdujacych sie¢ w miejscach
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szczegblnych oktadziny (narozniki zewnetrzne i wewnetrzne, dylatacje) nalezy stosowa¢ odpowiednie listwy
wykonczeniowe tub wypetnienie materiatami trwale elastycznymi.

5.3. Posadzki z wyktadziny rulonowych z tworzyw sztucznych, oraz wyktadzin dywanowych

Roboty nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wszystkich robdt wewnetrznych. Prace wykonywa¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy w oparciu 0 szczegétowe instrukcje producenta.

Przed potozeniem wyktadzina powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 18°C). Dopiero
wtedy nalezy przycia¢ arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci rozktada¢ je na ptaskim podtozu, by materiat
pozbyt sie naprezen i przyjat temperature pomieszczenia. Jest to szczegdlnie istotne w przypadku dtuzszych
arkuszy. Nalezy unikaC marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnych
zmian. Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do danego tupu wykfadziny oraz stosowac sie do wskazan
producenta klejow..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Roboty nalezy rozpoczaé po wykonaniu wszystkich robét wewnetrznych. Prace wykonywaé pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania tego typu robotami w oparciu 0 szczego6towe instrukcje
producenta.

Przed potozeniem wykfadzin powinna przyja¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz 180C).
Wyktadziny do przycigcia nalezy roztozy¢ na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat
temperature pomieszczenia. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian. Nalezy uzywac tylko klejow przeznaczonych do wykfadzin oraz stosowaé sie do
wskazan producenta kleju.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci p.t. Wymagalna Ogoline.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow
Z wymogami prawa.

Kontrola jakoSci rob6t polega na sprawdzeniu:
1) jakosci materiatéw,
2) kontrole prawidtowo$ci wykonania robét (geometrii i technologii),
3) zgodno$¢ uzycia materiatdw z wymaganiami projektu,
4) ocene estetyki wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci p.t. Wymagania Ogoine niniejszej specyfikacii.
llo$C robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera
| sprawdzonych w naturze.

7.1. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robot jest:
1) dla oktadzin $ciennych i podtogowych, podktadéw, warstw izolacyjnych - m2,
2) dla osadzenia listew wykonczeniowych i naroznikowych — m.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci p.t. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacji. Podstawe do
odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja techniczna,

2) dziennik budowy,
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zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

protokdty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Inspektora,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

W ramach odbioru robét nalezy:

1)
2)

odebra¢ materiaty bezpo$rednio po ich dostarczeniu na budowe oraz po ich wbudowaniu
odebra¢ podktady w nastepujacych fazach robét:

a) przed wykonaniem podktadu stan podtoza;

b) podczas uktadania podktadéw;

c) po catkowitym stwardnieniu podktadow.

odebra¢ warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych:

a) po przygotowaniu podtoza;

b) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjne;.

odebra¢ warstwy posadzkowe i oktadzinowe w nastepujacych fazach:
a) po wykonaniu warstw wyréwnawczych;

b) po wykonaniu posadzek.

W ramach w/w odbioru nalezy sprawdzic:

1)
2)
3)

4)
)
6)
7)
8)
9)
10
11
12
13

14
15
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materiaty,

ciggto$¢ kazdej warstwy izolacyjnej,

doktadno$¢ obrobienia narozy, miejsc przebic¢ instalacyjnych, szczelno$¢ przy wpustach podtogowych
itp.,

szczelnoS¢ catej izolacii,

prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

w czasie wykonywania podktadu jego grubos¢ w dowolnie wybranych miejscach,
rowno$¢ podktadu za pomoca taty 2 m,

odchylen od ptaszczyzny lub zachowania okreslonych spadkow,

wilgotno$¢ podtoza przed utozeniem poszczegéinych warstw,

jako$¢ wykonanych posadzek i oktadzin,

dotrzymanie warunkéw ogdlnych wykonania robdt,

wyglad zewnetrzny,

prawidtowo$¢ uksztattowania posadzek i oktadzin,

prawidtowos$¢ osadzenia kratek $ciekowych, wktadek dylatacyjnych itp.,
wykonczenie posadzki i oktadziny oraz prawidtowo$¢ zamocowania cokotow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dotyczace ptatno$ci podano w czesci p.t. Wymagania Ogdine niniejszej specyfikacii.
Ceny jednostkowe obejmuja;

0 N O O~ WN —
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dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

wytyczenie i wykonanie posadzek i oktadzin,

wykonanie podktadow,

wykonanie izolacji pod posadzki,

przygotowanie zaprawy,

transport materiatdw na placu budowy w pionie i w poziomie,
osadzenie listew, wpustow, kratek itp.,

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1) PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
2) PN-B-06190:1972 szczegdtowe wymagania i badania posadzek.
3) PN-B-06190:1992 zaprawy i kity.
4) BN-76/8841-21 - Posadzki z wykfadzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Roboty ogdéinobudowlane
(aktualnie obowigzujace).
2) Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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