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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w ł ączniku do budynku A

1 45000000-7 Piętro V  bud. C-1
1.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe 

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0441-10
analogia

Rozebranie elementów drewnianych - cokołow przyścienych  i pro-
gów drzwiowych

m

<korytarz śr>41.10*2+<kl>3.13+3.32+1.13+1.02+0.77+0.43+0.30+
0.30+0.43+0.77+0.50+<korytarz zach>4.81*2+8.97*2+1.80

m 123.660

RAZEM 123.660
2

d.1.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

<kor. zach>8.97*1.98 m2 17.761
RAZEM 17.761

3
d.1.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki folia polietylenowa i montaŜ kotar z folii w koryta-
rzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

27*2+20 m2 74.000
RAZEM 74.000

4
d.1.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cemento-
wej

m2

<korytarz śr>41.10*1.98+<kl>4.26*1.98+3.32*1.13+1.80*0.77+0.30*
0.94+<korytarz zach>4.81*1.98

m2 104.756

RAZEM 104.756
5

d.1.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

104.756+17.761 m2 122.517
RAZEM 122.517

6
d.1.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

122.517 m2 122.517
RAZEM 122.517

7
d.1.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

17.761*0.002+122.517*0.02 m3 2.486
RAZEM 2.486

8
d.1.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

2.486 m3 2.486
RAZEM 2.486

9
d.1.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien. Do R zast, współ. 0,5,

m3

123.66*0.12*0.001+104.756*0.03+122.517*0.05+1.0 m3 10.283
RAZEM 10.283

10
d.1.1

KNR 4-01
0909-03
analogia

DemontaŜ skrzydła okiennego i ponowny montaŜ po zakończeniu
robót rozbiórkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.1

KNR 4-01
0419-01
analogia

Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 24 km + koszt składowania

m3

123.66*0.12*0.001+104.756*0.03+122.517*0.05+1.0 m3 10.283
RAZEM 10.283

1.2 45432100-5 Roboty posadzkarskie
13

d.1.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

122.517 m2 122.517
RAZEM 122.517

14
d.1.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

122.517 m2 122.517
RAZEM 122.517

15
d.1.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

<korytarz śr>41.10*1.98+<kl>4.26*1.98+3.32*1.13+1.80*0.77+0.30*
0.94+<korytarz zach>4.81*1.98+8.97*1.98

m2 122.517

RAZEM 122.517
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16

d.1.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

122.517 m2 122.517
RAZEM 122.517

17
d.1.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

123.66 m 123.660
RAZEM 123.660

18
d.1.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

125.517 m2 125.517
RAZEM 125.517

19
d.1.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

122.517 m2 122.517
RAZEM 122.517

20
d.1.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę
klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora

m2

122.517 m2 122.517
RAZEM 122.517

21
d.1.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

<korytarz śr>41.10*2-0.8*18+<kl>3.11+3.32+1.13+1.02+0.77+0.43+
0.30+0.30+0.43+0.77+0.50-1.0-0.80*2-0.94+<korytarz zach>4.81*
2+8.97*2+1.80-0.80*7

m 100.100

RAZEM 100.100
22

d.1.2
NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki dostawa Inwestora

m

100.1 m 100.100
RAZEM 100.100

23
d.1.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

100.10 m 100.100
RAZEM 100.100

24
d.1.2

KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cięcie powierzchni
posadzek i montaŜ listwy wypeniającej dylatacje np. aluminiowa

m

1.98*13+1.13+1.8 m 28.670
RAZEM 28.670

25
d.1.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

27 szt. 27.000
RAZEM 27.000

26
d.1.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa
przy klatkach schodowych dł.4,24 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.2

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

28
d.1.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

101.1*0.50 m2 50.550
RAZEM 50.550

29
d.1.2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem

m2

50.55 m2 50.550
RAZEM 50.550

30
d.1.2

KNR 4-01
0820-03

Zabezpieczenie płytek przez okres co najmniej dwóch dni od daty
ułoŜenia płytami OSB gr. 10 mm - przyjęto 30% powierzchni

m2

122.517*0.30 m2 36.755
RAZEM 36.755

2 45000000-7 Piętro IV C-1
2.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
31

d.2.1
KNR-W 4-01
0441-10
analogia

Rozebranie elementów drewnianych - cokołow przyścienych  i pro-
gów drzwiowych

m
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<korytarz wsch>39.24*2+<hol>6.37+4.26+6.37+0.72+0.60+0.20+
0.20+0.27+0.72+<korytarz śr>41.10*2+<kl>2.40+4.97+0.63+0.20+
0.20+0.27+0.76+0.50+<korytarz zach>13.68*2+1.97

m 219.650

RAZEM 219.650
32

d.2.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki folia polietylenowa i montaŜ kotar z folii w koryta-
rzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

46*2+20 m2 112.000
RAZEM 112.000

33
d.2.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cemento-
wej

m2

<korytarz wsch>39.24*1.97+<hol>8.34*4.26+1.80*0.72+0.20*0.94+
<korytarz śr>41.10*1.97+<kl>4.29*1.97+2.40*4.97+0.20*0.94+<ko-
rytarz zach>13.68*1.97

m2 242.799

RAZEM 242.799
34

d.2.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

242.799 m2 242.799
RAZEM 242.799

35
d.2.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

242.799 m2 242.799
RAZEM 242.799

36
d.2.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z  budynku materiałow pochodzących z rozbiórki m3

242.799*0.02 m3 4.856
RAZEM 4.856

37
d.2.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych m3

4.856 m3 4.856
RAZEM 4.856

38
d.2.1

KNR 4-01
0909-03
analogia

DemontaŜ skrzydła okiennego i ponowny montaŜ po zakończeniu
robót rozbiórkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.2.1

KNR 4-01
0419-01
analogia

Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej. Do M przyę-
to współ.0,3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.2.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien. Do R zast, współ. 0,5,

m3

219.65*0.12*0.01+242.799*0.03+242.799*0.05 m3 19.688
RAZEM 19.688

41
d.2.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 24 km + koszt składowania

m3

219.65*0.12*0.01+242.799*0.03+242.799*0.05 m3 19.688
RAZEM 19.688

2.2 45432100-5 Roboty posadzkarskie
42

d.2.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

242.939 m2 242.939
RAZEM 242.939

43
d.2.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

242.799 m2 242.799
RAZEM 242.799

44
d.2.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

<korytarz wsch>39.24*1.97+<hol>8.34*4.26+1.80*0.72+0.20*0.94+
<korytarz śr>41.10*1.97+<kl>4.29*1.97+2.40*4.97+0.20*0.94+<ko-
rytarz zach>13.68*1.97

m2 242.799

RAZEM 242.799
45

d.2.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

242.799 m2 242.799
RAZEM 242.799

46
d.2.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

219.65 m 219.650
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 219.650

47
d.2.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

242.799 m2 242.799
RAZEM 242.799

48
d.2.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

242.799 m2 242.799
RAZEM 242.799

49
d.2.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę
klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora

m2

242.799 m2 242.799
RAZEM 242.799

50
d.2.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

<korytarz wsch>39.24*2-0.80*20+<hol>6.37+4.26+6.37+0.72+0.6+
0.20+0.20+0.27+0.72-0.80*2-.094+<korytarz śr>41.10*2-0.80*18+<
kl>2.40+4.97+0.63+0.20+0.20+0.27+0.76+0.50-0.80-0.94+<kory-
tarz zach>13.68*2+1.97-0.80*6

m 181.016

RAZEM 181.016
51

d.2.2
NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki dostawa Inwestora

m

181.16 m 181.160
RAZEM 181.160

52
d.2.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

181.16 m 181.160
RAZEM 181.160

53
d.2.2

KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cięcie powierzchni
posadzek i montaŜ listwy wypeniającej dylatacje np. aluminiowa

m

1.97*20+4.26+4.29+1.13+1.8 m 50.880
RAZEM 50.880

54
d.2.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

55
d.2.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa
przy klatkach schodowych dł.4,24 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

56
d.2.2

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

57
d.2.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

180.24*0.50 m2 90.120
RAZEM 90.120

58
d.2.2

KNR 4-01
1206-03

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie malowa-
nie po robotach posadzkarskich w kolorach istniejących

m2

90.120 m2 90.120
RAZEM 90.120

59
d.2.2

KNR 4-01
0820-03

Zabezpieczenie płytek przez okres co najmniej dwóch dni od daty
ułoŜenia płytami OSB gr. 10 mm - przyjęto 30% powierzchni

m2

242.799*0.30 m2 72.840
RAZEM 72.840

3 45000000-7 Piętro IV Ł ącznik do bud. A
3.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
60

d.3.1
KNR-W 4-01
0441-10
analogia

Rozebranie elementów drewnianych - cokołow przyścienych m

<łącznik>(0.31+0.40*2)*2+(0.20+0.4)*2+1.36*2+4.62 m 10.760
RAZEM 10.760

61
d.3.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cemento-
wej

m2

<łacznik>4.62*(0.20+7.67+1.09) m2 41.395
RAZEM 41.395
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
62

d.3.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki folia polietylenowa i montaŜ kotar z folii w koryta-
rzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

4.0+2.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

63
d.3.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

41.395 m2 41.395
RAZEM 41.395

64
d.3.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

41.395 m2 41.395
RAZEM 41.395

65
d.3.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z  budynku materiałów pochodzących z rozbiórki m3

41.395*0.02 m3 0.828
RAZEM 0.828

66
d.3.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.828 m3 0.828
RAZEM 0.828

67
d.3.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien. Do R zast, współ. 0,5,

m3

10.76*0.12*0.001+41.395*0.05+0.50 m3 2.571
RAZEM 2.571

68
d.3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 24 km + koszt składowania

m3

10.76*0.12*0.001+41.395*0.05+0.50 m3 2.571
RAZEM 2.571

3.2 45432100-5 Roboty posadzkarskie 
69

d.3.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

41.395 m2 41.395
RAZEM 41.395

70
d.3.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

41.395 m2 41.395
RAZEM 41.395

71
d.3.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

<łacznik>4.62*(0.20+7.67+1.09) m2 41.395
RAZEM 41.395

72
d.3.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

41.395 m2 41.395
RAZEM 41.395

73
d.3.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

<łącznik>(0.31+0.40*2)*2+(0.20+0.4)*2+1.36*2+4.62*2 m 15.380
RAZEM 15.380

74
d.3.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

43.395 m2 43.395
RAZEM 43.395

75
d.3.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

43.395 m2 43.395
RAZEM 43.395

76
d.3.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę
klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora

m2

43.395 m2 43.395
RAZEM 43.395

77
d.3.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

<łącznik>(0.31+0.40*2)*4+1.36*2+4.62*2 m 16.400
RAZEM 16.400

78
d.3.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki dostawa Inwestora

m
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16.40 m 16.400

RAZEM 16.400
79

d.3.2
NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

16.40 m 16.400
RAZEM 16.400

80
d.3.2

KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cięcie powierzchni
posadzek i montaŜ listwy wypeniającej dylatacje np. aluminiowa

m

4.24+4.24 m 8.480
RAZEM 8.480

81
d.3.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

16.40*0.50 m2 8.200
RAZEM 8.200

82
d.3.2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem

m2

8.20 m2 8.200
RAZEM 8.200

83
d.3.2

KNR 4-01
0820-03

Zabezpieczenie płytek przez okres co najmniej dwóch dni od daty
ułoŜenia płytami OSB gr. 10 mm - przyjęto 30% powierzchni

m2

43.395*0.30 m2 13.019
RAZEM 13.019

4 45000000-7 Piętro III C-1
4.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
84

d.4.1
KNR-W 4-01
0441-10
analogia

Rozebranie elementów drewnianych - cokołow przyścienych  i pro-
gów drzwiowych

m

<korytarz wsch>39.24*2+<hol>6.37+6.37+0.72+0.60+0.20+0.20+
0.27+0.72+<łącznik>(0.31+0.40*2)*4+1.36*2+<korytarz śr>41.10*
2+<kl>2.40+4.97+0.63+0.20+0.20+0.27+0.76+0.50+<korytarz
zach>13.68*2+1.97

m 222.550

RAZEM 222.550
85

d.4.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki folia polietylenowa i montaŜ kotar z folii w koryta-
rzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

46*2+20 m2 112.000
RAZEM 112.000

86
d.4.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cemento-
wej

m2

<korytarz wsch>39.24*1.96+<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+
<łacznik>4.62*(0.31+7.67+1.09)+<korytarz śr>41.10*1.96+<kl>
4.24*1.97+2.35*4.95+0.20*0.94+<korytarz zach>13.68*1.97

m2 283.338

RAZEM 283.338
87

d.4.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

283.338 m2 283.338
RAZEM 283.338

88
d.4.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

283.338 m2 283.338
RAZEM 283.338

89
d.4.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z  budynku materiałow pochodzących z rozbiórki m3

283.338*0.02 m3 5.667
RAZEM 5.667

90
d.4.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych m3

283.338*0.02 m3 5.667
RAZEM 5.667

91
d.4.1

KNR 4-01
0909-03
analogia

DemontaŜ skrzydła okiennego i ponowny montaŜ po zakończeniu
robót rozbiórkowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

92
d.4.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien. Do R zast, współ. 0,5,

m3

222.55*0.12*0.01+283.338*0.03+283.338*0.03+0.5 m3 17.767
RAZEM 17.767

93
d.4.1

KNR 4-01
0419-01
analogia

Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej. Do M przyę-
to współ.0,3

szt.

1 szt. 1.000
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

94
d.4.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 24 km + koszt składowania

m3

222.55*0.12*0.01+283.338*0.03+283.338*0.03+0.5 m3 17.767
RAZEM 17.767

4.2 45432100-5 Roboty posadzkarskie
95

d.4.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

283.338 m2 283.338
RAZEM 283.338

96
d.4.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

283.338 m2 283.338
RAZEM 283.338

97
d.4.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

<korytarz wsch>39.24*1.96+<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+
<łacznik>4.62*(0.31+7.67+1.09)+<korytarz śr>41.10*1.96+<kl>
4.24*1.97+2.35*4.95+0.20*0.94+<korytarz zach>13.68*1.97

m2 283.338

RAZEM 283.338
98

d.4.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

283.338 m2 283.338
RAZEM 283.338

99
d.4.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

222.55 m 222.550
RAZEM 222.550

100
d.4.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

283.338 m2 283.338
RAZEM 283.338

101
d.4.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

283.338 m2 283.338
RAZEM 283.338

102
d.4.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę
klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora

m2

283.338 m2 283.338
RAZEM 283.338

103
d.4.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

<korytarz wsch>39.24*2+<hol>6.37+6.37+0.72+0.60+0.20+0.20+
0.27+0.72+<łącznik>(0.31+0.40*2)*4+1.36*2+<korytarz śr>41.10*
2+<kl>2.40+4.97+0.63+0.20+0.20+0.27+0.76+0.50+<korytarz
zach>13.68*2+1.97-<dzrwi>0.8*46-0.94*2

m 183.870

RAZEM 183.870
104

d.4.2
NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki dostawa Inwestora

m

183.87 m 183.870
RAZEM 183.870

105
d.4.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

183.87 m 183.870
RAZEM 183.870

106
d.4.2

KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cięcie powierzchni
posadzek i montaŜ listwy wypeniającej dylatacje np. aluminiowa

m

1.96*20+4.24+4.24+1.8 m 49.480
RAZEM 49.480

107
d.4.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

46 szt. 46.000
RAZEM 46.000

108
d.4.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa
przy klatkach schodowych dł.4,24 m

szt.

2 szt. 2.000
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 2.000

109
d.4.2

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

110
d.4.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

183.877*0.50 m2 91.939
RAZEM 91.939

111
d.4.2

KNR 4-01
1206-03

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie malowa-
nie po robotach posadzkarskich w kolorach istniejących

m2

91.939 m2 91.939
RAZEM 91.939

112
d.4.2

KNR 4-01
0820-03

Zabezpieczenie płytek przez okres co najmniej dwóch dni od daty
ułoŜenia płytami OSB gr. 10 mm - przyjęto 30% powierzchni

m2

283.338*0.30 m2 85.001
RAZEM 85.001

5 45000000-7 Piętro II C-1
5.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
113

d.5.1
KNR-W 4-01
0441-10
analogia

Rozebranie elementów drewnianych - cokołow przyścienych  i pro-
gów drzwiowych

m

<korytarz wsch>39.24*2+<hol>6.37+6.37+0.72+0.60+0.20+0.20+
0.27+0.72+<łącznik>(0.31+0.40*2)*4+1.36*2+<korytarz śr>41.10*
2+<kl>5.45+4.35+3.15+0.60+0.61+0.20+0.20+0.27+0.73+0.50+<
korytarz zach>13.68*2+1.97

m 228.680

RAZEM 228.680
114

d.5.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki folia polietylenowa i montaŜ kotar z folii w koryta-
rzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

47*2+20 m2 114.000
RAZEM 114.000

115
d.5.1

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cemento-
wej

m2

<korytarz wsch>39.24*1.96+<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+
<łacznik>4.62*(0.31+7.67+1.09)+<korytarz śr>41.10*1.96+<kl>
4.24*1.97+5.45*4.35+1.80*0.60+0.94*0.20+<korytarz zach>13.68*
1.97

m2 296.493

RAZEM 296.493
116

d.5.1
KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

296.493 m2 296.493
RAZEM 296.493

117
d.5.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

296.493 m2 296.493
RAZEM 296.493

118
d.5.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych m3

296.493*0.02 m3 5.930
RAZEM 5.930

119
d.5.1

KNR 4-01
0419-01
analogia

Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej. Do M przyę-
to współ.0,3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

120
d.5.1

KNR 4-01
0419-01
analogia

Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

121
d.5.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien. Do R zast, współ. 0,5,

m3

228.68*0.12*0.01+296.493*0.03+296.493*0.03+0.5 m3 18.564
RAZEM 18.564

122
d.5.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 24 km + koszt składowania

m3

18.564 m3 18.564
RAZEM 18.564

5.2 45432100-5 Roboty posadzkarskie
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
123

d.5.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

296.318 m2 296.318
RAZEM 296.318

124
d.5.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

296.493 m2 296.493
RAZEM 296.493

125
d.5.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

<korytarz wsch>39.24*1.96+<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+
<łacznik>4.62*(0.31+7.67+1.09)+<korytarz śr>41.10*1.96+<kl>
4.24*1.97+5.45*4.35+1.80*0.60+0.94*0.20+<korytarz zach>13.68*
1.97

m2 296.493

RAZEM 296.493
126

d.5.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

296.493 m2 296.493
RAZEM 296.493

127
d.5.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

228.68 m 228.680
RAZEM 228.680

128
d.5.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

296.493 m2 296.493
RAZEM 296.493

129
d.5.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

296.493 m2 296.493
RAZEM 296.493

130
d.5.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę
klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora

m2

296.493 m2 296.493
RAZEM 296.493

131
d.5.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

228.68-0.80*47-.94*2 m 189.200
RAZEM 189.200

132
d.5.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki dostawa Inwestora

m

189.20 m 189.200
RAZEM 189.200

133
d.5.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

189.20 m 189.200
RAZEM 189.200

134
d.5.2

KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cięcie powierzchni
posadzek i montaŜ listwy wypeniającej dylatacje np. aluminiowa

m

1.96*20+4.24+4.24+1.8 m 49.480
RAZEM 49.480

135
d.5.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

136
d.5.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa
przy klatkach schodowych dł.4,24 m

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

137
d.5.2

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

138
d.5.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

189.20*0.50 m2 94.600
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 94.600

139
d.5.2

KNR 4-01
1206-03

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie malowa-
nie po robotach posadzkarskich w kolorach istniejących

m2

94.60 m2 94.600
RAZEM 94.600

140
d.5.2

KNR 4-01
0820-03

Zabezpieczenie płytek przez okres co najmniej dwóch dni od daty
ułoŜenia płytami OSB gr. 10 mm - przyjęto 30% powierzchni

m2

296.493*0.30 m2 88.948
RAZEM 88.948

6 45000000-7 Piętro I Hol i Ł ącznik do bud. A
6.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
141

d.6.1
KNR-W 4-01
0441-10
analogia

Rozebranie elementów drewnianych - cokołow przyścienych m

<hol>6.37+6.37+0.72+0.20+0.20+0.72+<łącznik>(0.31+0.40*2)*4+
1.36*2

m 21.740

RAZEM 21.740
142

d.6.1
KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+<łącznik>4.62*(0.31+7.67+
1.09)

m2 78.749

RAZEM 78.749
143

d.6.1
KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki folia polietylenowa i montaŜ kotar z folii w koryta-
rzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

20 m2 20.000
RAZEM 20.000

144
d.6.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

78.749 m2 78.749
RAZEM 78.749

145
d.6.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

78.759 m2 78.759
RAZEM 78.759

146
d.6.1

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa-
sami o szerokości do 15 cm

m

<hol>6.37+6.37+0.72+0.20+0.20+0.72+<łącznik>(0.31+0.40*2)*4+
1.36*2

m 21.740

RAZEM 21.740
147

d.6.1
KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z  budynku materiałów pochodzących z rozbiórki m3

78.749*0.002+78.749*0.02 m3 1.732
RAZEM 1.732

148
d.6.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

1.72 m3 1.720
RAZEM 1.720

149
d.6.1

KNR 4-01
0419-01
analogia

Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej. Do M przyę-
to współ.0,3

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

150
d.6.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien. Do R zast, współ. 0,5,

m3

21.74*0.12*0.001+78.749*0.05+0.5 m3 4.440
RAZEM 4.440

151
d.6.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na odległość 24 km + koszt składowania

m3

21.74*0.12*0.001+78.749*0.05+0.5 m3 4.440
RAZEM 4.440

6.2 45432100-5 Roboty posadzkarskie 
152

d.6.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

78.749 m2 78.749
RAZEM 78.749

153
d.6.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa

m2

78.472 m2 78.472
RAZEM 78.472
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
154

d.6.2
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+<łacznik>4.62*(0.31+7.67+
1.09)

m2 78.749

RAZEM 78.749
155

d.6.2
KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

78.479 m2 78.479
RAZEM 78.479

156
d.6.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

<hol>6.37+6.37+0.72+0.20+0.20+0.72+<łącznik>(0.31+0.40*2)*4+
1.36*2

m 21.740

RAZEM 21.740
157

d.6.2
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

78.472 m2 78.472
RAZEM 78.472

158
d.6.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

78.472 m2 78.472
RAZEM 78.472

159
d.6.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę
klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora

m2

78.472 m2 78.472
RAZEM 78.472

160
d.6.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

<hol>6.37+6.37+0.72+0.20+0.20+0.72+<łącznik>(0.31+0.40*2)*4+
1.36*2

m 21.740

RAZEM 21.740
161

d.6.2
NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - płytki dostawa Inwestora

m

21.74 m 21.740
RAZEM 21.740

162
d.6.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

21.74 m 21.740
RAZEM 21.740

163
d.6.2

KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cięcie powierzchni
posadzek i montaŜ listwy wypeniającej dylatacje np. aluminiowa

m

4.24+4.24 m 8.480
RAZEM 8.480

164
d.6.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa
przy klatkach schodowych dł.4,24 m

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

165
d.6.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

21.74*0.50 m2 10.870
RAZEM 10.870

166
d.6.2

KNR 4-01
1206-04

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem

m2

10.87 m2 10.870
RAZEM 10.870

167
d.6.2

KNR 4-01
0820-03

Zabezpieczenie płytek przez okres co najmniej dwóch dni od daty
ułoŜenia płytami OSB gr. 10 mm - przyjęto 30% powierzchni

m2

78.472*0.30 m2 23.542
RAZEM 23.542

7 45000000-7 Łącznik z budynku A do budynku C-1 daszki
168
d.7

KNR 2-02
1220-04
kalk. własna

Konstrukcje daszków jednospadowe malowana proszkowo, moco-
wanie na kotwy wklejane Hilti dł. min 150 mm z wykonaniem nie-
zbędnych obróbek uszczelniających. Do M przyjąc współ 2

m2

5.0*0.5*2 m2 5.000
RAZEM 5.000

169
d.7

NNRNKB 202
0541-02
kalk. własna

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu
ponad 25 cm - przykrycie całej konstrukcji stalowej daszków

m2
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5 m2 5.000

RAZEM 5.000
8 45000000-7 Piwnice

8.1 45111100-9 Roboty rozbiórkowe
170

d.8.1
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

(17.75+3.8+51.74+4.56)*1.96+2.08*1.45 m2 155.602
RAZEM 155.602

171
d.8.1

KNR 4-01
0804-06

Nacięcie podłoŜa betonowego przecinakiem - wyrównanie podłoŜa z
klej i nierównościa

m2

155.602 m2 155.602
RAZEM 155.602

172
d.8.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki folia polietylenowa i montaŜ kotar z folii w koryta-
rzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

28*2+20 m2 76.000
RAZEM 76.000

173
d.8.1

KNR 4-01
0702-04

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa-
sami o szerokości do 15 cm

m

(17.75+3.8+51.74+4.56+1.96)*2+1.45*4-28*0.8 m 143.020
RAZEM 143.020

174
d.8.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

155.602*0.005+0.5 m3 1.278
RAZEM 1.278

175
d.8.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.778 m3 0.778
RAZEM 0.778

8.2 45432100-5 Roboty posadzkarskie
176

d.8.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

155.602 m2 155.602
RAZEM 155.602

177
d.8.2

NNRNKB 202
1130-02

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio-
mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2

m2

155.602 m2 155.602
RAZEM 155.602

178
d.8.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę
klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora

m2

155.602 m2 155.602
RAZEM 155.602

179
d.8.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

(17.75+3.8+51.74+4.56+1.96)*2+1.45*4-28*0.8 m 143.020
RAZEM 143.020

180
d.8.2

NNRNKB 202
2809-04

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 11 cm na za-
prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - płytki do-
stawa Inwestora

m

143.02 m 143.020
RAZEM 143.020

181
d.8.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

143.02 m 143.020
RAZEM 143.020

182
d.8.2

KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cięcie powierzchni
posadzek i montaŜ listwy dylatacyjnej np. aluminiowej

m

1.96*20 m 39.200
RAZEM 39.200

183
d.8.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

28 szt. 28.000
RAZEM 28.000

184
d.8.2

KNR 4-01
0904-01

Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

185
d.8.2

KNR 4-01
1301-01

Wymiana lub uzupełnienie krat prostych - demontaŜ, skrócenie krat
metalowych i ponowny montaŜ

m2

0.8*2.0 m2 1.600
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.600

186
d.8.2

KNR 4-01
1209-10

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki
drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - spodów skrzydeł
drzwiowych o wys. 10 cm

m2

0.20*0.80*47 m2 7.520
RAZEM 7.520

187
d.8.2

KNR 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy ce-
mentowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podło-
Ŝu z cegły i pustaków (do 2 m2 w 1 miejscu)

m2

143.02*0.50 m2 71.510
RAZEM 71.510

188
d.8.2

KNR 4-01
1206-03

Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupełnienie malowa-
nie po robotach posadzkarskich w kolorach istniejących

m2

71.51 m2 71.510
RAZEM 71.510

9 45000000-7 POLIGRAFIA  BUD C-1
9.1 Pokój 5

9.1.1 45442100-8 Roboty malarskie
189

d.9.1.1
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe i
sufitu

m2

<sufit>2.72*2.93+<ściany>(2.72*2+2.93*2)*2.95-<otwory>1.30*2.0-
0.80*2.05

m2 37.065

RAZEM 37.065
190

d.9.1.1
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

<sufit>2.72*2.93 m2 7.970
RAZEM 7.970

191
d.9.1.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z monta-
Ŝem naroŜników ochronnych aluminiowych

m2

<ściany>(2.72*2+2.93*2)*2.95-<otwory>1.30*2.0-0.80*2.05 m2 29.095
RAZEM 29.095

192
d.9.1.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie ścian  -
wzmocnienie podłoza

m2

37.065 m2 37.065
RAZEM 37.065

193
d.9.1.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

37.065 m2 37.065
RAZEM 37.065

194
d.9.1.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.6*0.15*6 m2 0.540
RAZEM 0.540

195
d.9.1.1

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
o średnicy do 50 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

196
d.9.1.1

KNR 2-02
1021-03
kalk. własna

MontaŜ nowej szafy wnękowe z pawlaczem  .DemontaŜ istniejącej.
Wymiary naleŜy sprawdzić z natury. Sposób wykonania uzgodnić z
UŜytkownikiem

m2

0.73*2.95 m2 2.154
RAZEM 2.154

9.1.2 45432100-5 Roboty posadzkarskie
197

d.9.1.2
KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

7.97 m2 7.970
RAZEM 7.970

198
d.9.1.2 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

7.97*0.01 m3 0.080
RAZEM 0.080

199
d.9.1.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  gr. 2,0 mm wewnątrz budyn-
ków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

7.97 m2 7.970
RAZEM 7.970

200
d.9.1.2

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę
klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora

m2

7.97 m2 7.970
RAZEM 7.970

201
d.9.1.2

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

2.72*2+2.93*2-0.8 m 10.500
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PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 10.500

202
d.9.1.2

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

10.50 m 10.500
RAZEM 10.500

203
d.9.1.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9.2 Pokój 7
9.2.1 45442100-8 Roboty malarskie

204
d.9.2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie pionowe i
sufitu

m2

<sufit>2.75*5.27-1.82*1.25+<ściany>(5.27*2+2.75*2+1.82*2)*2.95-
1.30*2.0-0.80*2.05-1.30*2.40

m2 62.914

RAZEM 62.914
205

d.9.2.1
KNR-W 2-02
0830-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

<sufit>2.75*5.27-1.82*1.25 m2 12.218
RAZEM 12.218

206
d.9.2.1

KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z monta-
Ŝem naroŜników ochronnych aluminiowych

m2

<ściany>(5.27*2+2.75*2+1.82*2)*2.95-1.30*2.0-0.80*2.05-1.30*2.40 m2 50.696
RAZEM 50.696

207
d.9.2.1

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie ścian  -
wzmocnienie podłoza

m2

62.914 m2 62.914
RAZEM 62.914

208
d.9.2.1

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni
wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

62.914 m2 62.914
RAZEM 62.914

209
d.9.2.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

0.6*0.15*6 m2 0.540
RAZEM 0.540

210
d.9.2.1

KNR 4-01
1212-27

Jednokrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych
o średnicy do 50 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

211
d.9.2.1

KNR 2-02
1021-03
kalk. własna

MontaŜ nowej szafy wnękowe z pawlaczem  .DemontaŜ istniejącej.
Wymiary naleŜy sprawdzić z natury. Sposób wykonania uzgodnić z
UŜytkownikiem

m2

0.73*2.95 m2 2.154
RAZEM 2.154

212
d.9.2.1

KNR 4-01
1212-02

Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych
szpachlowanych jednokrotnie

m2

1.30*2.4 m2 3.120
RAZEM 3.120

9.2.2 45432100-5 Roboty posadzkarskie
213

d.9.2.2
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

2.75*5.27-1.82*1.25 m2 12.218
RAZEM 12.218

214
d.9.2.2

KNR 4-04
0504-07

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki m2

2.75*5.27-1.82*1.25 m2 12.218
RAZEM 12.218

215
d.9.2.2 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

12.218*0.01 m3 0.122
RAZEM 0.122

216
d.9.2.2

KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  gr. 2,0 mm wewnątrz budyn-
ków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet

m2

12.218 m2 12.218
RAZEM 12.218

217
d.9.2.2

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 układane w karo (stosować zaprawę
klejową do płytek gresowych) - płytki dostawa Inwestora

m2

12.218 m2 12.218
RAZEM 12.218

218
d.9.2.2

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

m

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dział Techniczny



PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w łączniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2.75*2+5.27*2+1.82*2-0.9-1.30 m 17.480

RAZEM 17.480
219

d.9.2.2
NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca wykańczająca m

17.48 m 17.480
RAZEM 17.480

220
d.9.2.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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