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PRZEDMIAR

Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w faczniku do budynku A

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1iwt  gczniku do budynku A
1/45000000-7 |Pietro V bud. C-1
1.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw drewnianych - cokotow przyscienych ipro- |m
d.1.1/0441-10 goéw drzwiowych
analogia
<korytarz $r>41.10*2+<k|>3.13+3.32+1.13+1.02+0.77+0.43+0.30+ |m 123.660
0.30+0.43+0.77+0.50+<korytarz zach>4.81*2+8.97*2+1.80
RAZEM 123.660
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05
<kor. zach>8.97*1.98 m2 17.761
RAZEM 17.761
3/KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.1.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
27*2+20 m?2 74.000
RAZEM 74.000
4/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastrykowych na zaprawie cemento- |m2
d.1.1/0811-07 wej
<korytarz $r>41.10*1.98+<k|>4.26*1.98+3.32*1.13+1.80*0.77+0.30* | m2 104.756
0.94+<korytarz zach>4.81*1.98
RAZEM 104.756
5/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.1/0804-07
104.756+17.761 m?2 122.517
RAZEM 122.517
6/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.1.1/0609-01
122.517 m?2 122.517
RAZEM 122.517
7|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.1.1/0106-05
17.761*0.002+122.517*0.02 m3 2.486
RAZEM 2.486
8 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.1.1|kalk. wkasna
2.486 m3 2.486
RAZEM 2.486
9/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.1.1/0106-05 do okien. Do R zast, wspét. 0,5,
kalk. wtasna
123.66*0.12*0.001+104.756*0.03+122.517*0.05+1.0 m3 10.283
RAZEM 10.283
10|KNR 4-01 Demontaz skrzydta okiennego i ponowny montaz po zakonczeniu  |szt.
d.1.1/0909-03 robét rozbiérkowych
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej szt.
d.1.1/0419-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ 24 km + koszt sktadowania
0108-12
123.66*0.12*0.001+104.756*0.03+122.517*0.05+1.0 m3 10.283
RAZEM 10.283
1.2145432100-5 |Roboty posadzkarskie
13|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.1.2{1102-03
analogia
122.517 m?2 122.517
RAZEM 122.517
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.1.2|0609-03 100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji ha sucho - jedna
warstwa
122.517 m?2 122.517
RAZEM 122.517
15|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.1.2{1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
<korytarz $r>41.10*1.98+<kl>4.26*1.98+3.32*1.13+1.80*0.77+0.30* | m2 122.517
0.94+<korytarz zach>4.81*1.98+8.97*1.98
RAZEM 122.517
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PRZEDMIAR

Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w faczniku do budynku A
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
16|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.1.2{1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
122.517 m?2 122.517
RAZEM 122.517
17|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.1.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
123.66 m 123.660
RAZEM 123.660
18|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.1.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
125.517 m?2 125.517
RAZEM 125.517
19|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.1.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
122.517 m?2 122.517
RAZEM 122.517
20|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.1.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe
klejowg do plytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
122.517 m?2 122.517
RAZEM 122.517
21|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.1.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
<korytarz $r>41.10*2-0.8*18+<k|>3.11+3.32+1.13+1.02+0.77+0.43+|m 100.100
0.30+0.30+0.43+0.77+0.50-1.0-0.80*2-0.94+<korytarz zach>4.81*
2+8.97*2+1.80-0.80*7
RAZEM 100.100
22|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.1.2|2809-02 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki dostawa Inwestora
100.1 m 100.100
RAZEM 100.100
23|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.1.2/2809-05 listwa wykanczajaca
100.10 m 100.100
RAZEM 100.100
24|/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cigcie powierzchni |m
d.1.2|0617-05 + posadzek i montaz listwy wypeniajacej dylatacje np. aluminiowa
KNR AT-03
0101-03
1.98*13+1.13+1.8 m 28.670
RAZEM 28.670
25/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.1.2|0411-08
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
26 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.1.2|0411-08 przy klatkach schodowych dt.4,24 m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27/ KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub dolnej szt.
d.1.2/0904-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
28/ KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.1.2|0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
101.1*0.50 m?2 50.550
RAZEM 50.550
29/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnetrz- | m2
d.1.2{1206-04 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
50.55 m?2 50.550
RAZEM 50.550
30/ KNR 4-01 Zabezpieczenie ptytek przez okres co najmniej dwdch dni od daty |m2
d.1.2/0820-03 utozenia ptytami OSB gr. 10 mm - przyjeto 30% powierzchni
122.517*0.30 m?2 36.755
RAZEM 36.755
2|45000000-7 |Pietro IV C-1
2.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
31|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw drewnianych - cokotow przyscienych ipro- |m
d.2.1/0441-10 goéw drzwiowych
analogia




PRZEDMIAR

Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w faczniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
<korytarz wsch>39.24*2+<hol>6.37+4.26+6.37+0.72+0.60+0.20+ |m 219.650
0.20+0.27+0.72+<korytarz $§r>41.10*2+<kl>2.40+4.97+0.63+0.20+
0.20+0.27+0.76+0.50+<korytarz zach>13.68*2+1.97

RAZEM 219.650
32/KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.2.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
46*2+20 m?2 112.000
RAZEM 112.000
33|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastrykowych na zaprawie cemento- |m?2
d.2.1/0811-07 wej
<korytarz wsch>39.24*1.97+<hol>8.34*4.26+1.80*0.72+0.20*0.94+ |m2 242.799
<korytarz $r>41.10*1.97+<kl>4.29*1.97+2.40*4.97+0.20*0.94+<ko-
rytarz zach>13.68*1.97
RAZEM 242.799
34 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.1/0804-07
242.799 m?2 242.799
RAZEM 242.799
35/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.2.1/0609-01
242.799 m?2 242.799
RAZEM 242.799
36 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow pochodzacych z rozbiérki m3
d.2.1/0106-05
242.799*0.02 m3 4.856
RAZEM 4.856
37 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych m3
d.2.1|kalk. wkasna
4.856 m3 4.856
RAZEM 4.856
38/KNR 4-01 Demontaz skrzydta okiennego i ponowny montaz po zakonczeniu |szt.
d.2.1/0909-03 robét rozbiérkowych
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR 4-01 Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej. Do M przye- |szt.
d.2.1/0419-01 to wspét.0,3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.2.1/0106-05 do okien. Do R zast, wspét. 0,5,
kalk. wtasna
219.65*0.12*0.01+242.799*0.03+242.799*0.05 m3 19.688
RAZEM 19.688
41|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ 24 km + koszt sktadowania
0108-12
219.65*0.12*0.01+242.799*0.03+242.799*0.05 m3 19.688
RAZEM 19.688
2.2|45432100-5 |Roboty posadzkarskie
42|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.2.2{1102-03
analogia
242.939 m?2 242.939
RAZEM 242.939
43|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.2.2|0609-03 100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
242.799 m?2 242.799
RAZEM 242.799
44|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.2.2{1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
<korytarz wsch>39.24*1.97+<hol>8.34*4.26+1.80*0.72+0.20*0.94+ |m2 242.799
<korytarz $r>41.10*1.97+<kl>4.29*1.97+2.40*4.97+0.20*0.94+<ko-
rytarz zach>13.68*1.97
RAZEM 242.799
45|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.2.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
242.799 m?2 242.799
RAZEM 242.799
46 |KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.2.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
219.65 m 219.650
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PRZEDMIAR

Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w faczniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 219.650
47|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.2.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
242.799 m?2 242.799
RAZEM 242.799
48/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.2.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
242.799 m?2 242.799
RAZEM 242.799
49/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.2.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowac¢ zaprawe
klejowg do ptytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
242.799 m?2 242.799
RAZEM 242.799
50|KNR 0-121I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.2.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
<korytarz wsch>39.24*2-0.80*20+<h0l>6.37+4.26+6.37+0.72+0.6+ |m 181.016
0.20+0.20+0.27+0.72-0.80*2-.094+<korytarz $r>41.10*2-0.80*18+<
kl>2.40+4.97+0.63+0.20+0.20+0.27+0.76+0.50-0.80-0.94+<kory-
tarz zach>13.68*2+1.97-0.80*6
RAZEM 181.016
51|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.2.2|2809-02 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki dostawa Inwestora
181.16 m 181.160
RAZEM 181.160
52|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.2.2|2809-05 listwa wykanczajaca
181.16 m 181.160
RAZEM 181.160
53/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cigcie powierzchni |m
d.2.2|0617-05 + posadzek i montaz listwy wypeniajacej dylatacje np. aluminiowa
KNR AT-03
0101-03
1.97*20+4.26+4.29+1.13+1.8 m 50.880
RAZEM 50.880
54 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.2.2|0411-08
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
55/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.2.2|0411-08 przy klatkach schodowych dt.4,24 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
56 KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub dolnej szt.
d.2.2/0904-01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
57 KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.2.2|0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
180.24*0.50 m?2 90.120
RAZEM 90.120
58 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.2.2{1206-03 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupetnienie malowa-
nie po robotach posadzkarskich w kolorach istniejgcych
90.120 m?2 90.120
RAZEM 90.120
59/ KNR 4-01 Zabezpieczenie ptytek przez okres co najmniej dwoch dni od daty |m2
d.2.2/0820-03 utozenia ptytami OSB gr. 10 mm - przyjeto 30% powierzchni
242.799*0.30 m?2 72.840
RAZEM 72.840
3/45000000-7 |Pietro IV £ acznik do bud. A
3.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
60|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw drewnianych - cokotow przyscienych m
d.3.1/0441-10
analogia
<tgcznik>(0.31+0.40*2)*2+(0.20+0.4)*2+1.36*2+4.62 m 10.760
RAZEM 10.760
61 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastrykowych na zaprawie cemento- |m2
d.3.1/0811-07 wej
<ftacznik>4.62*(0.20+7.67+1.09) m?2 41.395
RAZEM 41.395
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
62 KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.3.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
4.0+2.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
63 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3.1/0804-07
41.395 m?2 41.395
RAZEM 41.395
64 KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.3.1/0609-01
41.395 m?2 41.395
RAZEM 41.395
65 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw pochodzacych z rozbiérki m3
d.3.1/0106-05
41.395*0.02 m3 0.828
RAZEM 0.828
66 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.3.1|kalk. wkasna
0.828 m3 0.828
RAZEM 0.828
67 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.3.1/0106-05 do okien. Do R zast, wspét. 0,5,
kalk. wtasna
10.76*0.12*0.001+41.395*0.05+0.50 m3 2,571
RAZEM 2.571
68 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.3.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ 24 km + koszt sktadowania
0108-12
10.76*0.12*0.001+41.395*0.05+0.50 m3 2571
RAZEM 2.571
3.2|/45432100-5 |Roboty posadzkarskie
69 KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.3.2/1102-03
analogia
41.395 m?2 41.395
RAZEM 41.395
70 KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.3.2/0609-03 100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
41.395 m?2 41.395
RAZEM 41.395
71/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.3.2{1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
<ftacznik>4.62*(0.20+7.67+1.09) m?2 41.395
RAZEM 41.395
72|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.3.2/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢é = 4
41.395 m?2 41.395
RAZEM 41.395
73|/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.3.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
<lacznik>(0.31+0.40*2)*2+(0.20+0.4)*2+1.36*2+4.62*2 m 15.380
RAZEM 15.380
74|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.3.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
43.395 m?2 43.395
RAZEM 43.395
75/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.3.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
43.395 m?2 43.395
RAZEM 43.395
76/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.3.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowac¢ zaprawe
klejowg do ptytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
43.395 m?2 43.395
RAZEM 43.395
77/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.3.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
<tgcznik>(0.31+0.40*2)*4+1.36*2+4.62*2 m 16.400
RAZEM 16.400
78/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.3.2|2809-02 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki dostawa Inwestora
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16.40 m 16.400
RAZEM 16.400
79|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.3.2|2809-05 listwa wykanczajaca
16.40 m 16.400
RAZEM 16.400
80 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cigcie powierzchni |m
d.3.2|0617-05 + posadzek i montaz listwy wypeniajacej dylatacje np. aluminiowa
KNR AT-03
0101-03
4.24+4.24 m 8.480
RAZEM 8.480
81 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.3.2|/0711-02 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
16.40*0.50 m?2 8.200
RAZEM 8.200
82 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- | m?2
d.3.2/1206-04 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
8.20 m?2 8.200
RAZEM 8.200
83/ KNR 4-01 Zabezpieczenie ptytek przez okres co najmniej dwdch dni od daty |m2
d.3.2/0820-03 utozenia ptytami OSB gr. 10 mm - przyjeto 30% powierzchni
43.395*0.30 m?2 13.019
RAZEM 13.019
4/45000000-7 |Pietro Ill C-1
4.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
84|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw drewnianych - cokotow przyscienych ipro- |m
d.4.1/0441-10 gow drzwiowych
analogia
<korytarz wsch>39.24*2+<hol>6.37+6.37+0.72+0.60+0.20+0.20+ |m 222.550
0.27+0.72+<lgcznik>(0.31+0.40*2)*4+1.36*2+<korytarz $r>41.10*
2+<kl>2.40+4.97+0.63+0.20+0.20+0.27+0.76+0.50+<korytarz
zach>13.68*2+1.97
RAZEM 222.550
85/ KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.4.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
46*2+20 m?2 112.000
RAZEM 112.000
86 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastrykowych na zaprawie cemento- |m2
d.4.1/0811-07 wej
<korytarz wsch>39.24*1.96+<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+ |m2 283.338
<ftacznik>4.62*(0.31+7.67+1.09)+<korytarz §r>41.10*1.96+<kl>
4.24*1.97+2.35*4.95+0.20*0.94+<korytarz zach>13.68*1.97
RAZEM 283.338
87|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.4.1/0804-07
283.338 m?2 283.338
RAZEM 283.338
88/ KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.4.1/0609-01
283.338 m?2 283.338
RAZEM 283.338
89 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow pochodzacych z rozbiorki m3
d.4.1/0106-05
283.338*0.02 m3 5.667
RAZEM 5.667
90 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych m3
d.4.1|kalk. wlasna
283.338*0.02 m3 5.667
RAZEM 5.667
91 KNR 4-01 Demontaz skrzydta okiennego i ponowny montaz po zakonczeniu |szt.
d.4.1/0909-03 robét rozbiérkowych
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.4.1/0106-05 do okien. Do R zast, wspét. 0,5,
kalk. wiasna
222.55*0.12*0.01+283.338*0.03+283.338*0.03+0.5 m3 17.767
RAZEM 17.767
93/ KNR 4-01 Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej. Do M przye- |szt.
d.4.1/0419-01 to wspét.0,3
analogia
1 Szt. 1.000
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RAZEM 1.000
94 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.4.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ 24 km + koszt sktadowania
0108-12
222.55*0.12*0.01+283.338*0.03+283.338*0.03+0.5 m3 17.767
RAZEM 17.767
4.2|145432100-5 |Roboty posadzkarskie
95/ KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.4.2/1102-03
analogia
283.338 m?2 283.338
RAZEM 283.338
96 KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.4.2|0609-03 100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
283.338 m?2 283.338
RAZEM 283.338
97 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.4.2/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
<korytarz wsch>39.24*1.96+<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+ |m2 283.338
<ftacznik>4.62*(0.31+7.67+1.09)+<korytarz §r>41.10*1.96+<kl>
4.24*1.97+2.35*4.95+0.20*0.94+<korytarz zach>13.68*1.97
RAZEM 283.338
98 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.4.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
283.338 m?2 283.338
RAZEM 283.338
99 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.4.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
222.55 m 222.550
RAZEM 222.550
100|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.4.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
283.338 m?2 283.338
RAZEM 283.338
101|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.4.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
283.338 m?2 283.338
RAZEM 283.338
102|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.4.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe
klejowg do plytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
283.338 m?2 283.338
RAZEM 283.338
103|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.4.2|/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
<korytarz wsch>39.24*2+<hol>6.37+6.37+0.72+0.60+0.20+0.20+ |m 183.870
0.27+0.72+<lacznik>(0.31+0.40*2)*4+1.36*2+<korytarz $r>41.10*
2+<kl>2.40+4.97+0.63+0.20+0.20+0.27+0.76+0.50+<korytarz
zach>13.68*2+1.97-<dzrwi>0.8*46-0.94*2
RAZEM 183.870
104|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.4.2|2809-02 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki dostawa Inwestora
183.87 m 183.870
RAZEM 183.870
105|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.4.2|2809-05 listwa wykanczajaca
183.87 m 183.870
RAZEM 183.870
106 | KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - ciecie powierzchni |m
d.4.2|0617-05 + posadzek i montaz listwy wypeniajacej dylatacje np. aluminiowa
KNR AT-03
0101-03
1.96*20+4.24+4.24+1.8 m 49.480
RAZEM 49.480
107 |KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.4.2|0411-08
46 szt. 46.000
RAZEM 46.000
108|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.4.2|0411-08 przy klatkach schodowych dt.4,24 m
2 Szt. 2.000
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RAZEM 2.000
109|KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gornej lub dolnej szt.
d.4.2/0904-01
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
110|/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.4.2|/0711-02 mentowo-wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
183.877*0.50 m?2 91.939
RAZEM 91.939
111|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.4.2|1206-03 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupetnienie malowa-
nie po robotach posadzkarskich w kolorach istniejgcych
91.939 m?2 91.939
RAZEM 91.939
112|KNR 4-01 Zabezpieczenie ptytek przez okres co najmniej dwdch dni od daty |m2
d.4.2/0820-03 utozenia ptytami OSB gr. 10 mm - przyjeto 30% powierzchni
283.338*0.30 m?2 85.001
RAZEM 85.001
5|45000000-7 |Pietro Il C-1
5.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
113|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementoéw drewnianych - cokotow przyscienych ipro- |m
d.5.1/0441-10 goéw drzwiowych
analogia
<korytarz wsch>39.24*2+<hol>6.37+6.37+0.72+0.60+0.20+0.20+ |m 228.680
0.27+0.72+<lacznik>(0.31+0.40*2)*4+1.36*2+<korytarz $r>41.10*
2+<k|>5.45+4.35+3.15+0.60+0.61+0.20+0.20+0.27+0.73+0.50+<
korytarz zach>13.68*2+1.97
RAZEM 228.680
114|KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.5.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
47*2+20 m?2 114.000
RAZEM 114.000
115|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek lastrykowych na zaprawie cemento- |m?2
d.5.1/0811-07 wej
<korytarz wsch>39.24*1.96+<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+ |m2 296.493
<tacznik>4.62*(0.31+7.67+1.09)+<korytarz §r>41.10*1.96+<kl>
4.24*1.97+5.45*4.35+1.80*0.60+0.94*0.20+<korytarz zach>13.68*
1.97
RAZEM 296.493
116|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.5.1/0804-07
296.493 m?2 296.493
RAZEM 296.493
117|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.5.1/0609-01
296.493 m?2 296.493
RAZEM 296.493
118 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych m3
d.5.1|kalk. wiasna
296.493*0.02 m3 5.930
RAZEM 5.930
119|/KNR 4-01 Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej. Do M przye- |szt.
d.5.1/0419-01 to wspét.0,3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR 4-01 Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej szt.
d.5.1/0419-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
121|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.5.1/0106-05 do okien. Do R zast, wspét. 0,5,
kalk. wlasna
228.68*0.12*0.01+296.493*0.03+296.493*0.03+0.5 m3 18.564
RAZEM 18.564
122|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.5.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ 24 km + koszt sktadowania
0108-12
18.564 m3 18.564
RAZEM 18.564
5.2|/45432100-5 |Roboty posadzkarskie
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123|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.5.2{1102-03
analogia
296.318 m?2 296.318
RAZEM 296.318
124|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.5.2/0609-03 100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna
warstwa
296.493 m?2 296.493
RAZEM 296.493
125|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.5.2{1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
<korytarz wsch>39.24*1.96+<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+ |m2 296.493
<tacznik>4.62*(0.31+7.67+1.09)+<korytarz §r>41.10*1.96+<kl>
4.24*1.97+5.45*4.35+1.80*0.60+0.94*0.20+<korytarz zach>13.68*
1.97
RAZEM 296.493
126 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.5.2{1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 4
296.493 m?2 296.493
RAZEM 296.493
127|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.5.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
228.68 m 228.680
RAZEM 228.680
128|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.5.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
296.493 m?2 296.493
RAZEM 296.493
129|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.5.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
296.493 m?2 296.493
RAZEM 296.493
130|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.5.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe
klejowg do plytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
296.493 m?2 296.493
RAZEM 296.493
131|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.5.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
228.68-0.80*47-.94*2 m 189.200
RAZEM 189.200
132|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.5.2|2809-02 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki dostawa Inwestora
189.20 m 189.200
RAZEM 189.200
133|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.5.2|2809-05 listwa wykanczajaca
189.20 m 189.200
RAZEM 189.200
134|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cigcie powierzchni |m
d.5.2|0617-05 + posadzek i montaz listwy wypeniajacej dylatacje np. aluminiowa
KNR AT-03
0101-03
1.96*20+4.24+4.24+1.8 m 49.480
RAZEM 49.480
135/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.5.2|0411-08
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
136|/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.5.2|0411-08 przy klatkach schodowych dt.4,24 m
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub dolnej szt.
d.5.2/0904-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
138|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.5.2|0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
189.20*0.50 m?2 94.600
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RAZEM 94.600
139|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.5.2{1206-03 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupetnienie malowa-
nie po robotach posadzkarskich w kolorach istniejgcych
94.60 m?2 94.600
RAZEM 94.600
140|KNR 4-01 Zabezpieczenie ptytek przez okres co najmniej dwoch dni od daty |m2
d.5.2/0820-03 utozenia ptytami OSB gr. 10 mm - przyjeto 30% powierzchni
296.493*0.30 m?2 88.948
RAZEM 88.948
6/45000000-7 |Pietro | Hol i £ acznik do bud. A
6.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
141|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw drewnianych - cokotow przyscienych m
d.6.1/0441-10
analogia
<hol>6.37+6.37+0.72+0.20+0.20+0.72+<tgcznik>(0.31+0.40*2)*4+ |m 21.740
1.36*2
RAZEM 21.740
142 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.6.1/0504-07
<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+<tacznik>4.62*(0.31+7.67+ |m2 78.749
1.09)
RAZEM 78.749
143|KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.6.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
144|\KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.6.1/0804-07
78.749 m?2 78.749
RAZEM 78.749
145|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.6.1/0609-01
78.759 m?2 78.759
RAZEM 78.759
146 | KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |[m
d.6.1/0702-04 sami o szerokosci do 15 cm
<hol>6.37+6.37+0.72+0.20+0.20+0.72+<tgcznik>(0.31+0.40*2)*4+ |m 21.740
1.36*2
RAZEM 21.740
147 |KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatéw pochodzacych z rozbiérki m3
d.6.1/0106-05
78.749*0.002+78.749*0.02 m3 1.732
RAZEM 1.732
148 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.6.1|kalk. wkasna
1.72 m3 1.720
RAZEM 1.720
149|KNR 4-01 Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej. Do M przye- |szt.
d.6.1/0419-01 to wspét.0,3
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
150|/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.6.1/0106-05 do okien. Do R zast, wspét. 0,5,
kalk. wtasna
21.74*0.12*0.001+78.749*0.05+0.5 m3 4.440
RAZEM 4.440
151|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.6.1/0108-11 czymi na odlegtos¢ 24 km + koszt sktadowania
0108-12
21.74*0.12*0.001+78.749*0.05+0.5 m3 4.440
RAZEM 4.440
6.2|45432100-5 |Roboty posadzkarskie
152|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.6.2{1102-03
analogia
78.749 m?2 78.749
RAZEM 78.749
153|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.6.2|0609-03 100-38 gr 3 cm poziome na wierzchu konstrukcji ha sucho - jedna
warstwa
78.472 m?2 78.472
RAZEM 78.472
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Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w faczniku do budynku A
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
154|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.6.2{1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
<hol>8.34*4.24+1.80*0.72+0.20*0.94+<tacznik>4.62*(0.31+7.67+ |m2 78.749
1.09)
RAZEM 78.749
155/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.6.2{1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 4
78.479 m?2 78.479
RAZEM 78.479
156 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.6.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
<hol>6.37+6.37+0.72+0.20+0.20+0.72+<tgcznik>(0.31+0.40*2)*4+ |m 21.740
1.36*2
RAZEM 21.740
157|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.6.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
78.472 m?2 78.472
RAZEM 78.472
158/ NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i"AT- |m2
d.6.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
78.472 m?2 78.472
RAZEM 78.472
159|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.6.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowac¢ zaprawe
klejowg do ptytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
78.472 m?2 78.472
RAZEM 78.472
160|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.6.2{1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
<hol>6.37+6.37+0.72+0.20+0.20+0.72+<tgcznik>(0.31+0.40*2)*4+ |m 21.740
1.36*2
RAZEM 21.740
161|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.6.2|2809-02 w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 - plytki dostawa Inwestora
21.74 m 21.740
RAZEM 21.740
162|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.6.2|2809-05 listwa wykanczajaca
21.74 m 21.740
RAZEM 21.740
163|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - cigcie powierzchni |m
d.6.2|0617-05 + posadzek i montaz listwy wypeniajacej dylatacje np. aluminiowa
KNR AT-03
0101-03
4.24+4.24 m 8.480
RAZEM 8.480
164 |KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.6.2|0411-08 przy klatkach schodowych dt.4,24 m
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.6.2|0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
21.74*0.50 m?2 10.870
RAZEM 10.870
166 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow wewnetrz- | m2
d.6.2|1206-04 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem
10.87 m?2 10.870
RAZEM 10.870
167 |KNR 4-01 Zabezpieczenie ptytek przez okres co najmniej dwdch dni od daty |m2
d.6.2/0820-03 utozenia ptytami OSB gr. 10 mm - przyjeto 30% powierzchni
78.472*0.30 m?2 23.542
RAZEM 23.542
7/45000000-7 |tacznik z budynku A do budynku C-1 daszki
168|KNR 2-02 Konstrukcje daszkéw jednospadowe malowana proszkowo, moco- |m?2
d.7/1220-04 wanie na kotwy wklejane Hilti dt. min 150 mm z wykonaniem nie-
kalk. wlasna |zbednych obrébek uszczelniajacych. Do M przyjac wspét 2
5.0*0.5*2 m?2 5.000
RAZEM 5.000
169|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu |m2
d.7/0541-02 ponad 25 cm - przykrycie catej konstrukcji stalowej daszkow
kalk. wtasna




PRZEDMIAR

Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w faczniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
8/45000000-7 |Piwnice
8.1/45111100-9 |Roboty rozbiérkowe
170|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8.1/0818-05
(17.75+3.8+51.74+4.56)*1.96+2.08*1.45 m?2 155.602
RAZEM 155.602
171|KNR 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem - wyréwnanie podtoza z|m?2
d.8.1/0804-06 klej i nieréwnoscia
155.602 m?2 155.602
RAZEM 155.602
172|KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.8.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
28*2+20 m?2 76.000
RAZEM 76.000
173|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- |[m
d.8.1/0702-04 sami o szerokos$ci do 15 cm
(17.75+3.8451.74+4.56+1.96)*2+1.45*4-28*0.8 m 143.020
RAZEM 143.020
174|\KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.8.1/0106-05
155.602*0.005+0.5 m3 1.278
RAZEM 1.278
175 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.8.1|kalk. wkasna
0.778 m3 0.778
RAZEM 0.778
8.2/45432100-5 |Roboty posadzkarskie
176|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.8.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
155.602 m?2 155.602
RAZEM 155.602
177|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.8.2|1130-02 mujacej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
155.602 m?2 155.602
RAZEM 155.602
178/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.8.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe
klejowg do plytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
155.602 m?2 155.602
RAZEM 155.602
179|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.8.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
(17.75+3.8451.74+4.56+1.96)*2+1.45*4-28*0.8 m 143.020
RAZEM 143.020
180|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wys. 11 cm ha za- |m
d.8.2|2809-04 prawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - ptytki do-
stawa Inwestora
143.02 m 143.020
RAZEM 143.020
181|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.8.2|2809-05 listwa wykanczajaca
143.02 m 143.020
RAZEM 143.020
182|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji w posadzkach gresowych - ciecie powierzchni |m
d.8.2|0617-05 + posadzek i montaz listwy dylatacyjnej np. aluminiowe;j
KNR AT-03
0101-03
1.96*20 m 39.200
RAZEM 39.200
183|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.8.2|0411-08
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
184|KNR 4-01 Zmniejszenie skrzydet drzwiowych od strony gérnej lub dolnej szt.
d.8.2/0904-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
185|KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat prostych - demontaz, skrocenie krat |m?2
d.8.2{1301-01 metalowych i ponowny montaz
0.8*2.0 m?2 1.600
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PRZEDMIAR

Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w faczniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.600
186 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki m2
d.8.2{1209-10 drzwiowej,$cianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - spodéw skrzydet
drzwiowych o wys. 10 cm
0.20*0.80*47 m?2 7.520
RAZEM 7.520
187|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy ce- |m?2
d.8.2|0711-02 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podto-
zu z cegly i pustakow (do 2 m2 w 1 miejscu)
143.02*0.50 m?2 71.510
RAZEM 71.510
188|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.8.2{1206-03 nych $cian z jednokrotnym szpachlowaniem - uzupetnienie malowa-
nie po robotach posadzkarskich w kolorach istniejgcych
71.51 m?2 71.510
RAZEM 71.510
9|45000000-7 |POLIGRAFIA BUD C-1
9.1 Pokoj 5
9.1.1]45442100-8 |Roboty malarskie
189|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe i |m2
d.9.1.11134-02 sufitu
<sufit>2.72*2.93+<$ciany>(2.72*2+2.93*2)*2.95-<otwory>1.30*2.0- |m?2 37.065
0.80*2.05
RAZEM 37.065
190|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.9.1.1/0830-06
<sufit>2.72*2.93 m?2 7.970
RAZEM 7.970
191|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z monta- |m2
d.9.1.1|0830-04 zem naroznikéw ochronnych aluminiowych
<$ciany>(2.72*2+2.93*2)*2.95-<otwory>1.30*2.0-0.80*2.05 m?2 29.095
RAZEM 29.095
192|NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie $cian - m2
d.9.1.11134-02 wzmocnienie podioza
37.065 m?2 37.065
RAZEM 37.065
193|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni  |m?2
d.9.1.1|1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
37.065 m?2 37.065
RAZEM 37.065
194 |\KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.9.1.1/1212-19
0.6*0.15*6 m?2 0.540
RAZEM 0.540
195/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.9.1.1|1212-27 o $rednicy do 50 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
196 | KNR 2-02 Montaz nowej szafy wnekowe z pawlaczem .Demontaz istniejgcej. |m2
d.9.1.1/1021-03 Wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury. Spos6b wykonania uzgodni¢ z
kalk. wtasna |Uzytkownikiem
0.73*2.95 m?2 2.154
RAZEM 2.154
9.1.2|45432100-5 |Roboty posadzkarskie
197 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.9.1.2/0504-07
7.97 m?2 7.970
RAZEM 7.970
198 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.9.1.2|kalk. wiasna
7.97*0.01 m3 0.080
RAZEM 0.080
199|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budyn- |m2
d.9.1.2|1208-01 kéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
7.97 m?2 7.970
RAZEM 7.970
200/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.9.1.2|2806-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowac¢ zaprawe
klejowg do ptytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
7.97 m?2 7.970
RAZEM 7.970
201 |NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15cm na |m
d.9.1.2|2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2.72*2+2.93*2-0.8 m 10.500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10.500
202|NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca wykanczajaca m
d.9.1.2/2809-05
10.50 m 10.500
RAZEM 10.500
203|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podtoza szt.
d.9.1.2|0411-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
9.2 Pokéj 7
9.2.1/45442100-8 |Roboty malarskie
204|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe i |m?2
d.9.2.1/1134-02 sufitu
<sufit>2.75*5.27-1.82*1.25+<sciany>(5.27*2+2.75*2+1.82*2)*2.95- |m2 62.914
1.30*2.0-0.80*2.05-1.30*2.40
RAZEM 62.914
205/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2
d.9.2.1/0830-06
<sufit>2.75*5.27-1.82*1.25 m?2 12.218
RAZEM 12.218
206 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z monta- |m?2
d.9.2.1|/0830-04 zem naroznikéw ochronnych aluminiowych
<$ciany>(5.27*2+2.75*2+1.82*2)*2.95-1.30*2.0-0.80*2.05-1.30*2.40 | m2 50.696
RAZEM 50.696
207 \NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie scian - m2
d.9.2.1|1134-02 wzmochienie poditoza
62.914 m?2 62.914
RAZEM 62.914
208 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo lateksowymi powierzchni  |m2
d.9.2.1|1505-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
62.914 m?2 62.914
RAZEM 62.914
209 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.9.2.1/1212-19
0.6*0.15*6 m?2 0.540
RAZEM 0.540
210|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych |m
d.9.2.1|1212-27 0 $rednicy do 50 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
211|KNR 2-02 Montaz nowej szafy wnekowe z pawlaczem .Demontaz istniejgcej. |m?2
d.9.2.1/1021-03 Wymiary nalezy sprawdzi¢ z natury. Sposéb wykonania uzgodni¢ z
kalk. wtasna |Uzytkownikiem
0.73*2.95 m?2 2.154
RAZEM 2.154
212|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych|m?2
d.9.2.1|1212-02 szpachlowanych jednokrotnie
1.30*2.4 m?2 3.120
RAZEM 3.120
9.2.2/45432100-5 |Roboty posadzkarskie
213|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.9.2.2/0818-05
analogia
2.75*5.27-1.82*1.25 m?2 12.218
RAZEM 12.218
214/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.9.2.2/0504-07
2.75*5.27-1.82*1.25 m?2 12.218
RAZEM 12.218
215 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.9.2.2|kalk. wiasna
12.218*0.01 m3 0.122
RAZEM 0.122
216|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budyn- |m2
d.9.2.2|1208-01 kéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
12.218 m?2 12.218
RAZEM 12.218
217/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.9.2.2|2806-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 uktadane w karo (stosowa¢ zaprawe
klejowg do ptytek gresowych) - ptytki dostawa Inwestora
12.218 m?2 12.218
RAZEM 12.218
218/NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15cm na |m
d.9.2.2|2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2




PRZEDMIAR
Remont posadzek w korytarzach budynku C-1 i w faczniku do budynku A

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.75*2+5.27*2+1.82*2-0.9-1.30 m 17.480
RAZEM 17.480
219/NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca wykanczajaca m
d.9.2.2/2809-05
17.48 m 17.480
RAZEM 17.480

220/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.9.2.2/0411-08
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
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