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A. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Wstęp 

1.1. Inwestor 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Biuro Administracyjno Gospodarcze,  
25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 

1.2. Jednostka projektowa 

 

 
41-807 Zabrze; ul. Poniatowskiego 35 
01-519 Warszawa; ul. Dymińska 6a/58 
tel./fax 022-2540260, 601433960 
e-mail: biuro@studioformat.eu 
www.studioformat.eu 

 

1.3. Cel i przedmiot specyfikacji technicznej 

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i odbioru robót remontowych i 

wzmacniających oraz budowlano-montażowych przewidzianych do realizacji projektem wykonawczym 

termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na 

energooszczędne dz. ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7  obręb 0010, Aleja  IX Wieków Kielc 3, 25-

516 Kielce. Ma ono na celu umożliwienie wszystkim uczestnikom budowlanego procesu 

inwestycyjnego prawidłowe technicznie i na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do 

realizacji robót. Opracowanie zawiera także zasady wykonywania odbiorów robót zanikających, 

odbiorów fragmentów realizowanego obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a wreszcie odbiorów 

końcowych wykonywanych bezpośrednio przed przekazaniem obiektu inwestorowi. 

1.4. Podstawa opracowania 

[1] Zlecenie inwestora.  

[2] Uzgodnienia z Inwestorem. 

[3] Wizja lokalna. 

      [4] Obowiązujące normy, przepisy prawne.  

[5] Literatura techniczna. 

[6] Dokumentacja projektowa konstrukcji-tom obliczenia autorstwa mgr inż.  

J.   Kawiorskiego z 1966 oraz 1967 roku wykonana przez Miastoprojekt Kielce. 

 [7] Ekspertyza techniczna z 2006 roku dotycząca zmiany sposobu użytkowania       

  pomieszczeń  numer: 504, 544; 542, 543; 545, 546. autorstwa A. Wójcickiego. 

[8] Ekspertyza techniczna dotycząca możliwości wprowadzenia zmian w ustroju   konstrukcyjnym 

budynków  A,B,C1 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego  w  Kielcach w zakresie :usytuowania 

urządzeń klimatyzacji na dachu obiektów; wymiany  elementów elewacyjnych tzw. żyletek; zmian 

w ścianach elewacyjnych. Dr inż. A. Wójcicki, dr inż. K. Sokołowski; 2012r. 

[9] Projekt Budowlany w branży konstrukcyjnej termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach wraz z 

wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz. ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7  

obręb 0010 Aleja  IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Dr inż. A. Wójcicki, dr inż. K. Sokołowski; 2012r. 

mailto:biuro@studioformat.eu
http://www.studioformat.eu/
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[10]. Projekt Wykonawczy w branży konstrukcyjnej termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach 

wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz. ewid. 

1032/1,1033/2,1033/4,1033/7  obręb 0010 Aleja  IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. Dr inż. A. 

Wójcicki, dr inż. K. Sokołowski; 2012r. 

 

1.5. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 

wykonywaniu Robót opisanych. 

1.6. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty podstawowe, towarzyszące i tymczasowe wynikające z zakresu wielobranżowej Dokumentacji 

Projektowej wykonawczej. 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych będą stosowane przez Wykonawcę Normy 

Państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w niniejszym opracowaniu. 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z przetargową Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami 

Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego. 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Inwestor w terminie określonym w Umowie Realizacyjnej przekaże Wykonawcy (Generalnemu 

Wykonawcy) teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz przetargowej Dokumentacji Projektowej i 

jeden komplet Specyfikacji Technicznych obejmujących cały zakres realizowanych prac. 

1.7.2. Dokumentacja projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierać następujące elementy składowe 

opracowane przez jednostkę projektową: 

 
„Projekt Wykonawczy konstrukcja termomodernizacji budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą 

oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz. ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7  obręb 

0010 Aleja  IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce” 

Zawierający opis techniczny oraz rysunki  nr: 

 
II.1 Rysunki wykonawcze zawarte w dokumentacji pierwotnej, nie 

podlegające zamianie i dalej obowiązujące 

KW-01-1 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, piwnice budynek „A” 

KW-01-2 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, parter budynek „A” 
KW-01-3 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, I p. budynek „A” 

KW-01-4 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, II p. budynek „A” 

KW-01-5 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, III p. budynek „A” 
KW-01-6 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, IV p. budynek „A” 

KW-01-7 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, V p. budynek „A” 
KW-01-8 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, VI p. budynek „A” 

KW-01-9 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, VII p. budynek „A” 

KW-01-10 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, VIII p. budynek „A” 
KW-01-11 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, dach budynek „A” 
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KW-02-1 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, piwnica budynek „C” 
KW-02-2 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, parter budynek „C” 

KW-02-3 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, I p. budynek „C” 

KW-02-4 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, II p. budynek „C” 
KW-02-5 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, III p. budynek „C” 

KW-02-6 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, IV p. budynek „C” 
KW-02-7 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, V p. budynek „C” 

KW-02-8 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, dach budynek „C” 

KW-03-1 Wzmocnienie pod otwory wentylacyjne, piwnica budynek „C” 
KW-04 Wzmocnienie stropów pod otwory wentylacyjne typ1 i typ2 

KW-05 Wzmocnienie stropów pod otwory wentylacyjne typ2 sąsiadujące z podporą 
KW-06 Wzmocnienie stropów pod otwory wentylacyjne typ3  

KW-07 Konstrukcja wsporcza pod urządzenia budynki A, C1 
KW-08 Konstrukcja wsporcza pod urządzenia - przekrój 

KW-09 Konstrukcja wsporcza pod urządzenia łącznik AB 

KW-10 Zestawienie wszystkich otworów ze wzmocnieniami w stropach 
KW-18 Schody zewnętrzne 

KW-19 Rampa załadunkowa 1 - budynek c1 
KW-20 Rampa załadunkowa 2 - budynek c1 

KW-21 Podesty na dachu 

KW-22 Daszek nad wejściem                                                                                                                 
KW-23 Mocowanie L100x6 do ściany kolankowej 

 
II.2 Rysunki wykonawcze zamienne,  podlegające zamianie w zamian za 

analogiczne rysunki w dokumentacji pierwotnej  

KW-11  Rysunek zestawczy - bud.A – rysunek zamienny za rys. Nr KW-11;                       
czerwiec  2012 
KW-12  Belki, stoliki oraz łączniki do mocowania żyletek - bud.A -– rysunek         
                 zamienny  za rys. Nr KW-12; czerwiec  2012 
KW-13 Żyletki stalowe - bud.A  – rysunek zamienny za rys. Nr KW-13;                 
     czerwiec  2012 
KW-14 Rysunek zestawczy - bud.C1– rysunek zamienny za rys. Nr KW-14;       
     czerwiec 2012 
KW-15 Belki, stoliki oraz łączniki do mocowania żyletek - bud.C1– rysunek    
                 zamienny  za  rys. Nr KW-15; czerwiec 2012  
KW-16 Żyletki stalowe - bud.C1– rysunek zamienny za rys. Nr KW-16;                     
czerwiec  2012 
KW-17  Mocowanie daszków_bud.C1– rysunek zamienny za rys. Nr KW-17;    
     czerwiec 2012 

 
II.3 Wykazy stali do rysunków zamiennych 

 
KW-12 –rewizja 1 bud.A  Zestawienie stali 
KW-13 –rewizja 1 bud.A  Zestawienie stali 
KW-15 –rewizja 1 bud.C1  Zestawienie stali 
KW-16 –rewizja 1 bud.C1  Zestawienie stali 
KW-17 –rewizja 1 bud.C1  Zestawienie stali 

 

1.7.3. Zgodność robót z przetargową Dokumentacja Projektową i Specyfikacją 
Techniczną 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w przetargowej Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inwestora lub Nadzór Inwestorski, 

który w porozumieniu z autorem opracowania dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z przetargową Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacją Techniczną. 

Dane określone w przetargowej Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z przetargową Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach przetargowych znaki 

towarowe, patenty, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów 

technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez zamawiającego do realizacji 

zadania. Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z tym, 

że obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i 

jakościowe co najmniej takie same jak produkty wymienione w dokumentacji projektowej lub w innych 

dokumentach przetargowych. 

Ciężar wykazania „równoważności” oferowanych produktów spoczywa na wykonawcy. W oparciu 

o przedstawione przez wykonawcę dokumenty zamawiający dokona weryfikacji twierdzeń wykonawcy    

na etapie  badania    ofert. 

 

Jeżeli w dokumentacji (projekcie budowlanym, wykonawczym, opisach, specyfikacjach, 

przedmiarach) pojawią się te same pozycje o różnych zapisach, wówczas wykonawca jest 

zobowiązany do przyjęcia zapisu najbardziej rygorystycznego jako wiążącego. 

 

Wszystkie przywołane w treści dokumentacji ( opis + rysunki ) nazwy własne wyrobów i 

materiałów  budowlanych oraz ich producentów należy traktować jako przykładowe wskazanie 

standardu jakościowego. Wskazane przykłady są jednak sprawdzone przez Projektanta i ich 

alternatywne odpowiedniki mogą być zastosowane wyłącznie po pisemnym zawiadomieniu 

projektanta, przedstawieniu świadectw o dopuszczeniu do obrotu w budownictwie, wykazaniu, że 

parametry zamiennika nie są gorsze od parametrów rozwiązania projektowego oraz uzyskaniu 

pisemnej zgody projektanta na przedstawione rozwiązanie. 

 

1.7.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, 

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Należy w szczególności uwzględnić fakt iż część robót 

będzie prowadzona na wysokości oraz na czynnym obiekcie. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
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Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona. Tablice informacyjne 

będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w cenę umowną. 

1.7.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

o możliwością powstania pożaru. 

1.7.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy, w 

tym podwykonawców. 

1.7.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Inwestor powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor. 

1.7.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę mienia stanowiącego wyposażenie remontowanych obiektów 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Wykonawca odpowiada za stan instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

Terenie Budowy i powiadomić Nadzór Inwestorski i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Nadzór 

Inwestorski i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora. 

1.8. Określenia podstawowe 

Użyte w opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Nadzór inwestorski – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy/kontraktu. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę (Generalnego Wykonawcę), 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy/kontraktu. 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Nadzór Inwestorski rejestr z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Nadzór Inwestorski. 

Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z przetargową Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

Polecenie Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Nadzór 

Inwestorski, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót, o zakresie zgodnym z 

opisem punkt 1.7.2 niniejszego opracowania. 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 

dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

Budynek – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 

czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, 
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jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 

powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Rekonstrukcja – czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu. 

Przebudowa – jako praca dokonywana w istniejącym obiekcie budowlanym, prowadząca wyłącznie 

do zmian w ramach dotychczasowego układu funkcjonalnego, została zaliczona do kategorii robót 

budowlanych. 

Rozbudowa, nadbudowa – powiększenie istniejącego obiektu, przede wszystkim jego kubatury 

przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych, wykończeniowych i instalacyjnych. 

Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym. 

Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewalidacja – określenia 

stosowane w przypadku działań mających na celu konserwacje obiektów, połączoną często z pracami 

odtworzeniowych ich fragmentów. 

Termomodernizacja – przedsięwzięcie budowlane zakładające poprawę parametrów 

energetycznych obiektów.  

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 

przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Aprobata techniczna – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 



14 

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 

ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

1.9. Obowiązujące w Polsce regulacje prawne 

 ustawy, rozporządzenia: 

o ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, 

poz. 1118 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu 

przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i 

sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i 

trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu 

budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 

401), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 

75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 

r., Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03 listopada 1992 r. w sprawie 

ochrony przeciwporażeniowej, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 1992 r., 

Nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami), 

o zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974 r. w sprawie doboru 

przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prądem elektrycznym (Dziennik 

Budownictwa z 1974 r., Nr 7, poz. 22), 
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o ustawa z dnia 19.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 z późniejszymi 

zmianami), 

o rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. z 

1995 r., Nr 10, poz. 48, Dz. U. z 1995 r., Nr 136, poz. 672), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042), 

o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. 2001 nr 138 poz. 1554), 

o ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386 z 

późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DZ. U. z 2001 r., Nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami), 

o ustawa z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

2003, Nr 52 poz. 452). 

 standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlanej, w tym: 

o PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o PN-B-03264: grudzień 2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

o PN-B-03002: 1999 – Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

o PN-B-03150: 2000 – Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

o PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

o PN-B-02481:1998 – Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

o PN-B-02479:1998 – Geotechnika. Dokumentacja geotechniczna. Zasady ogólne. 

o PN-B-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe. 

o PN-B-06050 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

o PN-81/B-03020 – Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

o PN-83/B-02482 – Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 

o PN-78/B-02483 – Pale wielkośrednicowe wiercone. Wymagania i badania. 

o PN-EN 15362001 – Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone. 

o PN-82/B-03010 – Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

o PN-S-02205 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

o PN-S-96012 – Podbudowa i ulepszone podłoże gruntu stabilizowanego cementem. 

o PN-S-96011 – Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych. 

o PN-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

o PN-B/10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

o PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

o PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. 

o PN-72/B-10122 – Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

o PN-B-06050:1999 – Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

o PN-63/B-6251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

o PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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o PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 

o PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania. 

o PN-70/B-10100 – Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

o PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

o PN-86/B-01811 – Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 

Wymagania. 

o PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 

2. Obowiązki Inwestora 

Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje Wykonawcy 2 egzemplarze Przetargowej 

Dokumentacji Projektowej, Pozwolenie na Budowę oraz Dziennik Budowy. 

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaże plac budowy w całości lub we fragmentach w czasie 

uzgodnionym z Wykonawcą po przedstawieniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez Inwestora 

projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Zawiadomienie właściwych organów oraz Jednostki Projektowej/Projektanta co najmniej na 7 dni 

przed rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o przyjęciu obowiązków. 

 

Inwestor:  Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze,  

    25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3 
 

 

Jednostka projektowa:   

 

                              
                    41-807 Zabrze; ul. Poniatowskiego 35 
                    01-519 Warszawa; ul. Dymińska 6a/58 
                    tel./fax 022-2540260, 601433960 
                    e-mail: biuro@studioformat.eu 
                      www.studioformat.eu 

 

 

3. Obowiązki Wykonawcy 

 organizacja robót budowlanych: opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ) 

w oparciu o informację dotyczącą BiOZ zawartą w Projekcie Budowlanym (branża 

architektoniczna), projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i 

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz sporządza harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany 

przez Inwestora, 

 przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy od momentu przejęcia placu 

mailto:biuro@studioformat.eu
http://www.studioformat.eu/
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budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być 

porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia, 

 zorganizowanie terenu budowy, 

 zabezpieczenie dostawy mediów, 

 ochrona środowiska: Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania Robót Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru. 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci 

i instalacje przed uszkodzeniem, 

 przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć mienie 

stanowiące wyposażenie obiektów ŚUW przed uszkodzeniem, w szczególności w pokojach w 

których będą wymieniane okna i montowane nowe nadproża okienne oraz wykonywane 

przejścia instalacyjne w stropach i ścianach. 

 w przypadku natrafienia w czasie wykopów na przedmioty mogące mieć wartość zabytkową 

lub archeologiczną Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć te przedmioty, przerwać roboty 

i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Inwestora, Projektanta i władze konserwatorskie, 

wznowić roboty stosownie do dalszych decyzji, 

 zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-

sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla 

zdrowia, 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu 

Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną, 

 Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg i chodników publicznych na koszt Wykonawcy uzyskania stosownych uzgodnień 

użytkownika drogi. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

4. Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania Robót powinny być zgodne z Przetargową Dokumentacją 

Projektową i obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do 

użycia na terenie Polski, oraz akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 

4.1. Źródła uzyskania materiałów 

 co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  

i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inwestora, 
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 zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania warunków 

technicznych w czasie postępu robót. 

4.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji  źródła, 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inwestorowi, 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła, 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót, 

 humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i ukopów formowane powinny być w 

hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót, 

 wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inwestora, 

 z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy, 

 eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

4.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inwestora w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości, 

 w przypadku, gdy Inwestor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

o Inwestor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 

o Inwestor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 przechowywanie i składowanie materiałów odbywać się musi w sposób zapewniający ich 

właściwą jakość i przydatność do Robót, 

 składowanie materiałów odbywać się musi wg. asortymentu z zachowaniem wymogów 

bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek, 



19 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora, 

 miejsca czasowego składowania materiałów zlokalizowane w obrębie terenu budowy wynikały 

będą z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza terenem budowy 

zorganizowane zostaną przez Wykonawcę. 

4.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli inwestor zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te, dla których zostały zakupione, 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora, 

 każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami, 

 wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

 materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

 jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Inwestor. 

4.7. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Przetargowa Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach Wykonawca powiadomi 

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie 

dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

5. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie 

organizacji robót zaakceptowanym przez Nadzór Inwestorski. W przypadku braku ustaleń w takich 

dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego w terminie 

przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub 

Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

6. Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 

Nadzór Inwestorski. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym 

umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 

publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

7. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Przetargową Dokumentacją 

Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Jeżeli przedmiotem umowy jest wykonanie całego zadania inwestycyjnego, wykonawca Robót 

(Generalny Wykonawca) jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejęcia do czasu 

oddania obiektu i Robót wykonanych w tym terenie, a w szczególności jest on obowiązany do: 

 koordynowania robót podwykonawców, 

 ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

 nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, 

 ustalania i utrzymywania porządku, 

 świadczenia usług. 
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Przy wejściu lub wjeździe na budowę powinna być ustawiona tablica informacyjna budowy 

odpowiadająca warunkom określonym przez aktualne przepisy prawne. 

Wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany wykonać Roboty nie objęte umową, jeżeli są one 

niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarią lub 

katastrofą. Podstawę do podjęcia tych Robót stanowi wpis do Dziennika Budowy dokonywany przez 

upoważnionych przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy lub Nadzoru Budowlanego (autorskiego lub 

państwowego). 

8. Kontrola jakości robót 

8.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Nadzoru 

Inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót 

zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór 

Inwestorski. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

o organizację wykonania Robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

o organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

o BHP, 

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

o wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

o sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Nadzorowi Inwestorskiemu); 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

o sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

o sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

8.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
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Wykonawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

8.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Nadzór Inwestorski będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór 

Inwestorski. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Nadzór Inwestorski 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 

8.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 

 

Tolerancje budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót budowlanych i montażowych zgodnie z normami 

dotyczącymi tolerancji budowlanych, a w szczególności:  

  
- PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne. 

- PN-ISO 3443:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określania. 
- PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 

- PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek montażowych i 
ustalania tolerancji. 

 

8.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

8.6. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 

Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
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Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

8.7. Certyfikaty i deklaracje 

Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

9. Warunki ogólne wykonania robót budowlano-montażowych 

9.1. Przepisy ogólne 

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 

1118 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, 

poz. 690 z późniejszymi zmianami), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy 

organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1128), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu 

prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1130), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków i trybu 

postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1131), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1134), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401), 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

9.2. Dokumentacja techniczna 

 podstawą prowadzenia robót budowlanych jest przekazana Wykonawcy przez Inwestora 

uzgodniona Przetargowa Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych oraz sporządzone przez Wykonawcę projekty i 
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opracowania związane, w tym projekt organizacji robót, plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia itd., 

 Inwestor wywiązuje się z obowiązku dostarczenia Wykonawcy robót budowlanych 

Dokumentacji Projektowej z chwilą doręczenia oświadczenia o kompletności wraz z wykazami 

opracowań dokumentacji, 

 Inwestor nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej Dokumentacji 

Projektowej, 

 o zauważonych wadach Dokumentacji Projektowej Inwestor powinien zawiadomić pisemnie 

jednostkę projektową w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i ponosi on odpowiedzialność za 

szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia jednostki projektowej o zauważonych 

wadach dokumentacji, 

 jeżeli roboty wykonywane są w systemie generalnego wykonawstwa, to Generalny 

Wykonawca powinien dostarczyć podwykonawcy danego rodzaju robót dokumentację nie 

później niż na 90 dni przed umownym terminem rozpoczęcia robót, 

 bezpośredni Wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 

otrzymanej Dokumentacji Projektowej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie 

zawiadomić o tym Inwestora, Generalnego Wykonawcę oraz kierującego biurem 

projektów/generalnego projektanta (lub projektanta/projektantów) w ciągu 7 dni od 

otrzymania dokumentacji lub jej części, lub zawiadomić o zauważonych brakach w trakcie 

wykonywania robót; jednocześnie Wykonawca (Generalny Wykonawca) ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia w ciągu 7 dni od 

dnia otrzymania dokumentacji lub jej części (lub zauważenia braków w trakcie wykonywania 

robót) jednostki projektowej o zauważonych wadach dokumentacji. 

9.3. Dokumentacja prawna 

 przed przystąpieniem do wykonywania Robót budowlanych należy zgodnie z aktualnymi 

przepisami w tym zakresie uzyskać od właściwego organu administracji państwowej 

pozwolenie na budowę obiektu w zakresie objętym uzgodnionym i zatwierdzonym projektem 

budowlanym, 

 Inwestor lub Generalny Wykonawca obowiązany jest do poinformowania Wykonawcę robót o 

stanie prawnym przejmowanego przez Wykonawcę terenu i obiektu, 

 plac budowy powinien być przejęty protokolarnie od Inwestora lub Generalnego Wykonawcy. 

W protokole z przejęcia przez Wykonawcę placu budowy powinien znajdować się też zapis 

dotyczący uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu zagospodarowania przejmowanego 

terenu i obiektu, usytuowania w planie i wysokości istniejących przewodów energetycznych, 

przekazania geodezyjnych punktów pomiarowych itp., 

 dokumentacja prawna powinna zawierać takie dokumenty jak: protokoły uzgodnień, umowy, 

decyzje i inne. Dokumenty te mogą być w odpisach jako załączniki, 

 prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawierać zaktualizowane dokumenty 

odzwierciedlające przebieg wykonywania robót i aktualny stan techniczny wykonanego 

obiektu, a między innymi: dziennik budowy, ewentualnie również dzienniki wykonywania 

określonych rodzajów robót, księgi obmiaru robót, protokoły odbioru robót zanikających, 

protokoły odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencję mającą istotne 

znaczenie prawne lub techniczne. 
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9.4. Dokumenty budowy 

9.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę 

(Generalnego Wykonawcę) w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej, 

 uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

 uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 

 uwagi i polecenia Nadzoru Autorskiego, 

 daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania się. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikowi budowy i kierownikom 

robót oraz, w granicach kompetencji określonych aktualnymi przepisami szczególnymi, następujący 

osobom: 
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 pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów 

zainteresowanych w zakresie ich uprawnień i właściwości w przestrzeganiu przepisów na 

budowie, 

 majstrom budowlanym, 

 inspektorom Nadzoru Inwestorskiego i osobom pełniącym Nadzór Autorski, 

 pracownikom kontroli technicznej wykonawcy, 

 pracownikom służby BHP, 

 pracownikom organów nadrzędnych i inspekcyjnych Wykonawcy i Inwestora, 

 osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy na budowie (kierownikom montażu, 

brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych. 

9.4.2. Rejestr Obmiarów 

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. W przypadku rozliczenia ryczałtowego całej 

inwestycji Rejestr Obmiarów nie jest wymagany ale jego prowadzenie może wynikać z warunków 

umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą (Generalnym Wykonawcą). 

9.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. 

9.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, także następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

9.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Nadzoru Inwestorskiego i przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora. 

9.5. Przekazanie terenu budowy 

 Inwestor w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren 

Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz 

dwa egzemplarze Przetargowej Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji 

Technicznej, 

 na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
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9.6. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

zawarte były w całej dokumentacji, 

 w przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”, 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian i poprawek, 

 w przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną oraz ogólnymi warunkami wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, 

 z uwagi na fakt iż część robót obejmuje obiekt istniejący gdzie część elementów 

konstrukcyjnych jest zakryta projekt zawiera wymiary przybliżone- należy je zweryfikować 

po wykonaniu robót rozbiórkowych, a w przypadku rozbieżności stanu istniejącego z 

dokumentacją projektową powiadomić o tym Projektanta, 

 dane określone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji, 

 w przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacjami Technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość 

elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a Roboty rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

9.7. Nadzór nad wykonawstwem robót budowlano-montażowych 

Nadzór Autorski Projektanta powinien obejmować w szczególności: 

o czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i 

użytkowych z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, 

o uzupełnienie szczegółów Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśnienie Wykonawcy 

wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

o uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, 

o udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w rozruchu 

technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia 

projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. 

Kierownik budowy powinien przez cały okres wykonywania Robót budowlanych przechowywać 

dokumenty stanowiące podstawę ich wykonywania oraz udostępniać je uprawnionym organom, 

Nadzorowi Autorskiemu i Inwestorskiemu na miejscu budowy. 

Właściwy organ może zażądać zmiany kierownika budowy lub kierownika robót, jeżeli osoby te: 

o nie posiadają potwierdzonych kwalifikacji fachowych, 

o nie wywiązują się ze swoich obowiązków, co może być powodem zagrożenia 

bezpieczeństwa, zdrowia i mienia, obniżenia trwałości obiektu budowlanego, możliwości 
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powstania katastrofy budowlanej lub nieszczęśliwego wypadku, co powinno być 

protokolarnie stwierdzone przez właściwy organ nadzoru budowlanego, 

Osoby pełniące Nadzór Inwestorski i Autorski mają obowiązek powiadomić niezwłocznie właściwy 

organ, jeżeli w czasie odbioru lub kontroli robót budowlanych stwierdzono niezgodności z projektem 

lub przepisami techniczno-budowlanymi albo wykonanie w sposób mogący spowodować zagrożenie 

bezpieczeństwa, zdrowia i mienia. 

9.8. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót: 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót, 

 przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadawalający, 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i warunkami technicznymi, 

 minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót 

zgodnie z umową, 

 Wykonawca dostarczy Inwestorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań, 

 wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca, 

 próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, 

 wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w warunkach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inwestora, 

 przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inwestora, 

 Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych, 

Wszystkie Roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

Dokumentacją Projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę. Odpowiedzialność za jakość 

wykonywania wszystkich rodzajów Robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy posiadającego przygotowanie zawodowe do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robót 

budowlanych). 

10.  Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót 
budowlanych (CPV: 45100000-8) 

10.1. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót, 

 Należy w szczególności uwzględnić fakt iż część robót będzie prowadzona na wysokości oraz 

na czynnym obiekcie. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych, 

 fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie przez niego zatwierdzona. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót, 

 koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

10.2. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia Robót (do wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inwestora), 

 Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego, 

 jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

10.3. Koordynacja robót budowlanych na placu budowy 

 niezależnie od przyjętych ogólnych ustaleń koordynacyjnych i wytycznych Dokumentacji 

Projektowej Kierownik Budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym 

przebiegiem Robót, przy współudziale przedstawiciela Generalnego Wykonawcy, Inwestora 

oraz kierowników poszczególnych rodzajów Robót, 

 harmonogram realizacji prac budowlanych powinien zawierać terminy rozpoczęcia i 

zakończenia poszczególnych rodzajów Robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 

rytmiczny przebieg wykonywania Robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał 

wykonanie Robót specjalistycznych i branżowych w odpowiednich terminach, 

 ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz 

powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla 

poszczególnych rodzajów Robót. 
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10.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 w okresie trwania budowy i wykańczania Robót wykonawca będzie: 

o utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

o podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania, 

 stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

o lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

o środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru. 

10.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, 

 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i jej zaplecza, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach, 

 materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

10.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia Robót, 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

10.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy uwzględnieniu prowadzenia robót na wysokości. 

 w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych, 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 
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 uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

10.8. Zagospodarowanie placu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót budowlanych Wykonawca powinien przygotować Teren 

Budowy zgodnie z wytycznymi projektu organizacji robót, zapewniając wykonanie stosowanych 

ogrodzeń i oznakowań, organizację dróg dojazdowych i przejść dla pieszych, dróg transportu 

poziomego i pionowego, usytuowanie budynków tymczasowych zaplecza placu budowy, 

zabezpieczenia punktów poboru energii i wody oraz wyznaczenie i oznaczenie stref zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia itd. 

10.9. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy 

 wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji, 

 sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający istotne 

jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę 

lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie, 

 sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania Robót nie może być 

udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi, 

 przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy 

sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania, 

 ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego powinny być 

zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom, 

 przeciążanie sprzętu ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione, 

 naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinno być dokonywane w stanie jego 

spoczynku, 

 przewody sprężonego powietrza i gazów technicznych powinny być dostosowane do ciśnienia 

roboczego i atestowane, 

 haki stosowane na placu budowy powinny posiadać aktualne atesty, 

 zawieszenia linowe lub łańcuchowe używane do przemieszczania elementów lub ładunków 

powinny być wykonane z materiałów atestowanych, 

 wytwarzanie węzłów na linach i łańcuchach, a także łączenie ze sobą lin stalowych na długości 

jest zabronione, 

 pętle zawiesi wykonanych z lin powinny być łączone za pomocą splątania lub za pomocą 

zacisków, a lina powinna być zabezpieczona przed przecieraniem się, 

 do zawieszania ładunków na hak należy stosować elementy w postaci pierścieni, ogniw, pętli 

itp., których wymiary umożliwiają swobodne ich ułożenie na dnie gardzieli haka. 

10.10. Przemieszczanie elementów konstrukcji i ładunków na miejsce ich 

przeznaczenia 

 przed podniesieniem elementu lub ładunku należy sprawdzić poprawność zamocowania 

zawieszenia do haka żurawia, aby nie spowodować zdeformowania podnoszonego elementu i 

nie dopuścić do wysunięcia się zawieszenia z gardzieli haka, 

 zawieszenie powinno być zamocowane powyżej środka ciężkości podnoszonego elementu lub 

ładunku, a lina nośna powinna w trakcie podnoszenia być pionowa, 

 przemieszczanie w kierunku pionowym lub poziomym powinno być dokonywane powolnym, 

jednostajnym ruchem, bez nagłych zrywów i zahamowań, wyłącznie w obszarach pracy 

wyznaczonych w projekcie organizacji Robót, 
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 w trakcie podnoszenia i przemieszczania elementów o dużych wymiarach zaleca się element 

lub konstrukcję prowadzić za pomocą konopnych lin kierunkowych, zaczepionych do naroży 

elementów i obsługiwanych przez 2 pracowników, 

 opuszczanie elementu na miejsce wbudowania lub załadunku na transport kołowy powinno 

być dokonywane wolno z równoczesnym ustawianiem go w pionie i poziomie za pomocą 

odpowiednich narzędzi. Elementy po ustawieniu powinny zostać usztywnione odpowiednimi 

podporami i połączone z innymi elementami lub konstrukcją, 

 każda zmontowana konstrukcja stanowiąca obiekt lub jego wyodrębnioną geometrycznie 

część powinna być skontrolowana na prawidłowość montażu, aby nie dopuścić do 

powstawania w zmontowanym elemencie lub obiekcie dodatkowych naprężeń. 

10.11. Urządzenia pomocnicze 

 załadunek i rozładunek materiałów, elementów i konstrukcji na środki lub urządzenia 

transportowe powinien być dokonywany w zasadzie mechanicznie; załadunek ręczny 

dopuszczalny jest tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych, 

 stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich 

stateczność przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania i rozładowania, a 

także zapewniającą możliwie najmniejszy opór jazdy; na wózku należy umieścić napis 

określający jego nośność, 

 wózki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny być wyposażone w urządzenia 

zabezpieczające ładunek przed spadnięciem, 

 żurawie budowlane używane na budowie powinny odpowiadać urządzeniom określonym w 

dokumentacji projektowej (projekt organizacji robót), a w przypadku zastosowania innych ich 

typów powinny być one dostosowane do przewidywanych udźwigów występujących w pracach 

rozbiórkowych i montażowych; żurawie powinny być obsługiwane w sposób ustalony w 

dokumentacji techniczno-ruchowej producenta, 

 każdy żuraw powinien być zaopatrzony w tablicę z oznaczeniem dopuszczalnego udźwigu 

maksymalnego przy określonych wysięgach, 

 współczynnik bezpieczeństwa dla lin nośnych żurawi nie powinien być mniejszy niż 5, jeżeli 

przepisy dozoru technicznego nie stanowią inaczej, 

 żuraw powinien być tak ustawiony, aby odległość pomiędzy skrajnią platformy obrotowej a 

zewnętrznymi częściami budynku lub jego zabezpieczeń tymczasowych nie była mniejsza niż 

0.75m, 

 przy stosowaniu żurawi na budowie jest zabronione: 

o składowanie materiałów pomiędzy skrajnią żurawia, a konstrukcją budynku lub jego 

tymczasowymi zabezpieczeniami, 

o poziome przemieszczanie ładunku na wysokości mniejszej niż 1.0m nad przedmiotami 

znajdującymi się na drodze przewożonego ładunku, 

o pozostawienie w czasie przerw w pracy lub po jej zakończeniu ładunku na haku żurawia, 

o podnoszenie ładunku przy ukośnym ułożeniu liny, 

o podnoszenie żurawiem przymarzniętych lub zakleszczonych przedmiotów, jak też 

przedmiotów o nieznanej masie, 

o przewożenie ludzi w pojemniku, skrzyni lub w jakikolwiek inny sposób, 

o przechodzenie osób pomiędzy budynkiem a podwoziem żurawia i wychylanie się w czasie 

pracy żurawia przez otwory znajdujące się w budynku, 

 montaż lub demontaż żurawia powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją producenta 

przy dobrej widoczności i bezdeszczowej pogodzie oraz przy prędkości wiatru poniżej 10m/s, 
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 w czasie eksploatacji żurawi powinny być przestrzegane przepisy o dozorze technicznym oraz 

przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi, 

 montaż wyciągów przyściennych powinien być wykonywany zgodnie z instrukcją techniczną 

producenta, a każdy wyciąg budowlany powinien być wyposażony w urządzenia 

sygnalizacyjne, 

 stanowisko operatora wyciągu przyściennego powinno być tak usytuowane, aby znajdowało 

się w odległości nie mniejszej niż 6.0m od konstrukcji wysięgu i aby istniała możliwość 

obserwowania ruchu platformy na całej wysokości pracy, 

 nad miejscem załadunku materiałów z poziomu terenu na platformę wyciągu należy wykonać 

daszek ochronny, który powinien wystawać co najmniej 2.0m poza zewnętrzną krawędź 

platformy, 

 ładunek na platformie wyciągu powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniem, 

 dostęp do platformy ładunkowej wyciągów przyściennych z pomostów roboczych powinien być 

zabezpieczony barierkami ochronnymi o wysokości co najmniej 1.10m ustawionymi w 

odległości około 0.3m od krawędzi pomostu roboczego, 

 narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju 

robót i użytkowania oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta, 

 nie wolno używać do wykonywania robót budowlanych narządzi uszkodzonych oraz nie 

odpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 

technicznym, 

 narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być co najmniej raz na 10 dni 

kontrolowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli ich 

sprawności technicznej, 

 wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowywane i przechowywane przez 

kierownika budowy, 

 środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 

materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 

materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości 

technicznych lub uszkodzenie, 

 przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane 

za pomocą taczek, wózków  żurawi lub innych urządzeń nie powodujących ich uszkodzenia. 

10.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inwestora. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inwestora. 

11.  Obmiar robót 

 obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie, 

 obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem, 

 wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów, 
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 jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót, 

 błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inwestora na piśmie, 

 obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inwestora, 

 długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej, 

 jeżeli warunki techniczne właściwie dla danych Robót nie wymagają tego w innej formie, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój, 

 ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami warunków technicznych, 

 wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inwestora, 

 urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji, 

 wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania Robót, 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom warunków technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 

sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inwestora, 

 obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach, 

 obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania, 

 obmiar Robót podlegający zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem, 

 roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny, 

 wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inwestorem. 

12.  Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

12.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających  

i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Nadzór Inwestorski. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. 
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12.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 

Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Nadzór 

Inwestorski. Do odbiorów częściowych Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową, 

 Dziennik Budowy i księgi obmiaru, 

 atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 

 ocenę stanu faktycznego, 

 sprawozdanie techniczne, 

 operat kalkulacyjny. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

 przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych Robót, 

 zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej 

oraz formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

12.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Nadzór Inwestorski 

zakończenia Robót. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 

wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego Robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

 protokoły odbiorów Robót ulegających zakryciu i zanikających, 

 protokoły odbiorów częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 
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 Dzienniki Budowy i książki obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

programem zapewnienia jakości (PZJ), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych Robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 

wykonanie. 

12.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 11.3. 

13.  Dokumentacja powykonawcza i jej przechowywanie 

 skompletowanie dokumentacji powykonawczej należy do obowiązku Inwestora, 

 przechowywanie dokumentacji powykonawczej powinno być dokonywane przez Inwestora lub 

upoważnioną, podległą mu jednostkę organizacyjną, 

 dokumentacja powykonawcza powinna stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy 

pracach komisji powołanej do odbioru końcowego obiektu, 

 techniczna dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

o odpisy pozwolenia na budowę i przekazania placu budowy Wykonawcy, 

o uzupełniony dokonanymi zmianami lub poprawkami Projekt Budowlany i Projekt 

Wykonawczy obiektu wraz z dodatkowymi rysunkami i poprawkami wniesionymi do innych 

części dokumentacji technicznej danego obiektu, 

o Dziennik Budowy i dzienniki wykonywania poszczególnych rodzajów Robót, jeśli takie były 

prowadzone, 

o protokoły odbioru technicznych Robót budowlanych lub fragmentów obiektu, a zwłaszcza 

protokoły odbioru Robót zanikających, 

o zaświadczenia (a w przypadku ich braku oświadczenia Kierownika Budowy) o jakości 

dostarczonych i wbudowanych materiałów, elementów i konstrukcji wraz z wynikami 

badań ich jakości w laboratorium, 

o protokoły odbioru końcowego obiektu i odbioru dokonanych poprawek oraz odbioru 

pogwarancyjnego, 

o korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji dokonującej odbioru 

końcowego i dla późniejszej eksploatacji obiektu, 

o inne niezbędne dla danego obiektu dokumenty odzwierciedlające jego stan techniczny w 

chwili przekazania obiektu Inwestorowi. 

14.  Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy na placu budowy 

Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie wykonywanego lub wykonanego 

obiektu lub jego części, a także zniszczenie konstrukcyjnych elementów rusztowań, ścianek 

szczelnych, obudów wykopów itp., 
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 katastrofą budowlaną nie jest: 

o uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadającego się do naprawy lub 

wymiany, 

o uszkodzenie terenowych urządzeń budowlanych, 

o uszkodzenie instalacji, 

 w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowiązany jest: 

o zorganizować doraźną pomoc poszkodowanym, 

o zabezpieczyć miejsce katastrofy przed zmianą stanu jaki powstał w związku z 

katastrofą, jeśli nie zachodzi potrzeba ratowania życia lub zabezpieczenia przed 

rozszerzaniem się skutków katastrofy; w tym przypadku należy szczegółowo opisać 

stan faktyczny po katastrofie oraz wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych stanów 

na szkicach i w miarę możliwości fotografiach. 

W razie jej wystąpienia o katastrofie należy niezwłocznie powiadomić: 

 właściwy organ budowlany, 

 prokuratora właściwego dla miejsca katastrofy lub Policję Państwową, 

 inwestora, 

 jednostkę nadrzędną wykonawcy, 

 inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy budowlanej z mocy przepisów 

szczególnych, 

 jednostkę wykonującą projekt budowlany. 

Zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno być dokonane telefonicznie i zawierać: 

 adres i charakterystykę obiektu budowlanego, 

 imię i nazwisko kierownika budowy, 

 nazwę i adres wykonawcy robót, 

 krótki opis katastrofy, 

 liczbę osób poszkodowanych, 

 imię i nazwisko, stanowisko służbowe, zawód i adres zawiadamiającego. 

15.  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest oraz sposób jej realizacji określa umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a 

Inwestorem (Zamawiającym). 
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B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

1. Roboty ziemne (CPV: 45100000-8; 45110000-1; 45111000-8; 45113000-2) 

1.1 Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z 

przedmiotową inwestycją. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

1.2 Materiały 

Grunt pochodzący z wykopu. 

Materiały pomocnicze typu krawędziaki, rozpory, stemple, deski gwoździe budowlane, drut miękki do 

wiązania, pręty stalowe służące do wyznaczania i stabilizacji punktów osnowy geodezyjnej, reperów 

roboczych, osi konstrukcyjnych i punktów charakterystycznych oraz zabezpieczeń wykopów. 

1.3 Sprzęt 

Koparki o pojemności łyżki 0.4-0.6m3 do wykopów szerokoprzestrzennych oraz koparki o pojemności 

łyżki 0.15m3 do wykopów liniowych, spycharki, łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, zabezpieczające 

konstrukcje rozporowe, samochody samowyładowcze. 

W rejonie zbliżeń i kolizji z istniejącym uzbrojeniem technicznym terenu roboty ziemne należy 

bezwzględnie prowadzić metodą ręczną przy użyciu w/w narzędzi ręcznych. 

1.4 Transport 

Ręczny i mechaniczny. 

Urobek z robót ziemnych prowadzonych przy wykopach szerokoprzestrzennych przewozić środkami 

transportu samochodowego. Urobek z liniowych robót ziemnych gromadzić na odkład wzdłuż 

wykopów. 

1.5 Wykonywanie robót 

Wykonywanie robót powinno być zgodne z PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i BN-88/8932-02. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu lub 

innych charakterystycznych punktów z danymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej. W tym celu 

należy dokonać kontrolnego pomiaru sytuacyjno-wysokościowego. W trakcie realizacji wykopów 

konieczna jest stała kontrola warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geotechnicznych 

stanowiących część przetargowej dokumentacji projektowej. W przypadku wystąpienia odmiennych 

warunków gruntowych od opisanych w dokumentacji geotechnicznej Wykonawca zobowiązany jest 

bezzwłocznie o takim fakcie powiadomić Nadzór Inwestorski i Autorski oraz natychmiast wstrzymać 

prowadzenie robót jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji lub 

robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Nadzór Inwestorski na wniosek Wykonawcy po 

przedłożeniu prze Wykonawcę: 

 opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz konieczności wprowadzenia 

ewentualnych zmian konstrukcyjnych lub technologicznych, 

 opracowania dotyczącego skutków finansowych wynikających z wykonywania dalszych robót 

w sposób i w zakresie odmiennym od pierwotnie założonego. 

Sposób wykonania dojazdu i prowadzenia transportu wewnętrznego w obrębie placu budowy powinien 

zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Nadzór 

Inwestorski. 
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1.5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze: 

 wycięcie drzew i krzewów wraz z karczowaniem pni i korzeni oraz ich usunięciem poza obręb 

prowadzenia robót ziemnych, 

 oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się w obrębie placu 

budowy, 

 usunięcie darniny i ziemi roślinnej powinno być dokonane w granicach wyznaczonych robót 

ziemnych z uwzględnieniem dodatków na kształtowanie wykopów, 

 darnina powinna być zdejmowana płatami o wymiarach 0.2x0.3m, grubości 5-10cm lub 

kwadratami o wymiarach 30x30cm, grubości 5-10cm. Zebraną darninę zaleca się ponownie 

ułożyć w miejscu przeznaczenia możliwie szybko, aby nie nastąpiło jej zniszczenie; zdjętą 

darninę zaleca się składować na gruncie rodzimym i dobrze ją do niego docisnąć, a jeżeli nie 

ma takiej możliwości należy ją składować w pryzmach o szerokości ok. 1.0m i wysokości do 

0.6m, 

 ziemia roślinna powinna zostać zgarnięta w pryzmy i wykorzystana do późniejszego 

plantowania warstwy wierzchniej terenu wykopów, 

 wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie zbędnych ogrodzeń 

i przeszkód występujących w obrębie placu budowy, 

 przeniesienie, przełożenie lub stosowne zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznego 

uzbrojenia terenu, przy czym przebudowa, zabezpieczenie lub przeniesienie wszelkich 

urządzeń podziemnych i nadziemnych powinno być wykonane przez wyspecjalizowane 

jednostki wykonawcze w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do 

których te urządzenia należą, 

Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód opadowych na 

otaczającym terenie; w tym celu powierzchnia terenu w obrębie prowadzonych robót powinna być 

wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren robót. 

1.5.2 Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu 

 z uwagi na możliwość występowania w obrębie projektowanych robót ziemnych instalacji 

podziemnych wyklucza się możliwość prowadzenia robót ziemnych z zastosowaniem sprzętu 

mechanicznego w zbliżeniu do nich; zarówno odspajanie jak i wydobywanie gruntu w tych 

obszarach należy prowadzić ręcznie, 

 transport gruntu i transport materiałów przy wykopach powinien odbywać się poza 

prawdopodobnym klinem odłamu gruntu, 

 odspajanie, wydobywanie oraz transport gruntów w pozostałych przypadkach przy 

zastosowaniu sprzętu i zasad opisanych powyżej, 

 wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno odbywać się bez naruszenia naturalnej 

struktury gruntu na dnie wykopu. Przy mechanicznym wykonywaniu robót ziemnych należy 

pozostawić warstwę gruntu ponad założone rzędne dna wykopu o miąższości co najmniej 

20cm. Pozostałą do wybrania warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed 

wykonywaniem fundamentu ale wyłącznie za pomocą narzędzi ręcznych. 

1.5.3 Wykonywanie wykopów tymczasowych 

 wykopy powinny być wykonane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakończeniu można 

było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 

wykopy przez ich zasypanie, 
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 z uwagi na wykonywanie wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie budynków istniejących należy 

prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość osiadania i odkształcania budowli 

istniejącej, co w zasadniczy sposób zapewnione jest poprzez zastosowanie zabezpieczenia 

ścian wykopów palościanką żelbetową w otworach wierconych z jednoczesnym 

zastosowaniem rozpór stabilizujących, 

 typowe rozparcia i podparcia wykopów mogą być stosowane do zabezpieczenia ścian 

wykopów o głębokości dochodzącej do 4.0m w warunkach gdy w bezpośrednim sąsiedztwie 

wykopu nie przewiduje się występowania obciążeń spowodowanych przez budowlę lub jej 

część, środki transportu, składowany materiał, urobek gruntu itp. oraz jeżeli warunki 

wykonania robót nie stawiają innych lub ostrzejszych wymagań, 

 wymiary wykopów powinny być dostosowane do frontu prowadzonych robót i potrzeb 

wynikających z wytycznych technologicznych, głębokości wykopu i rodzaju gruntu, z 

uwzględnieniem konieczności wzmocnienia zboczy wykopów i ich nachylenia, 

 w przypadku gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wykopu, 

powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 

zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 

wykopu a ścianą budynku; przestrzeń ta powinna wynosić nie mniej niż 80cm o ile nie 

zachodzi potrzeba zwiększenia ilości miejsca z uwagi na stosowaną technologię robót 

izolacyjnych (izolacje ścian fundamentowych), 

 nie dopuszcza się możliwości pozostawienia obudowy wykopów w gruncie po zakończeniu 

prac izolacyjnych, 

 w wykopach głębszych niż 1.0m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne 

zejścia/wyjścia dla pracowników, 

 schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub 

podnoszenie pracowników urządzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu 

jest zabronione, 

 zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 

przewidzianych do wykonania robót, 

 przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno zostać oczyszczone z odpadków 

materiałowych, 

 do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, 

pozbawiony ewentualnych zanieczyszczeń, 

 układanie i zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości nie większej 

niż 25cm przy zastosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 

 nasypywanie i zagęszczanie gruntu bezpośrednio przy ścianach budynku powinno być 

dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacyjnych. 

1.6 Kontrola wykonania robót ziemnych 

 przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych Wykonawca powinien wykonać 

terenowe badania gruntu, określenie ich rodzaju i grubości warstw zalegających w miejscu 

robót ziemnych oraz ustalić rzeczywiste warunki wodno-gruntowe w momencie rozpoczynania 

robót, 

 terenowe badania gruntów na potrzeby budowy w przypadku projektowanych prac można 

wykonać przy pomocy dołów próbnych; rozmieszczenie punktów badawczych i ich liczba 

powinny umożliwiać wymaganą dla wykonawcy robót charakterystykę gruntów, 

 z przeprowadzonych na budowie badań gruntu należy sporządzić protokół i dołączyć go do 

dziennika budowy, 

 pobieranie próbek gruntu i badania powinny być godne z normami państwowymi, 
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 sprawdzenie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu ich wykonania z wymaganiami 

podanymi w 1.5.1, 

 sprawdzenie wykonania wykopów polega na skontrolowaniu wymagań określonych 1.5.3, 

 z każdego sprawdzenia robót zanikających i robót możliwych do skontrolowania po ich 

ukończeniu należy sporządzić protokół potwierdzony przez Nadzór Inwestorski; dokonanie 

odbioru robót należy odnotować w Dzienniku Budowy wraz z ich oceną, 

 odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i 

powinien być dokonywany na podstawie protokołów z odbiorów częściowych i oceny 

aktualnego stanu robót; z odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta 

ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia; fakt dokonania odbioru końcowego 

powinien zostać wpisany do Dziennika Budowy, 

 przeprowadzenie odbioru robót ziemnych powinno być zgodne z zaleceniami ogólnymi 

podanymi w p. 3.5 omawiającym tryb postępowania przy dokonywaniu odbioru robót, 

 jeżeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone 

niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z 

wymaganiami niniejszych warunków, 

 w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik ujemny i nie zostały dokonane 

poprawki doprowadzające stan robót ziemnych do ustalonych wymagań oraz gdy końcowy 

odbiór robót jest negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 

niniejszych warunków, 

 roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunków technicznych powinny 

być poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego 

odbioru, z którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

1.7 Jednostki obmiaru 

m3 – wykop, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek itp., 

mb – rury drenarskie, rozpory wykopów itp. 

1.8 Odbiór robót 

Roboty odbiera Nadzór Inwestorski na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

1.9 Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

3. Fundamenty nowe (CPV: 45200000-9; 45260000-7; 45262000-1) 

3.1 Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie monolitycznych 

fundamentów żelbetowych. ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

3.2 Materiały 

Beton konstrukcyjny o parametrach zgodnych z opisami na rysunkach Dokumentacji Projektowej. 

Stal zbrojeniowa i konstrukcyjna o parametrach zgodnych z opisami na rysunkach Dokumentacji 

Projektowej, zawartością jej części opisowej i wykazów materiałowych. 

3.3 Sprzęt 

Skrzynie do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpaki blaszane, poziomice, szczotki stalowe, 

pędzle, betoniarki elektryczne, betoniarka na podwoziu samojezdnym, pompy do betonu, spawarki, 

gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, żuraw samojezdny i inny sprzęt specjalistyczny. 
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3.4 Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, dźwig pionowy, transport ręczny i 

mechaniczny. 

3.5 Wykonywanie robót 

3.5.1 Podłoże pod fundamenty 

 wykopy wykonywać w taki sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu 

rodzimego poniżej podstawy fundamentu – ostatnie 20cm warstwy gruntu odspoić i usunąć za 

pomocą narzędzi ręcznych, 

 przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża metodami 

polowymi w celu sprawdzenia aktualności lub dokonania ewentualnej korekty założeń 

projektowych, 

 jeżeli zachodzi konieczność wyrównania podłoża do projektowanego poziomu posadowienia 

należy stosować chudy beton (grubość warstwy < ¼ szerokości fundamentu). 

3.5.2 Ławy i płyty fundamentowe 

 ławy i płyty należy wykonywać na uprzednio ułożonej warstwie dobrze ubitego chudego 

betonu; grubość warstwy powinna odpowiadać założeniom projektowym (grubość min. = 

6cm), 

 świeżo ułożoną mieszankę betonową należy chronić przed wstrząsami oraz uderzeniami co 

najmniej przez 36 godzin od zakończenia betonowania w warunkach, gdy temperatura 

otoczenia nie spadła poniżej +10oC; przy temperaturach niższych beton należy chronić do 

czasu uzyskania co najmniej 50% wymaganej 28-dniowej wytrzymałości na ściskanie, 

 parametry materiałowe i zbrojenie płyt zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

 warunki wykonania i odbioru deskowań, transportu, układania i zagęszczania mieszanki 

betonowej, przerw roboczych, pielęgnacji i dojrzewania betonu, kontroli wykonania i jakości 

betonu, przygotowania i wykonania zbrojenia zgodnie z właściwymi przedmiotowo częściami 

niniejszego opracowania oraz Dokumentacją Projektową. 

3.6 Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania zbrojenia, prac betoniarskich, konstrukcji żelbetowych, 

konstrukcji stalowych, bruzd, odsadzek, przewiązek i mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed 

zakryciem. 

Sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowania zaleceń technologicznych i zgodności z 

Dokumentacją Projektową. 

3.7 Jednostki obmiaru 

m3 – beton i wylewki betonowe, 

mb – elementy wbudowane, 

kg – stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe. 

3.8 Odbiór robót 

3.8.1 Odbiór podłoża 

 rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić dopiero po odbiorze podłoża, 

 odbioru podłoża dokonuje się bezpośrednio przed wykonywaniem fundamentów, aby w 

okresie pomiędzy odbiorem podłoża a wykonaniem fundamentów nie mógł zmienić się stan 

gruntów w podłożu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi, 

 odbiór podłoża przeprowadza się przed wykonaniem podłoża z chudego betonu, 
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 odbiór podłoża polega na sprawdzeniu zgodności warunków gruntowo-wodnych w podłożu z 

danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej i Dokumentacji Projektowej, 

 odbioru podłoża należy dokonywać komisyjnie, 

 przy sprawdzaniu stanów gruntów w podłożu należy stosować makroskopwe metody badań 

gruntów zgodnie z obowiązującymi normami, 

 sprawdzenie stanu gruntów w podłożu należy przeprowadzać do głębokości 1.0m od poziomu 

posadowienia, 

 do robót fundamentowych można przystąpić po odbiorze podłoża pod fundament, co powinno 

być potwierdzone protokołem odbioru oraz zapisem w Dzienniku Budowy (robót). 

3.8.2 Odbiory robót towarzyszących 

 odbiory robót towarzyszących przeprowadza się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru tych robót, przy czym należy dodatkowo sprawdzić czy roboty te nie wywarły 

ujemnego wpływu na fundamentowanie budowli, 

 odbiór zasypki wykopu obok fundamentów dokonuj się na podstawie wyników doraźnych 

badań jej zagęszczania przeprowadzonych podczas wykonywania tych robót oraz 

sporządzonych protokołów z odbioru robót zanikających, 

 stan odwodnienia podłoża należy sprawdzać w ciągu całego czasu trwania robót 

fundamentowych. 

3.8.3 Odbiór fundamentów 

 odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: 

o prawidłowości ich usytuowania w planie, 

o poziomu posadowienia zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

o prawidłowości wykonania robót ciesielskich/szalunkowych, zbrojarskich, betonowych, 

żelbetowych, murowych i izolacyjnych, 

 odbiory powyższych robót powinny być dokonywane sukcesywnie a ich wyniki powinny być 

zapisane w protokołach odbiorów robót zanikających, 

 odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 

5.0cm, 

 odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 

2.0cm, 

 jeżeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone niniejszymi 

warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z 

wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik 

ujemny należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie, 

 w razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 

stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 

bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

 konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do odbioru, 

 konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 

uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnie z 

przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną 

komisyjnie dla danego przypadku. 
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3.9 Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

4. Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe (CPV: 45100000-8; 45110000-1; 
45111000-8; 45111100-9; 45111220-6) 

4.1 Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką, 

wyburzeniem i demontażem elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. Specyfikacja niniejsza 

jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. Zakres robót zawiera dokumentacja 

projektowa a w szczególności projekt rozbiórki. 

4.2 Materiał 

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło,(stolarka okienna i drzwiowa) 

elementy metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne (elewacja). Elementy żelbetowe 

(żyletki, żaluzje nadokienne w obiekcie C1) 

4.3 Sprzęt 

Łomy, kilofy, oskardy, młoty, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu, żelbetu i drewna, piły 

elektryczne, piły diamentowe, siekierki, młotki, klucze, liny, młoty pneumatyczne, wiertarki, palnik 

acetylenowo-tlenowy, żuraw samojezdny, wciągarki ręczne i elektryczne, rusztowania systemowe i 

pomosty wewnętrzne. 

4.4 Transport 

Samochód wywrotka, taczki, dźwig pionowy, transport ręczny. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i 

gruzu na odpowiednie składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu 

posadzek. Transport drewna do fumigacji. 

4.5 Wykonanie robót 

4.5.1 Zasady ogólne 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe są nierozłącznie związane z projektowaną termomodernizacją. 

Przed przystąpieniem do tych robót należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynków i 

otaczającego terenu oraz dokumentacji rozbiórkowej. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać 

wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robót, zgromadzenie 

potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynków 

materiałów z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 

zaznajomieni z zakresem prac, a przy rozbiórce budynków z prefabrykatów — z rozwiązaniem w 

rozbieranym budynku podstawowych węzłów i stosowanych w nich połączeń, jak również otrzymać 

dokumentację, określającą kolejność demontażu poszczególnych prefabrykatów oraz sposoby 

zabezpieczania prefabrykatów przed przewróceniem się w czasie rozbiórki budynku. Przy pracach 

rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i 

higieny pracy w robotach budowlanych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych 

wszystkie przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno się zabezpieczyć odpowiednio 

umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeże. Pracowników zatrudnionych przy 

robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice, a 

wszystkie narzędzia używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym stanie. Przy robotach 

rozbiórkowych należy uwzględniać wpływ warunków atmosferycznych na bezpieczeństwo pracy. 

Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich 

konstrukcjach. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na 
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stropach, balkonach, schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego elementu urządzenia 

użyteczności publicznej, latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami. Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno 

się zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a obejścia i objazdy wyraźnie oznakować. Wszystkich robotników 

pracujących na wysokości powyżej 4 m należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach 

umocowanych do trwałych elementów budynku.  

Po wykruszeniu betonu przy podporach elementów żelbetowych zbrojenie przecina się palnikami 

acetylenowymi. Gdy nie można zastosować do rozbiórki materiałów wybuchowych, wykonuje się ją 

młotami pneumatycznymi, przecinając odpowiednie pręty stalowe palnikami acetylenowymi itp. 

Elementy konstrukcji stalowych rozbiera się przez cięcie palnikami acetylenowymi. 

Rozbiórkę  należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i elementów 

nadających się do ponownego użycia w następującej kolejności: 

 rozbiórka okien i drzwi, 

 rozbiórka ścianek działowych, 

 rozbiórka ścian, 

 rozbiórka podłóg, 

 rozbiórka elementów stropów i stropodachu, 

 rozbiórka schodów żelbetowych. 

 Rozbiórka żyletek żelbetowych 

Rozbiórkę rozpoczyna się kolejno na każdej kondygnacji od rozebrania stropu, a następnie ścian. 

4.5.2 Rozbiórka okien i drzwi 

Przed demontażem okien i drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i które mogą 

nadawać się do dalszego wykorzystania. Okna i drzwi będące w dobrym stanie należy przed 

demontażem zabezpieczyć. Tylko gdyby wyjęcie z murów skrzydeł okiennych i drzwiowych łącznie z 

ościeżnicami było niemożliwe, należy je oznaczyć, po zdemontowaniu skrzydeł wymontować ze ścian 

ościeżnice i po ponownym złożeniu zmagazynować.  

4.5.3 Rozbiórka ścianek działowych 

Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez przewracanie ich na strop, 

gdyż może to spowodować zawalenie się zarówno tego stropu, jak i pozostałych stropów, 

znajdujących się, poniżej, co może stać się przyczyną runięcia całego budynku. Ze ścianek 

tynkowanych należy usunąć tynk, a następnie rozbierać je kolejno warstwami. Podobnie należy 

demontować ścianki z większych elementów, jak pustaki, bloczki itp. Ścianki działowe rozbiera się z 

lekkich, przestawnych rusztowań, a cały materiał i gruz ze stropów usuwa na dół. 

4.5.4 Rozbiórka ścian 

Rozbiórki ścian należy wykonywać ręcznie z zachowaniem zasad BHP. Gdy usytuowanie budynku do 

rozbiórki pozwala wyłącznie na rozbiórkę ręczną, wykonuje się ją kilofami, rzadziej ręcznymi 

urządzeniami mechanicznymi. Rozbiórkę wykonuje się warstwami, a cegły usuwa na ziemię. Ściany 

rozbiera się kondygnacjami do poziomu stropu, a potem przystępuje się do rozbiórki ścian niższej 

kondygnacji. Zgodnie z wymaganiami bhp robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce ścian  powinni  

pracować w  pasach ochronnych umocowanych w sposób zabezpieczający ich przed upadkiem na 

ziemię. 

Oddzielenie ścian podłużnych od poprzecznych i podział ich na mniejsze odcinki są konieczne, gdyż w 

przeciwnym przypadku zamiast zwalenia ściany nastąpiłoby wyrwanie kawałka ściany, do którego jest 



46 

uwiązana stalowa lina. Przecięcia ściany należy dokonywać przez piony otworów okiennych ze względu 

na mniejszą pracochłonność. Nie należy przecinać długich murów w kilku miejscach od razu, gdyż 

zwalenie jednego odcinka ściany może na skutek wstrząsu spowodować przewrócenie sąsiedniego 

odcinka zagrażając bezpieczeństwu pracujących ludzi. Z tych względów przecinanie ścian należy 

wykonywać kolejno dopiero po zwaleniu poprzedniego odcinka ściany. 

4.5.5 Rozbiórka podłóg 

Przed przystąpieniem do rozbiórki podłóg należy sprawdzić, z czego zostały wykonane podłogi. 

Przygotować miejsce składowanie materiałów, jeżeli dadzą się wykorzystać ponownie. Jeżeli nie da się 

wykorzystać odzyskanych materiałów ze względu na zniszczenie przy rozbiórce lub zużycia należy 

materiał wywieść na wysypisko śmieci. Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na biegnące instalacje 

sanitarne lub elektryczne w podłodze. Po zerwaniu podłóg całość należy oczyścić z resztek 

pozostającego materiału. 

4.5.6 Rozbiórka  elementów żelbetowych 

Przed przystąpieniem do rozbiórki elementów żelbetowych należy, niezależnie od ich konstrukcji, je 

dokładnie zbadać dla ustalania stanu technicznego i obrania metody rozbiórki zapewniającej 

maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Przed rozbiórką należy zapewnić kontener na gruz i 

ewentualnie zabezpieczyć budynki sąsiednie przed skutkami rozbiórki. Należy zabezpieczyć okna przed 

uszkodzeniem. Prace rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie młotami, kilofami ewentualnie 

urządzeniami mechanicznymi po uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim. Rozbiórkę żyletek wykonać 

zgodnie z projektem rozbiórki. 

Wykucia otworów instalacyjnych w stropach- w miejscach opisanych na rysunkach i wymagających 

wzmocnienia - wykonać po wcześniejszym podstemplowaniu stropu po obwodzie wykonywanego 

otworu 

Wszystkie elementy nie żelbetowe np. balustrady, płyty elewacyjne,  należy zdemontować przed 

robotami rozbiórkowymi. 

Rozbiórkę żyletek żelbetowych wykonywać zgodnie z PROJEKTEM ROZBIÓRKI ELEMENTÓW 

ELEWACYJNYCH – ŻYLETEK NA BUDYNKU „A” i „C1” ŚUW W KIELCACH. 

 

4.6 Kontrola jakości 

Wizualna ocena poprawności wykonania robót, zgodności zakresu prac z Dokumentacją Projektową, 

prawidłowości wykonania tymczasowych podpór i zabezpieczeń elementów konstrukcyjnych. 

4.7 Jednostki obmiaru 

m3 – beton i wylewki betonowe, drewno, 

m2 – posadzki, wylewki, stropy, stropodach, 

mb – elementy wbudowane, 

kg – stal zbrojeniowa i wbudowane elementy stalowe. 
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4.8 Odbiór robót 

Odbiory częściowe po zakończeniu etapów przewidzianych harmonogramem robót, zapisy w Dzienniku 

Budowy, odbiór przez Nadzór Inwestorski. 

4.9 Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

5. Konstrukcje i elementy murowe (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 
45260000-7; 45262000-1) 

5.1 Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych. Specyfikacja niniejsza 

jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

5.2 Materiał 

Cegła i inne materiały ceramiczne oraz silikatowe i beton komórkowy zgodnie z opisami w 

Dokumentacji Projektowej, zaprawa cementowo-wapienna i cementowa zgodnie z opisami w 

Dokumentacji Projektowej, nadproża stalowe i żelbetowe, siatka gięto-ciągniona, kotwy z pręta 

stalowego ocynkowanego . 

5.3 Sprzęt 

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 

5.4 Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 

wciągarka ręczna, transport ręczny. 

5.5 Wykonanie robót 

5.5.1 Spoiwa 

 spoiwa stosowane do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnych Norm Polskich, 

 parametry fizyko-mechniczne stosowanych spoiw powinny w pełni być zgodne z wytycznymi 

Dokumentacji Projektowej. 

5.5.2 Woda 

 do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia lub inną wodę, która 

odpowiada wymaganiom aktualnych Norm Polskich, 

 niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł, 

 niedozwolone jest również użycie wód mineralnych, chyba że odpowiadają one warunkom 

aktualnych Norm Polskich. 

5.5.3 Wyroby budowlane wypalane z gliny i silikatowe 

 materiały wypalane z gliny stosowane na konstrukcje murowe powinny odpowiadać aktualnej 

Normie Polskiej, 

 materiały silikatowe stosowane na konstrukcje murowe powinny odpowiadać aktualnej Normie 

Polskiej, 
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 materiały ceramiczne ścienne, na których przewiduje się wykonanie tynków powinny być 

zbadane na obecność szkodliwej zawartości soli rozpuszczalnych, 

 przy odbiorze materiałów na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 

o sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, 

o przeprowadzenie prób doraźnych przez  oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i 

kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, przełomu. 

5.5.4 Wyroby ścienne betonowe 

 pustaki betonowe powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych 

krawędziach i o równych powierzchniach, 

 przełom pustaka powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, dokładność 

przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń, 

 powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny być pozbawione raków, guzów lub wgłębień, 

krawędzie nie poszczerbione, naroża nie poobijane, 

 nasiąkliwość wagowa pustaków powinna się mieścić w granicach 10 do 20%, 

 przy odbiorze materiałów na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 

o sprawdzenie wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni, 

o sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 

przełomu, 

o sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

5.5.5 Wyroby z autoklawizowanego betonu komórkowego 

 bloczki powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i o 

równych powierzchniach, 

 przełom bloczka powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu, dokładność 

przemieszania wszystkich składników i brak zanieczyszczeń, 

 powierzchnie zewnętrznebloczków powinny być pozbawione raków, guzów lub wgłębień, 

krawędzie nie poszczerbione, naroża nie poobijane, 

 stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym powinno 

spełniać wymagania określone przez ITB, 

 przy odbiorze materiałów na budowie należy przeprowadzić następujące badania: 

o sprawdzenie wymiarów i wielkości skrzywień krawędzi i powierzchni, 

o sprawdzenie wymiarów i kształtu, liczby szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia, 

przełomu, 

o sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

5.5.6 Nadproża prefabrykowane żelbetowe 

 belki nadproży powinny być wykonane co najmniej z betonu B20 zbrojonego stalą 34GS i St0S 

(zbrojenie montażowe), 

 belki nadproży w kształtkach systemu YTONG zgodnie z wytycznymi i technologią producenta, 

 w ścianach zewnętrznych należy stosować ocieplenie belek nadprożowych od strony lica 

zewnętrznego muru. 

5.5.7 Nadproża stalowe 

 belki nadproży powinny być wykonane co najmniej ze stali zgodnej z załączonym w 

Dokumentacji Projektowej wykazem materiałowym oraz z opisami na rysunkach 

wykonawczych i warsztatowych, 
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 w ścianach zewnętrznych należy stosować ocieplenie belek nadprożowych od strony lica 

zewnętrznego muru. 

5.5.8 Zaprawy murarskie 

 parametry fizyko-mechaniczne stosowanych zapraw powinny być zgodne z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, 

 przygotowanie zapraw do robót murarskich należy wykonywać mechanicznie, 

 zaprawy należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu, 

 do zapraw należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany zgodnie z obowiązującą Polską 

Normą, 

 woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom właściwej przedmiotowo części 

niniejszego opracowania. 

5.5.9 Warunki przystąpienia do robót murowych 

 przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, 

sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych 

robót, 

 przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań 

ścian fundamentowych. 

5.5.10 Ogólne zasady wykonywania murów 

 mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 

otworów itp., 

 w pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy, 

 ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu 

ścian głównych danej kondygnacji, 

 mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości; różnica poziomów 

poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna 

przekraczać 3.0m, 

 w miejscach połączenia murów wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia 

zazębione końcowe, 

 cegła lub inne elementy ceramiczne układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od 

kurzu, 

 w okresie letnim materiał suchy powinien być zwilżany wodą, 

 stosowanie różnych materiałów jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub pustaków jednego wymiaru i 

jednej klasy, 

 wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 

 elementy detalu architektonicznego należy wykonywać/osadzać jednocześnie ze wznoszeniem 

murów, chyba że inną technologię przewidują wytyczne i instrukcje dostawcy elementów 

gotowych, 

 konstrukcje o grubości mniejszej od 1 cegły mogą być wykonywane tylko przy temperaturze 

powyżej 0oC, 

 wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się w 

temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 

twardnienie zaprawy posiadających dopuszczenie ITB, 
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 w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn koronę murów należy 

zabezpieczyć przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych, 

 spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą; w ścianach przewidzianych do tynkowania 

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10mm, 

 liczba połówek stosowanych do wznoszenia ścian nośnych nie powinna przekraczać 15% 

całkowitej liczby elementów murowych. 

5.6 Kontrola jakości robót murowych 

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego i innych małogabarytowych elementów 

przeznaczonych do zabudowy należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów  wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i ST oraz z odnośnymi normami. 

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, osypek i podsypek oraz 

wymaganych recept laboratoryjnych. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów (odchylenie od 

pionu powierzchni i krawędzi, odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 

muru pod stropem itp.), sprawdzenie wykonania i osadzenia nadproży, sprawdzenie przewiązania 

muru istniejącego z nowowznoszonym, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i 

przelotowość przewodów). 

5.7 Jednostki obmiaru 

m3 – mur nowy i uzupełniający, 

m2 – ścianki działowe, ilość wypełnień akustycznych i cieplnych, 

szt. – liczba prefabrykatów. 

5.8 Odbiory robót murowych 

 podstawę do odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 

o Dokumentacja Projektowa, 

o Dziennik Budowy, 

o zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez 

producentów, 

o protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szczególnie zanikających, jeżeli odbiory 

te nie były odnotowywane w Dzienniku Budowy, 

o protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

o wyniki badań laboratoryjnych jeżeli takie były zlecane przez budowę lub Inwestora, 

o ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku, 

 odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, 

 największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów oraz odchyłki od prawidłowego 

wykonania powierzchni i krawędzi powinny odpowiadać warunkom właściwych Norm Polskich, 

 jeżeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone 

niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z 

wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik 

ujemny należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie, 

 w razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 

stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 

bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 
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 konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do odbioru, 

 konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 

uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnie z 

przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną 

komisyjnie dla danego przypadku. 

5.9 Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

6. Przewody wentylacyjne, kominy (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-7; 
45260000-7; 45262000-1) 

6.1 Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przewodów wentylacyjnych 

indywidualnych, zbiorczych i bocznych (przykanalików) przeznaczonych do odprowadzania powietrza 

ponad dach budynku. 

6.2 Materiał 

Cegła ceramiczna pełna, gotowe kształtki ceramiczne, kształtki stalowe, zaprawy cementowo-

wapienne. 

Do murowania ścian i trzonów z kanałami z cegły należy dobierać markę zaprawy w zależności od 

wymaganej nośności tych trzonów. Zaleca się stosować zaprawy o wytrzymałość na, ściskanie 1,5 i 

3,0 MPa. 

Do murowania przewodów wentylacyjnych należy stosować zaprawy cementowo-wapienne. 

6.3 Sprzęt 

Skrzynia do zaprawy, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra. 

6.4 Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy lub 

wciągarka ręczna, transport ręczny. 

6.5 Wykonanie robót 

6.5.1 Dokumentacja techniczna 

Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane wg dostarczonej przez Inwestora i sprawdzonej 

przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej. 

Dokumentacja techniczna ścian lub trzonów z przewodami powinna zawierać: 

 rzuty poziome budynków z zaznaczonymi rodzajami przewodów oraz z ich numeracją, 

 rozwinięcie przewodów indywidualnych, zbiorczych i bocznych w przekroju pionowym wraz z 

ich numeracją i uwidocznieniem wlotów, 

 rysunki i charakterystykę elementów, z których mają być wykonane ściany z przewodami. 

6.5.2 Stosowanie przewodów 

Przewody wentylacji grawitacyjnej mogą być wykonywane w budynkach o wysokości do 11 

kondygnacji. W budynkach powyżej 11 kondygnacji należy stosować wentylację mechaniczną. 

Zalecany i dopuszczalny zakres stosowania przewodów indywidualnych i zbiorczych w budynkach o 

różnej wysokości podano w tabeli. 
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Rodzaje przewodów Zalecany Dopuszczalny 

Wentylacje indywidualne Od 1 do 4 kondygnacji 5 i więcej kondygnacji 

Wentylacja zbiorcze 5 i więcej kondygnacji - 

Przewody zbiorcze wentylacyjne mogą być stosowane tylko do odprowadzania powietrza z 

pomieszczeń o tym samym charakterze, posiadających okno zewnętrzne, znajdujących się w 

budynkach mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego o wysokości ponad 5 kondygnacji. We wszystkich 

innych przypadkach należy wykonywać przewody indywidualne wyprowadzone ponad dach budynku. 

6.5.3 Wykonywanie murów z przewodami – wymagania ogólne 

Wykonywanie murów z przewodami wentylacyjnymi powinno się odbywać zgodnie z zatwierdzoną 

Dokumentacją Projektową. Odstępstwa od dokumentacji uzgodnione z Projektantem powinny być 

potwierdzone zapisem Nadzoru Inwestorskiego w Dzienniku Budowy lub innym równorzędnym 

dokumentem. 

Murowanie trzonów z przewodami powinno się odbywać w temperaturze powyżej +5°C w czasie 

bezdeszczowej pogody. 

Przewody wentylacyjne powinny być pionowe. Dopuszcza się odchylenia przewodów od kierunku 

pionowego do 30°. W przypadkach koniecznych dopuszcza się również odchylenie przewodów od 

kierunku pionowego więcej niż 30°, jednak nie więcej niż 45°, pod warunkiem uzyskania na to 

pisemnej zgody właściwego terenowego organu budowlanego oraz umieszczenia na załamaniach 

otworów rewizyjnych zamkniętych szczelnymi drzwiczkami. Powierzchnie wewnętrzne przewodów w 

miejscach załamań powinny być zabezpieczone przed uderzeniami kuli kominiarskiej ochraniaczami 

stalowymi wykonanymi z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 10 mm w wypukłej części 

przewodów i blachą grubości min. 2 mm we wklęsłej części kanału. 

Długość przewodu biegnącego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna być większa niż 2,0 m. 

Odchylenie przewodów od pionu wynikające z niedokładności wykonania nie powinno być większe niż 

dla spoinowanych powierzchni muru. 

Przewody wentylacyjne powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i 

wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji, jednak nie powinny być mniejsze niż 14X14 

cm (1/2X1/2 cegły wraz ze spoinami) lub przekrój okrągły nie mniejszy niż  15 cm. 

Przewody powinny być szczelne, cegły, bloczki lub pustaki kominowe należy układać na zaprawach 

plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą 

Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach murowanych powinny być gładkie, bez występów 

lub wklęśnięć. Wypchniętą do wnętrza przewodu zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić. 

Szybkość wznoszenia murów z przewodami powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła 

uzyskać wytrzymałość zabezpieczającą trzon przed deformacją. 

6.5.4 Wloty do przewodów wentylacyjnych 

Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni 

netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny być obsadzone w murze na zaprawie 

cementowej. 

Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość 

górnej krawędzi otworu od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny być wyposażone w 

urządzenie umożliwiające redukcję wolnego przekroju do 1/3, obsługiwane z poziomu podłogi. 

Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia nadmiaru 

ciśnienia. Dopuszcza się regulację przepływu powietrza w ten sposób, aby 1/3 kratki była zawsze 

otwarta. 
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6.5.5 Wyloty przewodów 

Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 

zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr. 

Wyloty przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° 

w dół od poziomu najwyższej przeszkody (zasłony) znajdującej się w odległości do 10 m, przy czym 

dach o nachyleniu połaci dachowych ponad 12° należy uważać za przeszkodę. 

Poza wymienionymi powyżej wymaganiami powinny być zachowane następujące warunki: 

 przy dachach płaskich (o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°) wyloty komina powinny 

znajdować się co najmniej o 60 cm wyżej od kalenicy, niezależnie od konstrukcji i pokrycia 

dachu, 

 przy dachach stromych (o kącie nachylenia połaci dachowych ponad 12°) wyloty komina 

powinny znajdować się: 

o w przypadku dachu o pokryciu, nieogniochronnym — co najmniej o 60 cm wyżej od 

kalenicy dachu, 

o w przypadku dachu o pokryciu ogniochronnym — co najmniej o 30 cm wyżej od 

powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni 

co najmniej 100 cm . 

W dachach wgłębionych, niezależnie od wymagań obowiązujących przepisów, wyloty przewodów 

powinny być wyższe od obrzeży budynku o co najmniej 60 cm. 

6.5.6 Kominy i nasady 

Wysokość komina ponad dachem powinna wynosić: 

 przy pokryciach niepalnych (do których zalicza się również pokrycia papowe na podłożu 

niepalnym) odległość górnej krawędzi komina w kierunku pionowym od powierzchni dachu nie 

powinna być mniejsza niż 30 cm, a odległość tej krawędzi w kierunku poziomym od 

wznoszącej się połaci dachowej powinna wynosić co najmniej 1 m,  

 przy pokryciach palnych wierzch komina powinien znajdować się co najmniej o 60 cm powyżej 

poziomu kalenicy. 

Dla dachów płaskich (tj. o kącie nachylenia połaci dachowych- do 12°), bez względu na rodzaj 

pokrycia. 

Komin należy wznieść tak wysoko ponad powierzchnię dachu, aby jego wylot znajdował się powyżej 

strefy możliwego zagęszczenia powietrza przy wietrze natrafiającym na pobliskie przeszkody (np. 

attyki, ściany tarasu lub sąsiedniego budynku itd.). 

Wyloty zbiorczych przewodów jednej funkcji (wentylacyjnych lub spalinowych) powinny być przykryte 

prefabrykowaną czapką betonową (zbrojoną) z okapnikiem, ustawioną na słupkach w takiej odległości 

od poziomu płaszczyzny wylotów, aby wolna powierzchnia boczna wypływu powietrza (spalin) była 

2—3 razy większa od sumy powierzchni wszystkich wylotów przykrytych czapką. Nie dopuszcza się 

stosowania wspólnej czapki dla przykrycia wylotów przewodów różnej funkcji. 

Wierzch trzonu z indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi powinien być przykryty czapką 

betonową. Zaleca się w tym przypadku wykonanie bocznych otworów wylotowych; w uzasadnionych 

technicznie przypadkach dopuszcza się wykonywanie górnych otworów wylotowych. 

Czapki kominowe powinny być: 

 wykonane z betonu co najmniej klasy B15, 

 zatarte z wierzchu zaprawą cementową, 

 zdylatowane papą, jeżeli są dłuższe niż 2 m; odstępy między dylatacjami nie powinny być 

większe niż 2 m, 
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 odizolowane od trzonu przez ułożenie ich na dwóch warstwach papy asfaltowej i odcięcie od 

tynku pod czapką, aby się z nią nie łączył. 

Kominy murowane lub omurowane cegłą powinny być nad dachem od zewnątrz wyprawione tynkiem 

cementowo-wapiennym dwuwarstwowym zacieranym na gładko, albo spoinowane, gdy do obudowy 

przewodów użyto cegły klasy co najmniej 10, dobrze wypalonej. 

Kominy z przewodami powinny być nad dachami zabezpieczone przed przenikaniem wody między nimi 

a pokryciem dachowym przez wykonanie podcięcia dolnej części komina na głębokość co najmniej 2 

cm (tzw. wydry) i obrobienie go blachą cynkową lub ocynkowaną. 

Kominy wykonywane przy ścianie sąsiedniego, wyższego budynku -powinny być połączone z tym 

budynkiem odpowiednimi kotwami. 

Kominy wyprowadzone ponad dach o więcej niż 1,5 m powinny być zakotwione w sposób 

zabezpieczający ich stateczność. 

Wszystkie przewody po ich wykonaniu w stanie surowym powinny być przy wlotach i wylotach 

oznaczone numerami zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej. 

Górne wyloty przewodów wentylacyjnych ponad dachem powinny być zabezpieczone przed opadami 

atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem powietrza w wyniku działania wiatru.  

Zamiast stosowanych dotychczas nasad metalowych korodujących i zamarzających zimą zaleca się 

stosowanie nasad ceramicznych betonowych i innych o dużej odporności na wilgoć. 

Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków z betonu komórkowego i innych małogabarytowych elementów 

przeznaczonych do zabudowy należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów  wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i ST oraz z odnośnymi normami. 

Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, betonu, osypek i podsypek oraz 

wymaganych recept laboratoryjnych. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów (odchylenie od 

pionu powierzchni i krawędzi, odchylenie od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 

muru pod stropem itp.), sprawdzenie wykonania i osadzenia nadproży, sprawdzenie przewiązania 

muru istniejącego z nowowznoszonym, sprawdzenie wykonania nowych kominów (jakość wykonania i 

przelotowość przewodów). 

6.6 Kontrola jakości 

Analogicznie jak dla robót murowych. 

6.7 Jednostki obmiaru 

m3 – mur nowy i uzupełniający, 

szt. – liczba prefabrykatów (nakrywy). 

6.8 Odbiory robót murowych 

Przy odbiorze murów należy sprawdzić na podstawie odbioru częściowego klasę i gatunek cegły lub 

innych elementów ściennych oraz markę zaprawy i określić ich zgodność z dokumentacja techniczną. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 zgodność rodzaju konstrukcji murów z dokumentacja techniczną (poprzez oględziny), 

 zgodność kształtu i głównych wymiarów murów z dokumentacją techniczną – przez oględziny i 

pomiar taśmą stalową, 

 grubość murów – jaką średnią z trzech pomiarów, 

 wymiary otworów – przez pomiar, 

 równość powierzchni i prostoliniowość – przez pomiar wielkości prześwitu miedzy łatą 

kontrolną długości 2 m a powierzchnia lub krawędzią muru, 
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 pionowości powierzchni i krawędzi – za pomocą pionu murarskiego, 

 poziomość warstwy muru – za pomocą poziomicy i łaty kontrolnej, poziomicy wężowej lub 

niwelatora, 

 prawidłowość układu i wiązania elementów ściennych w murze, 

 grubość i wypełnienie spoin, 

 procentową liczbę cegieł ułamkowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych stanowią następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa, 

 Dziennik Budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót, szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te 

nie były odnotowywane w Dzienniku Budowy, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

 wyniki badań laboratoryjnych jeżeli takie były zlecane przez budowę lub Inwestora, 

 ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku, 

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 

Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów oraz odchyłki od prawidłowego wykonania 

powierzchni i krawędzi powinny odpowiadać warunkom właściwych norm polskich. 

Jeżeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone niniejszymi 

warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z wymaganiami 

niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik ujemny należy uznać 

albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie. 

W razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy stwierdzone 

odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają bezpieczeństwu budowli 

lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i 

przedstawione do odbioru. 

Konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane 

za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem, mogą 

być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną komisyjnie dla danego przypadku. 

6.9 Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

7. Monolityczne konstrukcje żelbetowe (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 
45215000-7; 45260000-7; 45262000-1) 

7.1 Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 

żelbetowych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót. 

7.2 Materiał 

Beton konstrukcyjny co najmniej o klasie zgodnej z wytycznymi opisu technicznego i rysunków 

wykonawczych Dokumentacji Projektowej. 

Stal zbrojeniowa co najmniej o klasie zgodnej z wytycznymi opisu technicznego i rysunków 

wykonawczych Dokumentacji Projektowej. 
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 Śruby i nakrętki, kotwy typu HILTI, siatki zgrzewane z prętów, farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia 

ftalowa ogólnego zastosowania. 

7.3 Sprzęt 

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, 

betoniarka elektryczna, betoniarka na podwoziu samojezdnym, pompa do betonu, spawarki, 

gwintownice, rusztowania systemowe, systemowe rusztowania podporowe, wciągarki, żuraw na 

podwoziu samojezdnym. 

7.4 Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, dźwig pionowy, transport ręczny i 

mechaniczny. 

7.5 Wykonanie robót 

7.5.1 Zasady wykonania i odbioru deskowań do robót żelbetowych 

 deskowania, w których będzie układana mieszanka betonowa, powinny być szczelne i 

zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki, 

 deskowania belek, wieńców i rygli zaleca się wykonywać z inwentaryzowanych elementów 

deskowań systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta, 

 do odbioru deskowań powinna zostać przedłożona dokumentacja projektowa oraz dziennik 

wykonywania deskowań, jeśli taki był prowadzony, albo zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące 

tych robót, 

 odstępstwa od postanowień projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych 

powinny być uzasadnione zapisami w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez nadzór 

techniczny albo innym równorzędnym dowodem, 

 badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonania deskowań powinno 

być dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę, 

 ocena jakości materiałów przy odbiorze powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i atestów materiałowych dostarczonych przez producenta, 

 przy odbiorze deskowań należy sprawdzić: 

o szczelność, 

o poprawne wykonanie w poziomie i w pionie, 

o usunięcie zanieczyszczeń, 

o powleczenie preparatami zmniejszającymi przyczepność mieszanki 

o dopuszczalne odchyłki wymiarowe, które wynoszą: 

 odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu: 2mm/1m, 

 odchyłka od pionu bocznego deskowania żebra lub podciągu oraz krawędzi przecięcia 

tych belek: 2.5mm, 

 odchyłki od rozpiętości projektowanej belki lub płyty bezżebrowej: ±15mm, 

 jeżeli wszystkie sprawdzenia deskowań dadzą wynik dodatni, deskowanie należy uznać za 

wykonane prawidłowo; w przypadku gdy chociaż jedno ze sprawdzeń da wynik ujemny, 

należy deskowanie uznać w całości lub w części za wykonane niewłaściwie; w razie uznania 

całości lub części deskowania za wykonane niewłaściwie należy ustalić zakres napraw i 

odnotować to w protokole z oceny deskowań; w przypadku gdyby wykonane deskowanie 

zagrażało bezpieczeństwu elementu lub obiektu, lub powstałaby możliwość jego deformacji w 

trakcie betonowania, deskowanie należy uznać za niezgodne z wymaganiami i powinno zostać 

rozebrane oraz wykonane ponownie, 
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 dopuszczenie deskowania do układania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej powinno być 

potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowania i w Dzienniku Budowy, 

 usunięcie deskowań konstrukcji żelbetowej może nastąpić, gdy beton osiągnie wymaganą 

projektem wytrzymałość, stwierdzoną na próbkach przechowywanych w warunkach zbliżonych 

do warunków dojrzewania betonu w konstrukcji lub stwierdzoną nieniszczącymi metodami 

badań, 

 uszkodzenie deskowań powinno być przeprowadzone w sposób wykluczający uszkodzenie 

powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji. 

7.5.2 Transport mieszanki betonowej 

 stosowane środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

o segregacji składników, 

o zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 

do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku 

wody na skutek wysychania (parowania) pod wpływem wiatru i promieni słonecznych, 

o zanieczyszczenia, 

o zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi, 

 czas trwania transportu, dobór środków i organizacja robót powinny zapewniać dostarczenie 

do miejsca układania mieszanki o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu 

składu betonu, 

 dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej podanej po transporcie w chwili 

jej ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1cm przy stosowaniu stożka 

opadowego, 

 w czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane następujące wymagania: 

o dostarczenie mieszanki na miejsce ułożenia bez przeładunku, 

o możliwość stopniowego opróżniania pojemników, w których mieszanka została 

dostarczona, 

o brak możliwości przewożenia mieszanki w pudłach samochodów ciężarowych, 

 zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na 

podwoziu samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do 

niego przewodami rurowymi, umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio 

na miejsce jej ułożenia, 

 należy unikać przemieszczania mieszanki za pomocą łopat lub innych narzędzi powodujących 

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregację kruszywa, 

 transport mieszanki za pomocą pomp można stosować przy odległości do 300m lub do 

wysokości 35m przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości 

betonowania, 

 trasy przewodów do transportu mieszanki powinny mieć w planie i profilu pionowym możliwie 

najmniejszą liczbę załamań, a złącza przewodów powinny być szczelne, 

 przekrój przewodów powinien być dobrany odpowiednio do uziarnienia użytego kruszywa, 

 przed przystąpienie do tłoczenia mieszanki urządzenie transportujące powinno być zbadane na 

ciśnienie hydrauliczne, 

 ustalone składy i ciekłość mieszanki powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie 

próbnych przepompowań, 

 bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki wewnętrzne powierzchnie 

przewodów powinny zostać zwilżone, 

 w przerwach w tłoczeniu powyżej ½ godziny przewody należy opróżnić i przepłukać wodą. 
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7.5.3 Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

 układanie mieszanki betonowej w podciągach, wieńcach, ścianach i płytach stropowych o ile 

to możliwe powinno być dokonywane jednocześnie i bez przerw, 

 przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania wszystkich robot poprzedzających, a w szczególności: 

o wykonanie deskowań (poprawność, oczyszczenie ze śmieci, zwilżenie lub powleczenie 

środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu itd.), 

o wykonanie zbrojenia, 

o przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 

(oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usunięcie wody z zagłębień itp.), 

o wykonanie wszystkich robót zanikających takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny 

dylatacyjne itp., 

o prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących 

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 

położenie armatury itp., 

o gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania, 

 układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących 

warunków ogólnych: 

o stała obserwacja zachowania deskowań w trakcie betonowania pod kątem utraty 

prawidłowości kształtu i konstrukcji, 

o dostosowanie szybkości i wysokości wypełnienia do wytrzymałości i sztywności 

deskowania, 

o niezwłoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierną utratą wody w okresie upalnej, 

słonecznej pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu, 

o stosowanie sztychowania w miejscach, w których zagęszczanie mechaniczne jest 

utrudnione, 

 przebieg układania mieszanki betonowej powinien być rejestrowany w dzienniku budowy, w 

którym powinny być podane: 

o data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości lub fragmentów konstrukcji, 

o wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek i ich konsystencja, 

o daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, 

a następnie terminy i wyniki badań, 

o temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych, 

 mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych w taki 

sposób aby nie uległa rozsegregowaniu, a ilość powietrza w mieszance po zagęszczeniu nie 

była większa od dopuszczalnej, 

 zagęszczanie ręczne może być stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w uzasadnionych 

przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym, 

 opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojenia jest niedopuszczalne, 

 wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, 

że nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości co najmniej 2MPa i odpowiednim przygotowaniu 

powierzchni stwardniałego betonu, 

7.5.4 Przerwy robocze 

 w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z dozorem technicznym lub wynikających z 

zapisów Dokumentacji Projektowej dopuszcza się wystąpienie przerw roboczych w 



59 

betonowaniu projektowanej konstrukcji żelbetowej przy zachowaniu następujących 

warunków: 

o powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna być prostopadła do osi belek, wieńców 

itp., a w przypadku płyty do jej powierzchni, 

o powierzchnia betonu w miejscu przerwy powinna być starannie przygotowana do 

połączenia stwardniałego betonu ze świeżym przez usunięcie luźnych okruchów betonu 

oraz szkliwa cementowego i przepłukanie wodą, 

o resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte, 

o przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i 

uprzednio ułożonego betonu. 

7.5.5 Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

 warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie 

twardnienia powinny zapewnić: 

o utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu, 

o uniemożliwienie powstawania rys skurczowych w betonie, 

o ochronę twardniejącego betonu przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami 

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji, 

o ochronę odsłoniętych powierzchni betonu przed szkodliwym działaniem warunków 

atmosferycznych przez ich osłanianie i zwilżanie dostosowane do pory roku i 

występujących warunków klimatycznych, 

o utrzymanie ułożonego betonu w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni, 

o polewanie wodą betonu normalnie twardniejącego, rozpoczynając po upływie 24 godzin 

od chwili jego ułożenia; przy temperaturze równej i wyższej od +15oC beton należy 

polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w 

następne dni co najmniej 3 razy na dobę; przy temperaturze poniżej +5 oC betonu nie 

należy podlewać w ogóle, 

 w przypadku prowadzenia robót betoniarskich w okresie wysokich temperatur dopuszcza się 

możliwość powlekania powierzchni projektowanej płyty żelbetowej środkami błonotwórczymi 

zabezpieczającymi przed parowaniem wody, przy czym środki te nanoszone na świeży beton 

powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

o utworzenie się szczelnej powłoki powinno nastąpić nie później niż w 24 godziny od chwili 

posmarowania nimi betonu, 

o utworzona powłoka powinna być elastyczna i mieć dobrą przyczepność do betonu 

świeżego i stwardniałego oraz nie ulegać zmyciu pod wpływem deszczu, 

o środek błonotwórczy nie powinien przy nanoszeniu przenikać głębiej w świeży beton niż 

na 1mm i nie powinien wywoływać korozji betonu ani stali. 

7.5.6 Wymagania dotyczące przygotowania zbrojenia 

 elementy zbrojenia należy przygotować w wytwórni i dostarczyć na plac budowy w postaci 

gotowych elementów wysyłkowych, 

 przekroje prętów, klasy i gatunki stali użytej do prefabrykacji zbrojenia muszą odpowiadać 

danym zawartym w Dokumentacji Projektowej, 

 dostarczane na budowę siatki zgrzewane powinny być wykonane z prętów z drutu gładkiego 

lub profilowanego na zimno, krzyżujących się pod kątem 90o oraz przekrojach i rozstawie 

zgodnym z wytycznymi Dokumentacji Projektowej. 
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7.5.7 Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie 

 projektowane elementy żelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji powinny zostać 

zazbrojone zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej, 

 wszelkie odstępstwa od założeń projektowych wymagają uzgodnienia z Nadzorem 

Inwestorskim i Autorskim, 

 pręty zbrojeniowe, przed ich użyciem, należy oczyścić z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luźnej rdzy, 

tłustych plam i innych zanieczyszczeń, 

 czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji, 

 pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, 

 zbrojenie elementów konstrukcyjnych powinno składać się, jeżeli jest to możliwe, z prętów nie 

przerwanych na długości jednego przęsła lub elementu; gdy warunek nie może być spełniony 

odcinki prętów mogą być łączone na zasadach określonych we właściwej normie państwowej 

(PN), 

 ustawianie lub układanie elementów zbrojenia powinno być wykonywane według schematów 

zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone elementy będą umożliwiały 

dalszy montaż zbrojenia, 

 nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych oraz 

wszelkiego rodzaju urządzeń wytwórczych i montażowych, 

 zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, 

 zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od 

uszkodzeń i przemieszczeń podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej, 

 pręty i siatki należy układać tak, aby grubość otuliny betonu odpowiadała wartościom 

podanym w projekcie, 

7.6 Kontrola jakości 

7.6.1 Kontrola wykonania i jakości betonu 

 badania składników betonu powinny być wykonane przed przystąpieniem do przygotowania 

mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez cały czas trwania robót betonowych, 

 podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczną kontrolę dla bieżącego 

ustalania: 

o jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 

o cech wytrzymałościowych betonu, 

o prawidłowości przebiegu twardnienia betonu i terminów rozdeskowywania, 

 kontrola jakości betonu w konstrukcji może być prowadzona za pomocą sprawdzonych metod 

fizycznych, akustycznych, radiometrycznych itp., po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i 

odbiorcą, 

 zakres kontroli powinien obejmować wszystkie wymagane normami państwowymi właściwości 

betonu, 

 kontrola składników mieszanki, jej konsystencji i urabialności powinna być prowadzona przez 

producenta i dostawcę betonu przemysłowego i potwierdzona odpowiednimi atestami lub 

zaświadczeniami o jakości betonu przekazywanymi odbiorcy (wykonawcy robót) z każdą jego 

partią. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może przekraczać 3 

miesięcy od daty produkcji betonu, a dokumenty powinny zawierać następujące dane: 

o klasę betonu i jego cechy fizyczne, 

o wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na  ściskanie oraz typ próbek 

stosowanych do badania, 
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o wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, wodoszczelność itp.), 

o okres, w którym wyprodukowaną daną partię betonu, 

 kontrola wytrzymałości na ściskanie betonu powinna opierać się na ocenie wszystkich 

wyników badań próbek pobranych z każdej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba 

próbek powinna być ustalona w planie kontroli jakości betonu, przy czym nie może być 

mniejsza niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50m3 betonu, 3 próbki na dobę oraz 6 

próbek na partię betonu. Zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgody nadzoru 

inwestorskiego. Próbki pobiera się losowo, po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a 

następnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z obowiązującą normą państwową, 

 sprawdzenie, czy beton uzyskał wymaganą wytrzymałość należy przeprowadzić po 28 dniach, 

 dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu w wieku 

wcześniejszym niż 28 dni, 

 gromadzona przez kierownika budowy dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły 

odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, 

twardnienia, a także rzeczywiste cechu betonu znajdującego się w konstrukcji. 

7.6.2 Kontrola wykonania robót zbrojarskich 

 badania wykonanego zbrojenia powinny być wykonane przed rozpoczęciem betonowania i 

powinny obejmować: 

o sprawdzenie wymiarów prętów, ich położenia, miejsc mocowania skrzyżowań i stabilizacji 

prętów zapobiegającej przesuwaniu się zbrojenia w trakcie betonowania, 

o zewnętrzne oględziny połączeń spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy montażu 

zbrojenia i ewentualne ich sprawdzenie przy zastosowaniu metod nieniszczących, 

o sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek wymiarowych określonych przez normę 

państwową, 

o sprawdzenie dostarczonych na budowę zaświadczeń o jakości (atesty hutnicze) zbrojenia i 

zaświadczeń o jakości zgrzewanych siatek zbrojeniowych wykonanych w specjalistycznych 

wytwórniach. 

7.7 Jednostki obmiaru 

m3 – beton konstrukcyjny i wylewki betonowe, 

kg. – stal zbrojeniowa, 

szt. – elementy wbudowane. 

7.8 Odbiór konstrukcji betonowych i żelbetowych monolitycznych 

7.8.1 Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 

Każda dostarczona na budowie partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona 

przez komórkę kontroli technicznej (KT) producenta i zaopatrzona w zaświadczenie o jakości. Odbiorca 

może uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując 

badania zwykłe lub pełne. Badania pełne stosuje się jeżeli materiały, wyroby lub elementy 

dostarczone nasuwają zastrzeżenia na podstawie oględzin lub wykonania badań zwykłych, bądź ś 

przeznaczone do budowli szczególnie odpowiedzialnych ze względu na ich prace styczną, warunki 

użytkowa albo wysokie wymagania estetyczne. Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte 

normami polskimi lub branżowymi, wówczas powinny uzyskać świadectwo dopuszczenia do 

stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. 

7.8.2 Odbiór częściowy robót betonowych i żelbetowych 

Odbiory częściowe i końcowy po odbiorach częściowych. 



62 

 badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

o materiałów, 

o prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

o prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

o prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, 

zagęszczania i pielęgnacji, 

o prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych, rzędnych 

wysokościowych oraz przewidzianych do realizacji otworów technologicznych (przejścia 

kanałów, instalacji itp.) oraz dylatacji, 

 odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 

częściowe), a wyniki wpisywać do protokołów i dziennika budowy. 

Odbiór deskowań i rusztowań polega na sprawdzeniu przed montażem: wymiarów elementów, 

deskowań, stopnia oczyszczenia desek z resztek zaprawy, zabezpieczenia przed przyczepnością masy 

betonowej itp., a po zmontowaniu – dokładności wykonania złączy elementów i połączeń tarcz, 

szczelności deskowań, zachowania wymiarów przekroju poprzecznego i długości, podparcia 

zmontowanych zestawów oraz usztywnienia stemplowania w obu kierunkach. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów deskowań są następujące: 

 różnica grubości dwóch sąsiednich desek niestruganych - ± 2mm, 

 szerokość szczelin w tarczach – 2 mm, 

 odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego o wielkości: do 50 cm - + 5 mm, od 50 do 80 cm 

- + 7 mm, ponad 80 cm - + 10 mm, 

 naddatki na długości tarcz - ≥ 20 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów przy montażu deskowań są następujące: 

 odchylenie płaszczyzny lub krawędzi deskowania od pionu na wysokości 1m – 2 mm, 

 odchylenie płaszczyzny deskowania fundamentu od pionu – 1,5 mm, 

 odchylenia płaszczyzny deskowania ściany lub słupa od pionu – 10 mm, 

 odchylenie deskowania bocznego lub krawędzi przecięcia się deskowań belek od pionu – 3 

mm, 

 miejscowe odchylenie deskowania od płaszczyzny przy sprawdzaniu łatą długości 3 m – 3 

mm, 

 odchylenia rozpiętości belek lub przekryć bezżeberkowych - ± 15 mm, 

 odchyłki osi fundamentów - ± 15 mm, 

 odchyłka rozpiętości płyt w przykryciach żebrowanych - ± 10 mm. 

Odbiór zbrojenia konstrukcji żelbetowych polega na sprawdzeniu: 

 liczby, średnicy i odgięć wkładek nośnych oraz rodzaju stali, jeżeli jest to możliwe na 

podstawie kształtu prętów zbrojeniowych, 

 średnicy i rozstawu strzemion, 

 odległości miedzy prętami i odchyleń od projektowanego położenia prętów zbrojenia, 

 odległość skrajnych wkładek od deskowania. 

7.8.3 Odbiór końcowy robót betonowych i żelbetowych 

Odbiór końcowy robót betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu i ocenie: 

 prawidłowość wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu – na podstawie 

uprzednio sporządzonych odbiorów częściowych; odbiór końcowy powinien uwzględniać 

wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy ewentualne 

zalecenia zawarte w protokole odbioru częściowego zostały w pełni wykonane, 
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 zgodność cech technicznych betonu oraz z wymaganiami norm i dokumentacją – na 

podstawie zaświadczeń o jakości dostarczonych przez producenta lub na podstawie badań 

wyników kontrolnych, 

 zgodność z projektem usytuowania budowli, jej rzędnych wysokościowych, kształtu i 

wymiarów poszczególnych elementów, szczelin dylatacyjnych, otworów i kanałów 

betonowanych części metalowych – na podstawie pomiarów i oględzin, 

 jakość betonu - na podstawie oględzin lub przeprowadzonych dodatkowych badań 

nieniszczących, 

 wytrzymałości betonu na ściskanie – na podstawie wyników badań laboratoryjnych w okresie 

betonowania lub przeprowadzonych w razie potrzeby dodatkowych badań 

Przy oględzinach powierzchni elementów konstrukcyjnych nie dopuszcza się pozostawienia 

odsłoniętych prętów zbrojeniowych; grubość warstwy betonu otulającego od zewnątrz pręty zbrojenia 

powinna być równa co najmniej średnicy otulonego pręta lecz nie mnie niż: 

 10 mm – w płytach , syropach gestożebrowych i ściankach grubości do 100 mm, 

 20 mm – w belkach i słupach oraz ścianach o grubości większej niż 100 mm, 

 10 mm – dla strzemion i prętów montażowych, 

 dopuszcza się raki o łącznej powierzchni elementu: w konstrukcjach cienkościennych 1%, w 

pozostałych konstrukcjach – 5 %, 

 miejscowe raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju poprzecznego elementu, 

Do odbioru końcowego wykonanych konstrukcji powinny zostać przedstawione następujące 

dokumenty: 

 rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi ewentualnymi zmianami, jakie zostały 

dokonane i zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach związanych  bezpieczeństwem 

obiektu również rysunki wykonawcze, 

 dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 

 dzienniki robót (o ile były prowadzone) i dziennik budowy, 

 wyniki badań kontroli betonu, 

 protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 

 protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem, 

 protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcyjnych lub robót zanikających, 

 inne dokumenty mające wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu 

budowlanego. 

7.9 Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

8. Konstrukcje stalowe i aluminiowe (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 45215000-
7; 45260000-7; 45262000-1) 

CPV 45223800-4 montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji 

8.1 Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji stalowych 

i aluminiowych. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze 

robót. 

8.2 Materiał 

Elementy aluminiowe  
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- „żyletki” : w budynkach A i C1  profile aluminiowe o przekroju poprzecznym 25x10cm. Profile  

zamknięte  z rury prostokątnej ze stopu aluminium EN AW 6063 T66,  grubość ścianki 3mm, 

pomalowane proszkowo na kolor RAL  (wg. proj. architektury)   

- attyka budynku A – profile zamknięte aluminiowe  jak żyletki i pomalowane proszkowo na kolor RAL  

(wg. proj. architektury)  mocowane do pionowych „żyletek”. 

 

Stop aluminium EN AW 6063  wg PN-EN 573: 1998, stan T66 w PN-EN 515: 1996 (Al. Mg Si 0,5 F22 

wg DIN 1725. T.1). Wszystkie kształtowniki muszą być wykonane ze stopu aluminiowego według 

europejskiego znaku jakości (jakość A), a ich grubość w żadnym razie nie może być mniejsza niż 3 

mm dla elementów żyletek. 

 

Elementy stalowe 

Stal konstrukcyjna niestopowa co najmniej o parametrach zgodnych z wytycznymi opisu technicznego, 

rysunków wykonawczych i wykazów materiałowych Dokumentacji Projektowej, a w szczególności: 

- elementy mocowania żyletek do konstrukcji budynku, 

 

a)Wsporniki mocujące do elementów ścian osłonowych/okładzin wykonanych ze stali 

niskowęglowej winny być wykonane zgodnie z PN-B/6200: 1997 

i ocynkowane ogniowo zgodnie z normą EN ISO 1461 po uformowaniu, powłoka o masie nie 

mniejszej niż 460g/m2. 

 

b)Wszystkie blachy stalowe, zaciski, kątowniki itp. zastosowane jako elementy mocujące winny 

być zgodne z normami EN 10029, EN 10113, EN 10210, EN 10137 i EN 10025. Wszędzie tam, 

gdzie to jest wykonalne lub właściwe, należy zastosować profile walcowane. Profile stalowe winny 

by ocynkowane ogniowo zgodnie z wymaganiami norm EN ISO 1461 po ich przycięciu, 

wywierceniu otworów i zespawaniu. 

 

c)Śruby mocujące, nakrętki i wkręty wg. opisu na rysunkach i wykazach stali. 

 Wszystkie elementy mocujące wymagają akceptacji Inspektora 

Nadzoru Budowlanego. Wszystkie mocowania i złącza śrubowe należy zabezpieczyć przez 

poluzowanie wskutek drgań. 

 

- nadproża  okienne, wzmocnienia stropów, konstrukcje wsporcze pod urządzenia na dachu, 

dwuteownik typu HEB ze stali St3S zabezpieczone antykorozyjnie zgodnie z wymogami dokumentacji 

projektowej. 

Ankry, ceownik,  pręty stalowe, blachy, śruby i nakrętki, kotwy typu HILTI, siatki zgrzewane z prętów, 

farba ftalowa przeciwrdzewna, emalia ftalowa ogólnego zastosowania. 

 Wszystkie elementy będą ocynkowane i pomalowane farbą na bazie żywicy poliwinylowej (nie 

reagującej z ocynkiem)  na kolor RAL ( wg. proj. Architektury)  

 

8.3 Sprzęt 

Poziomice, szczotki stalowe, pędzle, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, systemowe 

rusztowania podporowe, wciągarki, żuraw na podwoziu samojezdnym. 

8.4 Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny. 
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8.5 Wykonanie robót 

 Mocowania bezpośrednio do konstrukcji budynku 

 

a)Wykonawca winien dostarczyć i zamocować wszystkie elementy mocujące, 

Wykonawca winien również wykonać wszystkie prace przygotowawcze, jak wiercenie, zakładanie 

kołków rozporowych, wkręcanie wkrętów i śrub, wycenianie otworów na kotwy oraz gniazd do 

zabetonowania, oraz wykonanie poprawek, włączając osadzenie w zaprawie kotew i innych 

elementów w zależności od potrzeb. 

Wszystkie elementy muszą być zgodne z wymaganiami obowiązujących przepisów. 

 

b)Wykonawca winien przedstawić Generalnemu Projektantowi do oceny i akceptacji detale 

wszystkich element ów mocujących. 

wykończenia / kolory 

 

Części aluminiowe przewidziane do lakierowania - minimalna grubość lakieru proszkowego 60um. 

 Kolory 

a) Aluminium winno być powlekane lakierem proszkowym o powyższej jakości. Gwarancja 

trwałości powłoki lakierniczej – min 25 lat, według kolorystyki zatwierdzonej przez Generalnego 

Projektanta. 

b) Konstrukcja nośna okładzin winna być potwierdzona przez Generalnego Projektanta na 

podstawie próbek przedłożonych przez Wykonawcę. 

8.5.1 Wymagania dotyczące wartości technicznej stali 

 gatunki stali użyte do wykonania konstrukcji i elementów powinny odpowiadać wymaganiom 

aktualnych norm państwowych, 

 w konstrukcjach budowlanych przewidzianych zakresem zadania należy stosować gatunki stali 

określone Dokumentacją Projektową. 

8.5.2 Wymagania ogólne dotyczące zabezpieczeń konstrukcji stalowych przed korozją i 

ogniem 

 sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji stalowych przed ogniem i korozją powinien być 

zgodny z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowej, 

 środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem i korozją powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie normami państwowymi lub świadectwami ITB, 

 wszystkie elementy „żyletek” i ich wsporników kotwiących  będą ocynkowane i pomalowane 

farbą na bazie żywicy poliwinylowej (nie reagującej z ocynkiem)  na kolor RAL 9010 Bianco 

Puro. 

 dopuszcza się możliwość wykonania części powłok antykorozyjnych i zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w wytwórni elementów wysyłkowych za wyjątkiem styków montażowych 

realizowanych na placu budowy; zabezpieczenie tych miejsc należy przeprowadzić na placu 

budowy po zakończeniu prac montażowych, 

 po zakończeniu montażu całości konstrukcji lub jej fragmentów należy przeprowadzić 

dodatkowe zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpożarowe w miejscach ewentualnych 

uszkodzeń powstałych na etapie transportu i spajania na budowie elementów konstrukcji, 

 przygotowanie podłoża pod wykonanie powłok zabezpieczających powinno obejmować 

usunięcie: 

o zgorzelin, 

o rdzy, 
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o wilgoci, 

o tłuszczów i smarów, emulsji olejów, 

o kurzu i pyłu, 

o soli, kwasów i alkaliów, 

o mydła, 

o mas formierskich, 

o kredy, 

o żużla i topików z procesów spawania, 

o resztek wapna traserskiego, 

o past szlifierskich i polerskich itp., 

 nowe konstrukcje należy zabezpieczyć przez gruntowanie możliwie najwcześniej w procesie 

ich wykonywania, 

 oczyszczone powierzchnie powinny być zabezpieczone powłoką stosowaną do ochrony 

czasowej lub zagruntowane nie później niż po 6 godzinach, licząc od chwili zakończenia 

oczyszczania, 

 w procesie piaskowania, jako procesu zapewniającego odpowiednią klasę czystości 

konstrukcji, należy przestrzegać następujących zasad: 

o ścierniwo powinno być suche i pozbawione zanieczyszczeń, 

o sprężone powietrze powinno być wolne od wilgoci i olejów, 

o części przeznaczone do oczyszczenia powinny być suche i odtłuszczone; stwierdzone 

lokalne zanieczyszczenia olejami lub smarami należy usunąć benzyną do lakierów lub 

roztworem emulgatora, 

o należy tak dobrać parametry procesu oczyszczania, aby w jak najkrótszym czasie uzyskać 

założony stopień czystości i nie powodować głębszego naruszania metalu, 

 ze względu na toksyczne działanie na organizm ludzki pyłu kwarcowego powstającego 

podczas piaskowania, należy zachować szczególną ostrożność i środki ochrony osobistej, 

 skrobanie i szczotkowanie powierzchni należy stosować do oczyszczenia miejsc niedostępnych 

dla strumienia ścierniwa; można je przeprowadzać mechanicznie lub ręcznie, 

 odkurzanie podłoża należy przeprowadzać za pomocą szczotek z włosia, strumienia suchego, 

odoliwionego powietrza lub za pomocą podciśnienia np. odkurzaczem przemysłowym, 

 zabezpieczanie spawów bez ich oczyszczenia jest niedopuszczalne, 

 temperatura prowadzenia prac zabezpieczających powinna być zgodna z wytycznymi 

zawartymi w instrukcji producenta stosowanego systemu zabezpieczeń, 

 nie dopuszcza się wykonywania powłok zabezpieczających na zewnątrz pomieszczeń w czasie 

deszczu, mgły oraz podczas występowania rosy. 

8.5.3 Transport i składowanie zabezpieczonych przed korozją i ogniem konstrukcji 
stalowych 

 w celu uniknięcia uszkodzeń konstrukcji w czasie transportu należy przestrzegać 

następujących wskazań: 

o powłoki zabezpieczające powinny być należycie wyschnięte, 

o konstrukcja powinna być zaopatrzona w uchwyty ułatwiające załadunek i wyładunek bez 

możliwości mechanicznego uszkodzenia powłok zabezpieczających, 

o w miejscach podparcia należy stosować podkładki z miękkiego materiału, np. filcu, gumy, 

oraz mocować konstrukcję na czas transportu tak, aby nie ulegała ona przemieszczeniom, 

 zabrania się składowania konstrukcji bezpośrednio na gruncie. 
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8.6 Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji przed jej zabudowaniem i po zabudowaniu, 

sprawdzenie poprawności wykonania bruzd, przewiązek, mocowań i przewidzianej technologią 

kolejności prac w czasie odbiorów częściowych, sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zaleceń 

technologicznych i zgodności z Dokumentacją Projektową. 

8.7 Jednostki obmiaru 

kg – stal konstrukcyjna, 

szt. – elementy wbudowane, elementy zamocowań, elementy kotwiące. 

8.8 Odbiór robót 

8.8.1 Warunki ogólne odbioru robót 

 odbiór konstrukcji stalowych może być częściowo przeprowadzony w trakcie robót (odbiór 

międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót, 

 przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną, 

 do odbioru robót powinien zostać przedłożony dziennik budowy oraz dokumentacja 

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie 

wykonywania konstrukcji i realizacji budowy, 

 odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 

potwierdzone przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem, 

 podstawą do oceny technicznej konstrukcji stalowych jest sprawdzenie jakości: 

o wbudowanych materiałów, 

o wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

o gotowej konstrukcji, 

 badania materiałów przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji stalowych powinny 

być dokonane przy dostawie tych materiałów, 

 badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

o sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami podanymi w dokumentacji 

technicznej, 

o sprawdzenie wymiarów geometrycznych poszczególnych konstrukcji przeprowadzone za 

pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez 

stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną, 

o sprawdzenie poprawności wykonania powłok zabezpieczających realizowanych na etapie 

prefabrykacji elementów wysyłkowych. 

8.8.2 Zasady odbioru konstrukcji stalowych 

 odbiory międzyoperacyjne lub częściowe powinny być przeprowadzane w przypadku 

wykonania poszczególnych fragmentów robót przez oddzielne brygady robotników oraz w 

przypadku gdy nie będzie dostępu do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze 

końcowym; z każdego odbioru powinien być sporządzony protokół z zawartą techniczną oceną 

wykonania robót, 

 podczas odbioru powinny być sprawdzone: 

o zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową, 

o gatunek użytej stali oraz wymiary elementów, 

o prawidłowość wykonania połączeń warsztatowych i montażowych, 

o sposób zabezpieczenia stali przed korozją i ogniem, 

o rozstawy wiązarów, płatwi i innych elementów stalowych zastosowanych w konstrukcji, 
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 odbiorem końcowym powinny być objęte elementy całkowicie zakończone; do odbioru 

końcowego wykonawca powinien przedstawić: 

o Dokumentacje Projektową obiektu i robót, 

o protokoły badań kontrolnych lub atesty materiałowe dotyczące wbudowanych materiałów, 

o protokoły odbiorów międzyoperacyjnych, 

o zapisy w Dzienniku Budowy dotyczące wykonanych robót, 

o pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji potwierdzone przez Nadzór 

Inwestorski, 

 odbiór końcowy zakończonych konstrukcji powinien polegać na sprawdzeniu: 

o zgodność konstrukcji z Dokumentacją Projektową i warunkami technicznymi, 

o prawidłowości kształtu i głównych wymiarów konstrukcji, 

o prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach, 

o rozstawu elementów składowych, 

o dopuszczalności odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i 

pionowego, 

o poprawności wykonania zabezpieczeń powłokowych, 

 jeżeli wszystkie odbiory robót przewidziane w trakcie wykonywania robót i określone 

niniejszymi warunkami dały wynik dodatni, wykonane roboty powinny być uznane za zgodne z 

wymaganiami niniejszych warunków; w przypadku gdy chociaż jeden z odbiorów miał wynik 

ujemny należy uznać albo całość robót albo tylko ich część za wykonane niewłaściwie, 

 w razie uznania całości lub części robót za wykonane niewłaściwie należy ustalić, czy 

stwierdzone odstępstwa od postanowień dokumentacji i warunków technicznych zagrażają 

bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiają jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, 

 konstrukcje zagrażające bezpieczeństwu budowli lub uniemożliwiające jej użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem powinny być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób 

prawidłowy i przedstawione do odbioru, 

 konstrukcje nie spełniające wymagań podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz 

uznane za pewne konstrukcyjnie i nie uniemożliwiające użytkowania budowli zgodnie z 

przeznaczeniem, mogą być przyjęte po obniżeniu wartości robót o wielkość ustaloną 

komisyjnie dla danego przypadku. 

8.9 Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

9 Obróbki blacharskie (CPV: 45260000-7; 45261000-4) 

9.1 Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót blacharskich i dekarskich. 

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

9.2 Materiał 

 Blacha  zgodnie z wytycznymi Dokumentacji Projektowej, a w szczególności: 

- obróbki blacharskie, elementy odwodnienia: kolor obróbek – RAL 7043. Grubość blachy min. 1,0mm, 

blacha stalowa ocynkowana lub blacha stalowa powlekana, malowana proszkowo. 

- parapety z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej grubości min. 0,75mm, min.1.0mm; blachy 

aluminiowej grub. Min.1,2mm. Kolor parapetów – RAL 7043  

9.3 Sprzęt 

Nożyce, nożyce do cięcia blachy, giętarki do blachy, młotek, poziomice, piony, łaty, drabiny itp. 
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9.4 Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny i mechaniczny, dźwig pionowy, transport ręczny i 

mechaniczny. 

9.5 Wykonanie robót 

 wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z rozwiązaniami podanymi w 

Dokumentacji Projektowej. Obróbki te powinny wystawać poza lico ścian min 60 mm i  

 powinny być wykonane zgodnie z PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy 

stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 istniejące na obiektach rynny i rury spustowe jeżeli przewiduje dokumentacja to należy 

wymienić na nowe stosując wszystkie elementy systemu, łącznie z wymaganymi dylatacjami 

rynien (rozstaw dylatacji zgodnie z zaleceniami producenta orynnowania), 

 do połączenia rynien i rur spustowych należy stosować sztucery półokrągłe, a nad wpustem 

zamocować koszyk przeciw liściom. 

9.6 Kontrola jakości 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności 

zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 

Kontrola jakości robót budowlanych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie ze 

sztuką budowlaną, PN, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru 

9.6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją szczegółowej specyfikacji technicznej (SST). 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. 

9.6.2 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Sprawdzeniu podlega: 

rozmieszczenie styków i wielkości zakładów, prawidłowość zamocowania, równość powierzchni. 

9.6.3 Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
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 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich, aprobat technicznych, 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o polską normą 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją i spełniają wymogi SST 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

9.7 Jednostki obmiaru 

m2 – obróbki blacharskie, 

szt. – ilość zamontowanych elementów systemowych. 

9.8 Odbiory  

 badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których 

dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony, 

 odbiory robót  powinny obejmować: 

o odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót, 

o odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości robót, 

 odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

o jakości zastosowanych materiałów, 

o dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

 dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone odpowiednim wpisem w Dzienniku 

Budowy, 

 odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu  obróbek dekarsko-blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych 

zabezpieczeń eksploatacyjnych, 

 badania końcowe orynnowania należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu, 

 przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w 

Dzienniku Budowy: 

o czy zastosowane materiały były odpowiedniej jakości, 

o czy zostały spełnione warunki wykonywania robót zgodne z niniejszymi warunkami 

technicznymi oraz inne wymagania zapisane w Dzienniku Budowy, 

 oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany przez 

komisję, w skład której powinien wchodzić kierownik budowy, inspektor nadzoru robót 

budowlanych, przedstawiciel Inwestora oraz inne zaproszone osoby, 

 do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 

(międzyoperacyjnych) oraz dokumentację techniczną i Dziennik Budowy, 

 jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je 

szczegółowym oględzinom lub badaniom połączonym z wykonaniem odkrywek. Zakres badań 

ustala komisja, 

 jeżeli przeprowadzone oględziny i badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty 

pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi, 

 w przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik ujemny, 

wówczas całość odbieranych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonaną ich część 

należy uznać za niezgodną z niniejszymi warunkami technicznymi, 
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 w razie uznania całości lub części robót  za niezgodne z niniejszymi warunkami technicznymi 

komisja dokonująca odbioru robót powinna ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo 

odrzucić roboty i nakazać ponowne ich wykonanie, czy też wykonać poprawki, które 

doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami warunków technicznych. 

9.9 Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

 

10.  Pokrycia dachowe, izolacje wodochronne (CPV: 45200000-9; 45210000-2; 
45215000-7; 45260000-7; 45262000-1) 

10.1 Przedmiot 

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru pokryć stropodachów z papy oraz 

izolacji wodochronnych. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i 

odbiorze robót. 

 

Renowacja pokrycia stropodachu: 

Pokrycie  stropodachu w miejscach opisanych w dokumentacji projektowej zostanie 

naprawione poprzez nałożenie dodatkowej warstwy papy termozgrzewalnej. Wykonanie nowego 

pokrycia można wykonać po wykonaniu prac demontażowych oraz przeprowadzeniu wszystkich prac 

budowlanych dotyczących stropodachu (kominy, montaż wentylatorów w.m. montaż konstrukcji 

wsporczych pod urządzenia, termomodernizacja ścian). 

 

10.2 Materiał 

Papa asfaltowa, papa termozgrzewalna, polimeryzowane powłoki bitumiczne – zgodnie z zapisami 

Dokumentacji Projektowej. 

 

Pokrycie:  

Papa wierzchniego krycia (mocowana metodą zgrzewania): 

 Przeznaczenie, Dokument odniesienia / CE Papa wierzchniego krycia, PN/EN 13707:2006 

 Gwarancja [lata] 10 lat  

 Typ osnowy, Gramatura [g/m2], Technologia - Włóknina poliestrowa, 200, Kalandrowana 

 Średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek [%] - 50 / 60  

 Średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek [N/5cm]  - 900 / 700  

 Średnia grubość asfaltowej powłoki wodoodp.j: nad osnową / suma nad i pod osnową [mm] - 

1,7 / 3,5  

 Całkowita grubość papy [mm] - min. 4,4  

 Giętkość na wałku Ø 30 mm / Spływność [°C] -25 / +100 

10.3 Sprzęt 

Zgodny z wytycznymi kart technicznych producentów, paca, agregat natryskowy, palnik, szczotki itp. 

10.4 Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, transport ręczny, urządzenia transportu pionowego. 
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10.5 Wykonanie robót 

10.5.1 Wymagania podstawowe 

Przygotowany dach w miejscach opisanych w Dokumentacji Projektowej należy pokryć papą 

termozgrzewalną wierzchniego krycia. Papę należy wywijać na ściany kominowe, attykowe i ściany 

maszynowni na wysokość min. 50cm. 

 wszelkie materiały do wykonania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie, 

 stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie jest 

niedopuszczalne. 

10.5.2 Przygotowanie podłoża 

Pokrycie: 

Istniejące pokrycie należy gruntownie sprawdzić. Występujące na pokryciu pęcherze powietrzne 

należy usunąć, a ewentualne dziury i uszkodzenia istniejącego pokrycia należy uzupełnić masą 

bitumiczną typu Izohan Siplast Dach Szybka Izolacja SBS. Większe uszkodzenia – uzupełnienie 

otworów, pokrycie koryta odpływowego należy dodatkowo pokryć papą termozgrzewalną SBS 

podkładową 

Ściany fundamentów i piwnic: 

 istniejące ściany zewnętrzne po odkopaniu i odłożeniu gruntu należy oczyścić usuwając stare 

uszkodzone tynki, 

 wykonane powierzchnie wewnętrzne palościanki żelbetowej po odkopaniu i odłożeniu gruntu 

należy oczyścić usuwając resztki gruntu, 

 występującą w ścianach istniejących zniszczoną korozyjnie cegłę ceramiczną należy wykuć ze 

ścian i miejsce ubytku uzupełnić nową cegłą, 

 osłabioną zaprawę w spoinach należy usunąć na głębokość około 20mm i uzupełnić przez 

spoinowanie, 

 powierzchnia podkładu powinna być równa, bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć, czysta, 

odtłuszczona i odpylona, 

 nierówności i ubytki w ścianach należy reprofilować zaprawami odpowiednimi do rodzaju 

podłoża, przy czym nie należy stosować wyłącznie tradycyjnych zapraw cementowych, 

niezbędne jest stosowanie jako modyfikatora emulsji polimerowej (alternatywnie stosować 

można gotowe zaprawy naprawczo-reprofilacyjne) 

10.5.3 Wykonanie robót 

 w trakcie wykonywania prac należy kierować się zaleceniami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz przestrzegać reżimów technologicznych zawartych w instrukcjach 

technicznych stosowanych materiałów, opracowanych przez ich producentów, 

 roboty podlegają kontroli ze strony Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, 

 szczegółowej uwagi wymagają czasy przewidzianych przerw technologicznych oraz 

temperatury stosowania poszczególnych preparatów i materiałów, 

 w przypadku prowadzenia robót zewnętrznych w okresie zimowym wymaga się w razie 

aplikacji chemii budowlanej w danym dniu każdorazowego odnotowania temperatury w 

dzienniku budowy przez następne 3 dni, 
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 prace uszczelniająco-renowacyjne należy prowadzić w warunkach zewnętrznych przy 

temperaturze powyżej +5oC, ale nie więcej niż +35oC, 

 prace wykonywane wewnątrz budynku mogą być realizowane przez cały okres zimowy przy 

ogrzewanych pomieszczeniach piwnicznych, 

 do mieszania wieloskładnikowych bitumicznych mas izolacyjnych należy stosować 

niskoobrotową mieszarkę z mieszadłem koszykowym bezwzględnie przestrzegając czasu 

mieszania określonego na karcie produktu, 

 gotową masę należy nakładać ręcznie, pacą lub mechanicznie, agregatem natryskowym, w 

sposób równomierny, warstwami lub w jednym przejściu, o grubości wynikającej z wytycznych 

producenta, odpowiednich do obciążenia wodą lub wilgocią, 

 włókninę wzmacniającą, jeżeli jest niezbędna, należy stosować w sposób opisany na karcie 

technicznej produktu, 

 nałożona warstwa izolacji nie może w żadnym miejscu być cieńsza niż określona przez 

producenta, a maksymalna grubość powłoki nałożonej nie może przekraczać 100% wartości 

normowej, 

 w przypadku przerw w nakładaniu grubość warstwy powłoki w danym miejscu należy 

zredukować do zera; podczas wznowienia robót w miejscu przerwania powłoki warstwy łączy 

się na zakład; nie wolno wykonywać przerw w narożach budynku, 

 należy przygotować zawsze taką ilość materiału izolacyjnego, która może być zużyta w ciągu 

tzw. czasu obrabialności, po którego przekroczeniu materiał niewykorzystany nie nadaje się do 

prowadzenia robót hydroizolacyjnych; konieczna jest jego utylizacja zgodnie z obowiązującymi 

przpisami, 

 do momentu związania/wyschnięcia nałożone powłoki należy chronić przed zbyt silnym 

napływem ciepła, deszczem, mrozem, wodą gruntową lub wodą pod ciśnieniem, 

 podczas zasypywania wykopu nie wolno uszkodzić właściwej hydroizolacji, także zagęszczanie 

gruntu przy zasypywaniu nie może powodować uszkodzenia powłoki. 

10.5.4 Zabezpieczenie przejść rur instalacyjnych 

 w przypadku obciążenia przejścia rur instalacyjnych wilgocią i niezalegającą wodą opadową na 

powierzchnię przyległą do przejścia rurowego należy nałożyć jedną warstwę szlamu 

uszczelniającego, a po jego wyschnięciu wykonać fasetkę z masy bitumicznej zalecanej przez 

producenta wykorzystywanego systemu; promień fasetki nie powinien być mniejszy niż 2cm, a 

po jej wyschnięciu należy nałożyć właściwą masę uszczelniającą warstwami, w sposób 

określony w karcie technicznej produktu; masa bitumiczna powinna nachodzić na rurę 

przynajmniej na 10cm i od tego miejsca należy rozpocząć jej nakładanie; alternatywnie można 

stosować kołnierze uszczelniające; szczegółową technologię określa zawsze producent 

systemu, 

 w przypadku obciążenia przejścia rur instalacyjnych zalegającą wodą opadową i wodą pod 

ciśnieniem jedynym rozwiązaniem jest stosowanie kołnierzy uszczelniających, składających się 

z części stałej obsadzanej w murze oraz części ruchowej; szczegółową technologię określa 

zawsze producent systemu. 

10.5.4 Przejścia dylatacji 

W miejscach występowania dylatacji, w płaszczyźnie powłoki hydroizolacyjnej stosuje się specjalne 

taśmy uszczelniające. W zależności od zaleceń producenta taśmy do jej przyklejenia do podłoża 

można stosować elastyczne szlamy uszczelniające, masy bitumiczne lub bezrozpuszczalnikowe kleje 

reaktywne. Wzdłuż szczeliny dylatacyjnej należy nanieść pierwszą warstwę masy hydroizolacyjnej, w 

którą należy włożyć taśmę uszczelniającą, układając ją w kształt litery „u”. Po stwardnieniu należy 
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nałożyć drugą warstwę izolacji ale bez przesmarowywania pasa taśmy bezpośrednio nad szczeliną. 

Taśmy trzeba łączyć na zakład przez sklejanie materiałem systemowym lub przez zgrzewanie. Taśm 

nie można łączyć w narożniku. 

10.6 Kontrola jakości 

Kontroli podczas robót  podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

 prawidłowość napraw istniejącego lub przygotowania nowego podłoża, 

 prawidłowość wykonania faset, 

 prawidłowość wykonania warstwy gruntującej (jeżeli jest wymagana), 

 prawidłowość wykonania warstwy izolacyjnej, 

 prawidłowość wklejenia włókniny wzmacniającej (jeżeli jest wymagana), 

 prawidłowość uszczelnienia dylatacji i przejść rur instalacyjnych. 

Przy nakładaniu powłoki konieczne jest sprawdzanie grubości naniesionej warstwy powłoki 

uszczelniającej. Punkty kontrolne należy wybierać diagonalnie na uszczelnionej powierzchni, w ilości 

20 na obiekt lub 20 na 100m2 powierzchni. Kontrolę należy przeprowadzać dla każdej układanej 

warstwy. Dane z kontroli należy umieścić w formularzu kontroli, który powinien obejmować 

następujące dane: 

 temperaturę powietrza, 

 temperaturę podłoża, 

 względną wilgotność powietrza, 

 stan pogody, 

 rodzaj wykonywanej hydroizolacji, 

 rodzaj gruntu w poziomie posadowienia, 

 obecność drenażu, 

 stopień obciążenia wilgocią/wodą, 

 rodzaj i stan podłoża, 

 sposób przygotowania podłoża i stosowane do tego celu materiały, 

 gruntowanie podłoża (tak/nie, data wykonania, zużycie materiału), 

 faseta (data wykonania, z masy bitumicznej, z zaprawy mineralnej, zużycie materiału), 

 warstwa hydroizolacji – wymagana ilość warstw, wymagana grubość nakładanych warstw, 

zużycie na warstwę, powierzchnia, zużycie łączne, data aplikacji, 

 warstwy ochronne/maty drenażowe – rodzaj, sposób mocowania. 

10.7 Jednostki obmiaru 

m2 – powierzchnia hydroizolacji, 

mb – przejścia przez dylatacje, 

szt. – przejścia rur instalacyjnych. 

10.8 Odbiór robót 

 odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

o po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

o po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

o po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w przypadku izolacji wielowarstwowych, 

o po wykonaniu i obrabianiu szczelin i otworów wierconych, 

 odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

o sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

o rejestrację usterek (nierówności, pęknięć itp.), 

o sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania, 
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 odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

o sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

o sprawdzenie poprawności i dokładności obronienia naroży, miejsc przenikania przewodów 

i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

o rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań 

itp.), 

 odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

o ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

o występowania ewentualnych uszkodzeń, 

 do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca 

dokumentacja techniczna: 

o projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie 

robót izolacyjnych, 

o dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń 

jakości wystawionych przez producenta albo wyników badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych na polecenie kierownika budowy, 

o protokoły z odbiorów częściowych, 

o dziennik budowy oraz dzienniki wykonywania robót izolacyjnych, 

 z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego; jeżeli w trakcie odbioru robót 

stwierdzono usterki lub wadliwości wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole 

wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw; odbiór końcowy może w 

takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 

zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 

10.9 Podstawa płatności 

Zapisy umowy zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
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