
 

AG-I.272.1.25.2013                                                                                      Kielce, 2 października 2013 r. 

 

 

Informacja dla Wykonawców nr 4 oraz zmiana treści SIWZ 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Termomodernizacja budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach wraz  
z wymianą oświetlenia wewnętrznego oraz robotami towarzyszącymi”, znak: AG-I.272.1.25.2013.      
 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013.907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:  

 
Pytanie 1: 
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia wykonanie 3 przeglądów silnika 
agregatów GHP zrealizowanych na innych budowach niż budowy wykazane w wykazie robót na których 
były wykonywane roboty polegające na dostawie i montażu gazowej pompy ciepła - jako warunku 
określonego przez Zamawiającego w rozdziale XI pkt, 2 SIWZ, 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia (rozdział XI 
ust 1 pkt 2). 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający uzna jako rozwiązanie równoważne zastosowanie w realizacji przedmiotu przetargu  
- zespołu gazowych pomp ciepła GHP współpracujących z gazowymi generatorami energii elektrycznej  
(zespół trigeneracji - jednoczesna produkcja ciepła chłodu, energii elektrycznej), które jest równoważne 
technicznie do zespołu gazowych pomp ciepła GHP z wbudowanymi generatorami energii elektrycznej. 
 
Odpowiedź: 
Tak – o ile zostanie wykorzystane ciepło gazowego generatora prądu. Zaproponowane rozwiązanie 
wiąże się ze zmianą/zamianą instalacji odzysku ciepła, gazu, ogrzewania, wentylacji i konstrukcji. Bez 
wykonania dokumentacji zamiennej przez Wykonawcę takie rozwiązanie jest niemożliwe. 
  
Pytanie 3: 
Ad. zapisu działu XIII pkt. 6 ppkt. 1) SIWZ: jeśli Wykonawca ma zamiar zlecić do wykonania 
specjalistycznej firmie podwykonawczej zakres robót związany z układem GHP, czy w takiej sytuacji 
można do oferty załączyć oświadczenie producenta/przedstawiciela producenta w Polsce, iż to 
podwykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie montażu i serwisowania układów GHP? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zrezygnował z wymogu posiadania autoryzacji producenta w zakresie montażu  
i serwisowania układów GHP. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w tym zakresie (Informacja dla 
Wykonawców nr 3). 
 
Pytanie 4: 
Ad. zapisów §14 ust. 1, Wzoru umowy: z uwagi na charakter zamówienia, tj, praca na czynnym 
obiekcie, wnosimy o obniżenie wysokości kar z uwagi na możliwość wystąpienia nieprzewidzianych 



zdarzeń niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ na terminy realizacji całego zadania  
i poszczególnych jego etapów. Sugerujemy zmniejszenie kar w następujący sposób:   

- w ust. 1. pkt. 1)  zmniejszenie kar  z 10% do 5%, 
- w ust. 1 pkt. 2) zmniejszenie kar z 0,2% do 0,1%, 
- w ust. 1 pkt. 3) zmniejszenie kar z 1% do 0,5%, 
- w ust. 1 pkt. 4) zmniejszenie kar z 0,2% do 0,1%, 
- w ust. 1 pkt. 5) zmniejszenie kar z 10% do 5%.  
 

Odpowiedź: 
Poniżej Zamawiający zamieszcza zmodyfikowane zapisy SIWZ- Projektu umowy.  
 
Pytanie 5: 
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w §12, z 10 % ceny oferty brutto do 5% ceny oferty brutto. Żądanie tak 
wysokiego zabezpieczenia należytego wykonania umowy – maksymalnego dopuszczanego zapisami 
ustawy pzp, w połączeniu z bardzo wysokimi karami i długim okresem gwarancji spowoduje 
niewątpliwie wzrost kosztów realizacji kontraktu, co znajdzie odzwierciedlenie w cenach złożonych ofert. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 Pytanie 6: 
Dot. Wzoru umowy, §14 ust. 1 pkt. 2): wnosimy o zmianę każdorazowo terminu „opóźnienie” na 
„zwłoka”. Przy obecnym kształcie zapisów Wykonawca odpowiada za czynniki od siebie niezależne. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w dalszej części niniejszej Informacji dokonuje modyfikacji treści SIWZ – Projektu umowy. 
 
Pytanie 7: 
Dot. Wzoru umowy, §16 ust. 2 pkt. 3): wnosimy o dopuszczenie zmiany terminu realizacji umowy  
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie 
prac zgodnie z technologią i sztuką budowlaną. W naszej opinii sformułowanie „warunków 
atmosferycznych odbiegających od typowych dla regionu wykonywania prac” nie jest wystarczające, 
ponieważ na obszarze Kielecczyzny warunki pogodowe typowe dla tego regionu niejednokrotnie nie 
dają możliwości prowadzenia prac budowlanych, np. zbyt niskie temperatury. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 8: 
W związku z faktem, że standardowo producenci materiałów i urządzeń udzielają na swoje produkty 
gwarancji krótszej niż 60-miesięcznej, zwracamy się z prośbą o wprowadzenie zapisu, że na 
wbudowane materiały, urządzenia, maszyny i wyposażenie udziela się gwarancji na okres zgodny  
z gwarancją udzielaną przez producenta. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie 9: 
Brak dokumentacji projektowej dotyczącego wykonania instalacji automatyki sterującej instalacjami 
HVAC. W przedmiarach robót dotyczących automatyki instalacji HVAC uwzględniono parę pozycji 
związanych z przewodami, rurkami, które nie mają żadnego odniesienia do dokumentacji ani instalacji 
sanitarnych ani elektrycznych. Brak dokumentami technicznej niskoprądowej w zakresie przedmiotowej 
automatyki całkowicie pozbawia oferenta na weryfikację projektu, prawidłową wycenę tych instalacji 
oraz poprawną realizację zadania w tym zakresie. W wytycznych branży sanitarnej (HVAC) co do 



automatycznej regulacji znajdują zapisy o konieczności zaprojektowania instalacji automatyki.  
W związku z tym, że po stronie Inwestora jest kompletna dokumentacja projektu budowlanego proszę  
o uzupełnienie dokumentacji technicznej o projekt automatyki sterującej Instalacjami HVAC w tym 
zakresie. 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wykonanie automatyki sterującej do przyjętych w realizacji 
przedmiotu zamówienia urządzeń.  
 
Pytanie 10: 
W projekcie wykonawczym węzłów cieplnych dla potrzeb co i et poszczególnych budynków określono 
regulatory pogodowe z podaniem producenta i z zaznaczeniem „komunikujący się z BMS". W związku  
z powyższym proszę o informację czy taki system zarządzania BMS będzie realizowany, a jeżeli tak to 
proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej dotyczący takiego systemu. W wytycznych dla branży 
elektrycznej tego projektu jest sprecyzowane, że należy zaprojektować instalację sterowania. Niestety w 
dokumentacji Inwestora nie występuje jakiekolwiek opracowanie dotyczące takiego sterowania. 
 
Odpowiedź: 
System zarządzania BMS nie będzie realizowany. 
 
Pytanie 11: 
Mając na uwadze, że system tri generacyjny wytwarza energię elektryczną z silnika w agregacie na 
potrzeby tego agregatu, czyli jest wbudowany już przez producenta i nie wymaga jakichkolwiek 
nakładów wiedzy ani pracy, aby go zamontować, Wykonawca zwraca się z pytaniem jakie okoliczności 
mają potwierdzić żądane przez Zamawiającego referencje? Bowiem zgodnie z wyrokiem KIO z dnia  
7 września 2009 roku, KIO/UZP 1092/09 referencje służą potwierdzeniu należytego wykonania 
zamówienia u innego Zamawiającego, jednakże mając na uwadze wyżej wskazane okoliczności, 
sformułowany przez Zamawiającego zakres referencji nie będzie stanowił potwierdzenia należytego 
wykonania Zamówienia, tym bardziej, że wskazany przez Zamawiającego system GHP w wykonaniu tri 
generacyjnym wykonuje tylko jeden producent. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia (rozdział XI 
ust 1 pkt 2). 
 
Pytanie 12: 
Wykonawca, mając na uwadze wskazany w pkt. 1  błąd logiczny w opisie dotyczącym zakresu 
żądanych referencji zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza przedłożenie referencji na 
wykonanie instalacji w systemie GHP, które w rzeczywistości potwierdziłyby należyte wykonanie 
zamówienia u innego zamawiającego? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dokonał modyfikacji treści SIWZ w zakresie warunku wiedzy i doświadczenia (rozdział XI 
ust 1 pkt 2). 
 
Pytanie 13: 
Dotyczy pkt. XII.3.2) SIWZ. Prosimy o potwierdzenie, że wykaz robót budowlanych jaki należy załączyć 
do oferty można ograniczyć do obiektów wymaganych dla potwierdzenia posiadania oczekiwanej przez 
Zamawiającego wiedzy i doświadczenia, tj. do obiektów wymienionych w pkt. XI.1.2) SIWZ. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
 
 



Pytanie 14: 
Prosimy o informację, czy zapewnienie dostawy przez Zamawiającego płytek ściennych i podłogowych  
o których mowa w §4 ust.2 pkt 3) Umowy dotyczy płytek do wszelkich okładzin czy też do okładzin ścian  
i posadzek niezbędnych do modernizacji łazienek w budynku C1 zgodnie z Zał. Nr 1 do SIWZ ( Opis 
Przedmiotu Zamówienia, pkt. 2, C-1 ) 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zapewni dostawy płytek ściennych i podłogowych do okładzin ścian i posadzek 
niezbędnych do modernizacji łazienek w budynku C1. Zamawiający w dalszej części niniejszej 
Informacji dokonuje modyfikacji treści SIWZ – Projektu umowy. 
 
Pytanie 15: 
Dotyczy §4 ust.3 pkt.1) Umowy. Zapis tego punktu stanowi nieuprawnioną próbę Zamawiającego 
przeniesienia na Wykonawcę odpowiedzialności za opracowanie wszelkiej niedostarczonej przez 
Zamawiającego a niezbędnej do wykonania robót dokumentacji . Jest to sprzeczne z treścią §5 ust 1. 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie „Szczegółowego zakresu  
i formy dokumentacji projektowej, stwioir oraz pfu.” wg którego „Projekty wykonawcze powinny 
uzupełniać i uszczegóławiać Projekt Budowlany w stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 
oferty i realizacji robót budowlanych.”. Ponadto taki zapis może oznaczać że opis przedmiotu 
Zamówienia jest wadliwy. Prosimy o dostarczenie owej „brakującej dokumentacji” oraz wykreślenie tego 
punktu z Umowy. 
 
Odpowiedź: 
Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wykonanie dokumentacji uzupełniającej lub zamiennej przy 
zastosowaniu rozwiązań równoważnych technicznie, a koniecznej do realizacji przedmiotu zamówienia.  
Zamawiający w dalszej części niniejszej Informacji dokonuje modyfikacji treści SIWZ – Projektu umowy. 
 
Pytanie 16: 
W zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji przetargowej występują w wielu plikach  
i folderach te same elementy dokumentacji ( opisy, rysunki, przedmiary itp.) lub różne opisy, rysunki czy 
też przedmiary opisujące te same zakresy robót. Prosimy o jednoznaczne skompletowanie 
obowiązującej dokumentacji przetargowej poprzez usunięcie nieaktualnych lub zbędnych plików  
i folderów. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił na stronie internetowej całość posiadanej dokumentacji budowlanej, budowlano-
wykonawczej oraz zamienną (rewizja) dotyczącą zmian w dokumentacji budowlano-wykonawczej, 
architektury, konstrukcji i instalacji.  
 
Pytanie 17: 
W nawiązaniu do pytania 5. 
W zamieszczonej na internetowej stronie Zamawiającego dokumentacji przetargowej (w pliku: 
„zal12_termomodernizacja_2013.zip”) znajdują się dwa foldery opisane jako: „Załącznik nr 41 – 
PRZEDMIARY” i „Załącznik nr 42 – PRZEDMIARY”, które zawierają identyczne pod względem nazw 
plików i treści przedmiary na instalacje elektryczne w budynkach A, B i C1. Prosimy o wyjaśnienie 
powodu tego zdublowania i odpowiedź, który z ww. załączników jest niepotrzebny, oraz o usunięcie 
zbędnego załącznika z wykazu zawartości Projektu Wykonawczego zamieszczonego w Załączniku nr 1 
do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający pomyłkowo załączył dodatkowo załącznik nr 42 – załącznik ten został usunięty.  
 
Pytanie 18: 
W nawiązaniu do pytania 5. 



W dokumentacji przetargowej na instalacje elektryczne w budynku A wydane zostały trzy przedmiary. 
Dwa identyczne, zamieszczone w załącznikach nr 41 i 42 (o których mowa w pytaniu powyżej) oraz 
trzeci, zamieszczony w Załączniku nr 36 (plik: „Elekrt.A 12-08 PRZED.pdf”) i mający na stronie 
tytułowej, obok nazwiska sporządzającego kalkulację, dopisek: „aktualizacja 16.07.2013 – Wacław”. 
Przedmiar zamieszczony w Załączniku 36 w sposób znaczący różni się od przedmiarów z Załączników 
nr 41 i 42, gdyż zostały w nim: 

- wyzerowane ilości w pozycjach: 1÷10, 27, 30 i 48÷51; 
- zmniejszone ilości w pozycjach: 28 i 35. 

Prosimy o wyjaśnienie jak należy traktować opisane powyżej zmiany? Czy wyzerowanie pozycji 
oznacza, że roboty te zostały przez Zamawiającego wyłączone z zakresu przetargu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający usunął załącznik nr 42.  
Wyzerowane pozycje Zamawiający wyłączył z zakresu przetargu. 
 
Pytanie 19: 
Przedmiar robót instalacji elektrycznych budynku A zamieszczony w Załączniku nr 36 (plik: „Elekrt.A  
12-08 PRZED.pdf”) zawiera w stosunku do przedmiarów z załączników nr 41 i 42 jeszcze jedną zmianę: 
na końcu przedmiaru dodany został dział nr 10 zatytułowany „Programowalny system sterowania rolet” 
zawierający jedną pozycję nr 73d.10 opisaną: „kalk. własna - Zaprojektowanie i wykonanie 
programowalnego systemu sterowania zamykaniem i otwieraniem rolet – kpl. 1”. 
Zamieszczony w dokumentacji przetargowej Projekt Wykonawczy nie przewiduje żadnego 
programowalnego systemu sterowania roletami. 
Według punktu 2.1.3 opisu technicznego do PW i schematu na rysunku nr ES/A-20 sterowanie rolet 
zaprojektowane zostało przy pomocy przełączników żaluzjowych dwuklawiszowych współpracujących 
ze sterownikami R1S/G, jako lokalne – w pokojach oraz grupowe - centralnie z portierni, i taki właśnie 
system sterowania został uwzględniony w pozycjach działu nr 2 przedmiaru robót. 
Ponieważ przedmiotem przetargu jest tylko wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków na 
podstawie wymienionej w Załączniku nr 1 do SIWZ dokumentacji, a nie zaprojektowanie i wykonanie,  
to naszym zdaniem zapis w przywołanej pozycji przedmiaru jest nieuprawniony i w związku z tym 
wnioskujemy o usunięcie z przedmiaru działu nr 10 z pozycją 73d.10 jako nie mających 
odzwierciedlenia w Projekcie. 
Jeśli Zamawiający oczekuje wykonania programowalnego systemu sterowania roletami, to zgodnie  
z obowiązującymi przepisami winien wydać dokumentację projektową wykonawczą zawierającą 
zaakceptowane przez siebie rozwiązanie techniczne takiego systemu. 
 
Odpowiedź: 
W opisie przedmiaru znajduje się błąd – powinno być napisane „Manualny system sterowania rolet”. 
Rys. nr ES/C-09 przedstawia rozwiązanie systemowe sterowania kondygnacjami rolet. 
 
Pytanie 20: 
W opisie technicznym do Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych budynku A, punkt 2.1.1, 
widnieje zapis: „W obiektach obecnie występują czynne rozdzielnice RG które należy rozbudować  
o dodatkowe pola zasilające.”. Oprócz tego ogólnikowego zapisu projekt nie zawiera żadnego schematu 
pokazującego projektowaną rozbudowę rozdzielnicy RG. Również w przedmiarze robót nie znaleźliśmy 
pozycji dotyczący takiej rozbudowy. 
Identyczne zapisy zawierają opisy techniczne do Projektów Wykonawczych budynków B i C1 i w nich 
również brak jest schematów rozbudowy rozdzielnic głównych a przedmiary nie zawierają pozycji 
dotyczących tych prac. 
Prosimy o wyjaśnienie, czy rozbudowa rozdzielnic RG w budynkach A, B, i C1 wchodzi w zakres prac 
Wykonawcy. Jeśli tak – prosimy o uzupełnienie Projektów Wykonawczych o niezbędne schematy 
pozwalające na sporządzenie przedmiarów i wycenę tego zakresu robót. 
 
 
 



Odpowiedź: 
Budynki A i C-1 posiadają dwie niezależne rozdzielnie RG. Rozdzielnie należy rozbudować  
o rozłączniki bezpiecznikowe umieszczone w obudowie.  
Rysunki tablic elektrycznych zostały uszczegółowione o zapisy punktu początkowego zasilania   
i rozmiaru kabla oraz informację, jeżeli WLZ przechodzi przelotowo przez tablicę.   
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do SIWZ 
zawierający wszystkie potrzebne rysunki.    
 
Pytanie 21: 
W opisach technicznych do Projektów Wykonawczych instalacji elektrycznych budynków A i C1,  
w punkcie 2.1.2 widnieją zapisy: „WLZ-y układać w istniejącym szachcie na drabince kablowej.” Prosimy 
o wyjaśnienie, czy są to drabinki kablowe istniejące, czy też należy zainstalować nowe drabinki. Jeśli 
mają być nowe – prosimy o określenie ich wymiarów. 
 
Odpowiedź: 
W szachtach kablowych obecnie znajdują się drabinki kablowe które winny umożliwić montaż linii WLZ  
i rozbudowę w przyszłości. Ze względu na utrudniony dostęp do szachtu, brak jest możliwości oceny 
czy na całej ciągłości znajdują się koryta i drabiny. Weryfikacja ciągłości drabinek kablowych będzie 
możliwa po rozebraniu obudowy. W przypadku stwierdzenia braku drabin lub koryt należy je 
zainstalować. 
 
Pytanie 22: 
Ponieważ projekty nie zawiera schematów zasilania projektowanych rozdzielnic piętrowych prosimy  
o potwierdzenie, że projektowane wlz-ty mają zasilać je przelotowo, jak wnioskujemy z opisu w punkcie 
2.1.2 opisów technicznych do projektów. 
 
Odpowiedź: 
Projekty zostały uzupełnione o schemat ideowy rozdzielni RG. Rysunki tablic piętrowych zostały 
uzupełnione o informację dotyczącą o początkowym punkcie zasilania i informację jeżeli tablica jest 
zasilana przelotowo. 
 
Pytanie 23: 
W opisie technicznym do Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych budynku A, w punkcie 2.1.6 
jest mowa o projektowanej instalacji odgromowej, natomiast projekt nie zawiera planu tej instalacji,  
co uniemożliwia Wykonawcy weryfikację przedmiaru robót, który zgodnie zapisem w Załączniku nr 1 do  
SIWZ stanowi wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy. 
Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji o plan projektowanej na budynku A instalacji odgromowej. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający dołączył rysunki instalacji odgromowej. 
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do SIWZ 
zawierający wszystkie potrzebne rysunki.    
 
Pytanie 24: 
W Projekcie Wykonawczym instalacji elektrycznych budynku A, na rysunku nr E/A-12 pokazane są 
lokalizacje opraw oświetlenia zewnętrznego, natomiast nigdzie w tym projekcie nie znaleźliśmy 
informacji, z której rozdzielnicy, jaką trasą i jakim kablem należy zasilić te oprawy. W przedmiarze robót 
również nie ma takich informacji, gdyż pozycja dotycząca wykonania zasilania tych opraw (nr 33d.4) 
dobrana została z katalogu KSNR 5 0405-04 i opisana jako „Wypusty wykonywane przewodami 
zasilenie oświetlenia zewnętrznego” w ilości 35 sztuk, bez określenia typu, przekroju i długości kabla. 
Prosimy o pilne uzupełnienie projektu o: 

- informację dotyczącą projektowanego typu i przekroju kabla; 
- schemat oświetlenia zewnętrznego; 
- rysunek/rysunki pokazujące projektowaną trasę prowadzenia obwodu/obwodów zasilających 
oprawy, zarówno w obszarze budynku, jak i terenie zewnętrznym. 



Odpowiedź: 
Zamawiający załączył rysunki uzupełniające w zakresie oświetlenia zewnętrznego.  
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do SIWZ 
zawierający wszystkie potrzebne rysunki.    
 
Pytanie 25: 
W Projekcie Wykonawczym instalacji elektrycznych budynku A, na rysunku nr E/A-12 podane zostały 
typy i moce opraw oświetlenia zewnętrznego, natomiast brakuje określenia typu źródła światła. 
Zaprojektowana oprawa asymetryczna ze stali nierdzewnej AISI 316, do zabudowania w gruncie, typu 
1855 Floor o mocy 70W, zgodnie z załączoną do opisu technicznego kartą katalogową występuje  
w trzech wariantach źródła: CDM-TS, SAP-TS i JM-TS. 
Ponadto w projekcie występuje tylko jeden typ oprawy do zabudowania w gruncie, wymieniony wyżej 
1855 Floor, natomiast w przedmiarze robót występują dwa typy, 1850 Floor w poz. 11d.2 i 1855 Floor  
w poz. 12d.2.  
Prosimy o podanie typu źródła światła jakie mają być zastosowane oraz o wyjaśnienie rozbieżności 
pomiędzy projektem a przedmiarem co do typu opraw. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający  załączył rysunki uzupełniające w zakresie oświetlenia zewnętrznego.  
Lampy Disano Elfo 1524. Rysunek E/A-1, E/A-12 oraz ES_A-10. Uwaga – na rysunku E/A-1 na leży 
uwzględnić dodatkowe 2 lampy montowane w osiach 14 i 15 na poziomie ponad głównym wejściem 
(zasilanie wyprowadzić z poziomu +1).  
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do SIWZ 
zawierający wszystkie potrzebne rysunki.    
 
Pytanie 26: 
W nawiązaniu do pytania Nr 5. W dokumentacji przetargowej zamieszczone zostały trzy projekty 
dotyczące wykonania instalacji elektrycznych w budynku B: 

1) Projekt zasilania systemu GHP. Budynek B, Czerwiec 2012 zamieszczony w Załączniku nr 36; 
2) Projekt zasilania systemu GHP i modernizacji oświetlenia wewnętrznego. Budynek B, 

Listopad 2012, rewizja 03, zamieszczony w Załączniku nr 37; 
3) Projekt instalacji odgromowej bud. B, Listopad 2012, rewizja 03, zamieszczony w Załączniku 

nr 38; 
oraz pięć przedmiarów robót: 

1) Przedmiar z czerwca 2012 zamieszczony w Załączniku nr 41 (plik „przedmiar SUW Kielce-bud 
B.pdf”); 

2) Przedmiar z czerwca 2012 zamieszczony w Załączniku nr 42 (plik „przedmiar SUW Kielce-bud 
B.pdf”, identyczny z przedmiarem z Załącznika nr 41); 

3) Przedmiar z listopada 2012, rewizja 03, zawierający instalację oświetleniową, przebicia  
i demontaże, zamieszczony w Załączniku nr 37 (plik „przed B.pdf”); 

4) Przedmiar z listopada 2012, rewizja 03, zawierający koryta i odgromówkę, zamieszczony  
w Załączniku nr 37 (plik „SUW Kielce-bud B.ath-przed.pdf”);  

5) Przedmiar z czerwca 2012, z uwagą po nazwisku sporządzającego „aktualizacja 16.07.2013 – 
Wacław”, zamieszczony w Załączniku nr 36 (plik „ELEKRT.B PRZED.pdf”, identyczny  
z przedmiarem zamieszczonym w Załączniku nr 41 i w Załączniku nr 42). 

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne określenie, które z tych projektów i przedmiarów robót mają 
stanowić podstawę sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów ofertowych i późniejszej realizacji 
robót. 
 
Odpowiedź: 
Podstawa sporządzenia kosztorysów ofertowych - załącznik nr 36, 37, 38. 
Zamawiający usunął załącznik nr 42. 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 



 
Pytanie 27: 
Żaden z wymienionych w poprzednim pytaniu przedmiarów na wykonanie instalacji elektrycznych  
w budynku B nie zawiera ułożenia, podłączenia i pomiarów kabla YKY 5x25 mm2, który stanowić będzie 
linię zasilająca projektowaną rozdzielnicę TW1 z istniejącej rozdzielnicy RG. 
Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o niezbędne pozycje. 
 
Odpowiedź: 
W ofercie  winien być ujęty montaż instalacji i pomiar kabla YKYżo 5x25 mm2. 
 

Pytanie 28: 
W dokumentacji przetargowej zamieszczone zostały dwa projekty dotyczące wykonania instalacji 
elektrycznych w budynku C1: 

1) Projekt zasilania systemu GHP oraz żaluzji wewnętrznych i modernizacji oświetlenia 
wewnętrznego. Budynek C1, Czerwiec 2012 zamieszczony w Załączniku nr 36; 

2) Projekt zasilania systemu GHP oraz żaluzji wewnętrznych i modernizacji oświetlenia 
wewnętrznego. Budynek C1, Listopad 2012, rewizja 03, zamieszczony w Załączniku nr 39; 

oraz cztery przedmiary robót: 
1) Przedmiar z czerwca 2012 zamieszczony w Załączniku nr 41 (plik „przedmiar SUW Kielce-bud 

C1.pdf”) zawierający działy: 
1.  zasilanie oraz rozdzielnice - poz. 1÷8 
2.  instalacja oświetleniowa, system rolet - poz. 9÷30 
3.  instalacja gniazd wtyczkowych - poz. 31÷32 
4.  przebicia rury roboty poinstalacyjne - poz. 33÷37 
5.  wypusty - poz. 38÷52 
6.  Instalacja odgromowa - poz. 53÷63 
7.  Koryta, rury - poz. 64÷67 
8.  Demontaż - poz. 68÷73 
9.  Kable grzewcze - poz. 74÷79 
10. Pomiary - poz. 80÷89 

2) Przedmiar z czerwca 2012 zamieszczony w Załączniku nr 42 (plik „przedmiar SUW Kielce-bud 
C1.pdf”, identyczny z przedmiarem z Załącznika nr 41); 

3) Przedmiar z czerwca 2012, z dopiskiem po nazwisku sporządzającego: „aktualizacja 
16.07.2013 – Wacław”, zamieszczony w Załączniku nr 36 (plik „ELEKTR.# C1 12-08 
PRZED.pdf”), prawie identyczny jak przedmiary zamieszczone w Załącznikach nr 41 i 42, z 
podanymi poniżej różnicami: 

- poz. 1÷8 – wyzerowane ilości; 
- poz. 30 – wyzerowana ilość; 
- poz. 38÷42 – zmienione ilości; 
- poz. 44 – zmieniona ilość; 
- poz. 50 – zmieniona ilość; 
- poz. 70 – z mieniona ilość; 
- poz. 72 – dodana nowa; 
- poz. 91 – dodana nowa. 

4) Przedmiar z listopada 2012, rewizja 03, zawierający działy: 
1. instalacja oświetleniowa - poz. 1÷19 

- typy i ilości zamieszczonych w tym dziale opraw są inne niż w dziale 2 przedmiarów, 
o których mowa w podpunktach 1) i 2); 

- pozycje nr 14÷19 są identyczne z pozycjami 21÷26 przedmiarów, o których mowa  
w podpunktach 1) i 2). 

2. wypusty pod wentylację - poz. 20÷24. 
3. Przebicia, rury, roboty poinstalacyjne - poz. 25÷29, identyczne z pozycjami 

zamieszczonymi w dziale 4 przedmiarów, o których mowa w podpunktach 1) i 2). 
4. Instalacja odgromowa - poz. 30÷40, identyczne z pozycjami zamieszczonymi w dziale 6 

przedmiarów, o których mowa w podpunktach 1) i 2). 



5. Koryta, rury dla potrzeb zasilania wentylacji, żaluzji i oświetlenia - poz. 41÷44, identyczne z 
pozycjami zamieszczonymi w dziale 7 przedmiarów, o których mowa w podpunktach 1) i 
2). 

6. Demontaże - poz. 45÷50; większość pozycji identyczna z pozycjami zamieszczonymi 
w dziale 8 przedmiarów, o których mowa w podpunktach 1 i 2). 

7. kable grzewcze - poz. 51÷57; poz. 51 identyczna z poz. 52 przedmiaru, o którym mowa w 
p. 1)  
i 2); pozycje 52÷57 identyczne z pozycjami zamieszczonymi w dziale 9 przedmiarów, o 
których mowa w podpunktach 1) i 2). 

8. Pomiary - poz. 58÷67; większości identyczna z pozycjami zamieszczonymi w dziale 10 
przedmiarów, o których mowa w podpunktach 1) i 2) 

Przedmiar z listopada 2012, rewizja 03, nie zawiera pozycji dotyczących montażu 
projektowanych rozdzielnic i układania kabli zasilających te rozdzielnice, mimo że elementy te 
są nadal objęte zakresem projektu z listopada 2012, rewizja 03. 

Prosimy o jednoznaczne i precyzyjne określenie, które z tych projektów i przedmiarów robót mają 
stanowić podstawę sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów ofertowych i późniejszej realizacji 
robót. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający usunął załącznik nr 42. 
Rewizja stanowi integralną część dokumentacji przetargowej dla oferentów. 
Przedmiary mają charakter pomocniczy, proszę wycenić ofertę zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 
uwzględniając specyfikę i technologie wykonywanych prac zgodnie z dokumentacją techniczną,  
a wszystkie koszty uwzględnić w ofercie. 
 
Pytanie 29: 
Przedmiar robót instalacji elektrycznych budynku C1 zamieszczony w Załączniku nr 36 (plik: „ELEKTR.# 
C1 12-08 PRZED.pdf”) zawiera na końcu dział nr 11 zatytułowany „Programowalny system sterowania 
rolet” zawierający jedną pozycję nr 91d.11 opisaną: „kalk. własna - Zaprojektowanie i wykonanie 
programowalnego systemu sterowania zamykaniem i otwieraniem rolet – kpl. 1”. 
Zamieszczony w dokumentacji przetargowej Projekt Wykonawczy (zarówno w wersji z czerwca 2012 jak  
i z listopada 2012, rewizja 03) nie przewiduje żadnego programowalnego systemu sterowania roletami. 
Według punktu 2.1.4 opisu technicznego do PW i schematu na rysunku nr ES/C-09 sterowanie rolet 
zaprojektowane zostało przy pomocy przełączników żaluzjowych dwuklawiszowych współpracujących 
ze sterownikami R1S/G, jako lokalne – w pomieszczeniach oraz grupowe - centralnie z portierni. 
Ponieważ przedmiotem przetargu jest tylko wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków na 
podstawie wymienionej w Załączniku nr 1 do SIWZ dokumentacji, a nie zaprojektowanie i wykonanie,  
to naszym zdaniem zapis w przywołanej pozycji przedmiaru jest nieuprawniony i w związku z tym 
wnioskujemy o usunięcie z przedmiaru działu nr 11 z poz. 91d.11 jako nie mających odzwierciedlenia 
w Projekcie. 
Jeśli Zamawiający oczekuje wykonania programowalnego systemu sterowania roletami, to zgodnie  
z obowiązującymi przepisami winien wydać dokumentację projektową wykonawczą zawierającą 
zaakceptowane przez siebie rozwiązanie techniczne takiego systemu. 
 
Odpowiedź: 
W opisie przedmiaru znajduje się błąd – powinno być napisane „manualny system sterowania rolet”.  
Rys. nr ES/C-09 przedstawia rozwiązanie systemowe sterowania kondygnacjami rolet. 
 
Pytanie 30: 
W załączniku nr 43 Zamawiający zamieścił przedmiar robót obejmujący modernizację łazienek  
w budynku C1, w którym zamieszczone są pozycje o numerach 72d.1.7 i 168d.2.7 zawierające 
następujący opis robót – cytat: „Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych 
żarowych – plafoniera hermetyczna: naścienno-sufitowa podstawa i klosz szklany lub z tworzywa 
sztucznego , zasilanie 230V, źródło światła żąrówa 60W, IP44”. 



W punkcie 2.1.3 opisu technicznego do projektu zasilania systemu GHP oraz żaluzji zewnętrznych 
i modernizacji oświetlenia wewnętrznego, budynek C1, wersja z listopada 2012, rewizja 03, widnieje 
uwaga: „Oprawy w pomieszczeniach WC należy użyć ponownie po zmianie instalacji elektrycznej”. 
Również na planach instalacji, na wszystkich kondygnacjach nadziemnych, w obszarach łazienek 
zamieszczony jest napis „Oprawy istniejące”. 
W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w pozycjach 72 i 168 wymienionego powyżej przedmiaru 
należy wycenić tylko montaż uprzednio zdemontowanych opraw. 
Gdyby okazało się jednak, że Zamawiający oczekuje zainstalowania w łazienkach nowych opraw 
oświetleniowych - prosimy o usunięcie cytowanej powyżej uwagi z opisu do projektu, wydanie nowych, 
uzupełnionych o lokalizacje tych opraw planów instalacji oraz o podanie projektowanego typu oprawy,  
co umożliwi Wykonawcy weryfikację wydanego przedmiaru. 
 
Odpowiedź: 
W pomieszczeniach WC należy uwzględnić demontaż istniejących opraw oświetleniowych i montaż 
nowych na platformie hermetycznej. 
 
Pytanie 31: 
W opisie technicznym do Projektu Wykonawczego instalacji elektrycznych budynku C1, w punkcie 2.1.7 
jest mowa o projektowanej instalacji odgromowej, natomiast projekt nie zawiera planu tej instalacji,  
co uniemożliwia Wykonawcy weryfikację przedmiaru robót, który zgodnie zapisem w Załączniku nr 1 do  
SIWZ stanowi wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy. 
Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji o plan projektowanej na budynku C1 instalacji odgromowej. 
 
Odpowiedź: 
Projekt został uzupełniony o rozmieszczenie i typy masztów na dachu w budynku C1. 
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do SIWZ 
zawierający wszystkie potrzebne rysunki.    
 

Pytanie 32: 
W projekcie zasilania systemu GHP oraz żaluzji wewnętrznych budynku A, na żadnym z planów 
instalacji nie są pokazane korytka kablowe i rury ochronne, które ujęte są w przedmiarze robót  
w pozycjach 48d.6÷51d.6. 
Prosimy o pilne uzupełnienie dokumentacji o rysunki zawierające te elementy, gdyż bez nich 
Wykonawca nie ma możliwości zweryfikowania prawidłowości przedmiarów, które zgodnie z zapisem  
w Załączniku nr 1 do  SIWZ stanowią wyłącznie materiał informacyjny i pomocniczy. 
 
Odpowiedź: 
W budynku już istnieją trasy koryt oraz orurowanie,  które należy wykorzystać w razie możliwości. 
 Przedmiar obejmuje szacunkowe ilości koryt i orurowania , które mają pozwolić na zapewnienie 
ciągłości prowadzenia tras.  
 

Pytanie 33: 
W przedmiarze robót elektrycznych budynku A, dział nr 7, pozycje 52d.7÷55d.7, ujęte są demontaże 
rur, przewodów i tablic bezpiecznikowych. 
Ani w opisie technicznym do Projektu Wykonawczego, ani na żadnym z rysunków nie znaleźliśmy 
żadnych informacji na temat ewentualnych projektowanych demontaży. 
Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności pomiędzy projektem a przedmiarem. 
Jeśli opisane w ww. pozycjach przedmiaru demontaże faktycznie występują – prosimy o pilne 
uzupełnienie projektu o opisy i rysunki, wg których będzie można zweryfikować podane w przedmiarze 
ilości. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przewiduje demontaże i ponowne montaże elementów instalacji elektrycznej w przypadku 
wystąpienia kolizji z już istniejącymi instalacjami w budynku. 
 



Pytanie 34: 
W opisie technicznym do projektu zasilania systemu GHP oraz żaluzji wewnętrznych budynku A,  
w punkcie 2.1.2 podane jest, że wewnętrzne linie zasilające rozdzielnice TP1÷TP9 i TW0÷TW8 należy 
wykonać przewodami typu YLYżo, natomiast według schematów tych rozdzielnic są to kable typu 
YKYżo. 
Prosimy o wyjaśnienie tej rozbieżności i odpowiedź, czy ww. WLZ-ty należy wykonać przewodem 
YLYżo czy kablem YKYżo. 
 
Odpowiedź: 
WLZ –ty należy wykonać kablami typu YKYżo. 
 
Pytanie 35: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy w projektowanych w budynkach A, B i C1 rozdzielnicach piętrowych TP i TW 
należy przewidzieć rezerwę miejsca pod ewentualną przyszłą rozbudowę - w żadnym z projektów 
instalacji elektrycznych nie ma o tym mowy. 
Jeśli tak, to jak dużą – prosimy o podanie wielkości rezerwy procentowo. 
 
Odpowiedź: 
Wszystkie rozdzielnie należy tak wykonać by posiadały min 30% wolnego miejsca w celu umożliwienia 
ich rozbudowy w terminie późniejszym. 
 
Pytanie 36: 
W projekcie zasilania systemu GHP oraz żaluzji wewnętrznych budynku A, na rysunku nr E/A-12 – 
Oświetlenie zewnętrzne, pokazane są cztery sztuki lamp punktowych Disano Elfo 1524 zlokalizowanych 
w rejonie łącznika pomiędzy budynkami A i C1. 
Z ww. rysunku można wnioskować, że dwie z tych lamp mają być zainstalowane na dachu łącznika, 
czyli na poziomie ok. +17 m, a dwie – na daszku nad wejściem do łącznika od strony wschodniej, na 
poz. ok. +3 m. 
Prosimy o odpowiedź, czy nasze wnioski są prawidłowe oraz o precyzyjną informację na jakim poziomie 
mają być zainstalowane ww. lampy i jaką trasą należy prowadzić do nich zasilanie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający załączył rysunki uzupełniające w zakresie oświetlenia zewnętrznego.  
Lokalizacja lamp znajduje się na rysunku architektonicznym WIDOK 11 (rys A-14A) -2 lampy są POD 
daszkiem nad wejściem do łącznika (oświetlają tablicę informacyjną), a dwie lampy NAD daszkiem 
(oświetlają napis nad wejściem). Poziomy +320 oraz ok. +263. 
Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do SIWZ 
zawierający wszystkie potrzebne rysunki.    
 
Pytanie 37: 
W paragrafie 13 w p.4 zawarto informację, że „ Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do 
wykonania nieodpłatnych przeglądów układów GHP (silników, central wentylacyjnych i agregatów 
skraplających freon). 
Proszę o potwierdzenie, że nieodpłatne przeglądy w okresie gwarancji dotyczyć będą jedynie układów 
GHP. 
 
Odpowiedź: 
Przeglądy w okresie gwarancji dotyczyć będą układów GHP i wentylacji. 
 
Pytanie 38: 
W opisie do projektu wykonawczego Wentylacji mechanicznej, ogrzewania, cwu – Budynek A, B, C1  – 
rewizja 01 z grudnia 2012r. na stronie 34 w punkcie 4.4,4.5,4.6 określono, że grzejniki dostarcza 
Zamawiający.  
W przedmiarach na budynki „A” i „C” nie uwzględniono montażu w/w grzejników. Czy należy wycenić w 
ofercie montaż grzejników dostarczonych przez Zamawiającego? 



Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 39: 
W punkcie 4.6 opisu technicznego do projektu wykonawczego Wentylacji mechanicznej, ogrzewania, 
cwu – Budynek A, B, C1 – rewizja 01 z grudnia 2012r w cz. C1 jest informacja, że węzeł cieplny 
obsługuje warsztaty i należy na zasileniu zamontować zawór odcinający , a na powrocie zamontować 
zawór balansowy.  
W związku z brakiem takiego oznakowania na rysunku, proszę o dosłanie przedmiotowego rysunku.  
 
Odpowiedź: 
W projekcie węzła cieplnego na rys. nr MS-C-W-01 jest przewidziana armatura odcinająca dla bud. 
Warsztatu/garaży. Zamiast jednego zaworu odcinającego na powrocie jest dobrany zawór balansowy 
Ballorex Venturi DN65H . W specyfikacji pozycja nr 1.2.4. 
 
Pytanie 40: 
W opisie technicznym do projektu wentylacji instalacje mechaniczne A,B,C1 z czerwca 2012 są 
zaprojektowane centrale wentylacyjne „Frapol”, natomiast w rewizji 01 do tego projektu z grudnia 2012 
preferencyjne centrale określono jako firmy „Ventia”. Czy w związku z powyższym Zamawiający 
wyklucza centrale firmy „Frapol”? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wskazuje konkretnego typu urządzenia.  
Oferta winna zawierać tylko urządzenia spełniające wymagania projektu wykonawczego. 
 
Pytanie 41: 
Prosimy o dostarczenie projektu wykonawczego na roboty  modernizacyjne wod.kan.  i c.o  w budynku 
C1, wymienione w przedmiarze (załącznik 43).  
 
Odpowiedź: 
Roboty modernizacyjne  wod.kan. w WC w budynku C-1 polegają na wymianie, natomiast instalacji c.o. 
ujęto w Projekcie wykonawczym TOM III, CZĘŚĆ 1, 2, 3 Projekt wentylacji mechanicznej, ogrzewania, 
c.w.u. – Budynek A, B i C-1.  
 
Pytanie 42: 
Dotyczy rysunku KW-12 z Projektu Wykonawczego konstrukcji – detal mocowania żyletek A1, E, G, H.  
Na detalu pokazano, że w/w żyletki są mocowane tak jak pozostałe do podłużnego wzmocnionego 
żebra skrajnej płyty stropowej. W rzeczywistości żyletki A1, E, G i H mocowane będą do ścian 
szczytowych. Prosimy o wyjaśnienie sposobu mocowania w/w żyletek. 
 
Odpowiedź: 
Odpowiedzi na to pytanie można udzielić po wykonaniu odkrywki na ścianie szczytowej. Obrzeża 
stropów zazwyczaj były wylewane z żelbetu. Wstępnie projektant zakłada podobny detal, jak 
narysowano na rysunku K-12. W przypadku gdy po wykonaniu odkrywki okaże się niezbędne 
opracowanie nowego detalu, zostanie on dostarczony przez projektanta. 
 
Pytanie 43: 
Wg rzutów budynków A i C1, nowe piony instalacji klimatyzacji i wentylacji zlokalizowane zostały  
w miejscu istniejącej zabudowy meblowej przy ścianach korytarzowych. Również rozprowadzenie  
( poziomy ) instalacji oraz nowe sufity podwieszane nie uwzględniają tej zabudowy. Jednocześnie 
przedmiary robót nie uwzględniają żadnych robót związanych z likwidacja bądź przeróbką istniejącej 
zabudowy przyściennej. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzą 
żadne roboty związane z rozbiórką lub przebudową istniejącej zabudowy meblowej, a jeśli nie, to 
prosimy o przedstawienie stosownej dokumentacji wykonawczej spełniającej wymagania §5 ust 1. 



Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie „Szczegółowego zakresu 
 i formy dokumentacji projektowej, STWiOR oraz PFU.” 
 
Odpowiedź: 
Piony instalacyjne są obudowane ścianką Sw-1 (wg. PW architektury). Miejsca przebić instalacji przez 
istniejące zabudowy meblowe nie są ujęte w dokumentacji ze względu na brak decyzji Inwestora  
w zakresie demontażu. Projekt nie zakłada wymiany zabudowy meblowej, a tylko przebicia przez ściany 
boczne i frontowe zabudowy. Jest to składnik projektów wykonawczych w zakresie HVAC. Drzwi 
drewniane od frontu zabudowy powinny zostać przycięte na poziomie -1cm poniżej projektowanego 
sufitu podwieszanego (poziom ten wynika z rzutów i przekrojów). W budynku A należy założyć, że  
w każdej szafce będą obcięte drzwi. Ilość sztuk wynosi (parter -34, 1p -10,2p- 65, 3p- 47, 4p- 71, 5p-76, 
6p-70, 7p-74, 8p- 74) w sumie 521 sztuk. Szafki mają różne długości, ale można założyć średnio 60cm, 
co daje ok. 312mb cięcia + demontaż i ponowny montaż. 
 
Pytanie 44: 
Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SIWZ ( Opis Przedmiotu Zamówienia ) „żyletki” do montażu na 
elewacjach budynku A i C1 dostarcza Zamawiający. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach dostawy 
Zamawiającego zostaną również dostarczone aluminiowe profile attyki dla budynku A ( jest to istotne  
z punktu widzenia zachowania jednolitej kolorystyki elementów żyletek i attyki). 
 
Odpowiedź: 
Nie - w ofercie należy ująć zakup i montaż aluminiowych attyk. 
 
Pytanie 45: 
W opisie technicznym do projektu wykonawczego zamiennego – Architektura –Budynek A,B,C1  
w punkcie 8.2 opisano wykonanie rozbiórki części istniejącego sufitu podwieszonego w Budynku B. 
Zgodnie z zapisem to wszystkie sufity w pomieszczeniach 116(foyer), 103(komunikacja),110,111 = 
284m2 należy zdemontować i odtworzyć. Natomiast podsumowując powierzchnię ww. pomieszczeń 
zgodnie z rys. A-02B otrzymujemy wartość = 382,52m2. Którą wartość należy przyjąć do oferty? 
 
Odpowiedź: 
Obowiązująca jest większa wartość (382,52m2). Rozbieżność wynika z uproszczenia zawartego  
w opisie, który nie uwzględnia widocznych na rysunku A-02B pasów w pomieszczeniach sąsiadujących 
z komunikacją, np. 112.114,115. 
 
Pytanie 46: 
Dotyczy rysunku A-03B z Projektu Architektoniczno-Budowlanego Budynek B – „Elewacje pd.,Zach.  
I pn.-Widoki – 4,5,6.” Przy odnośniku „istniejące schody do pozostawienia” założono wyczyszczenie 
balustrady. Proszę o sprecyzowanie gdyż nigdzie w opisie technicznym nie zostało to opisane na czym 
ma polegać to „oczyszczenie”.                                                                                                      
 
Odpowiedź: 
Przewiduje się: 1. Piaskowanie, 2. Malowanie proszkowe, wg wytycznych jak dla „żyletek” (pkt 7.10 
opisu PW architektury) 
 
Pytanie 47: 
W opisie technicznym do projektu wykonawczego zamiennego – Architektura –Budynek A,B,C1  
w punkcie 6.4 w przekroju S-4 (ściany zewnętrzne budynku B) opisano wykonanie izolacji termicznej 
styropianem Platinum Plus Fasada gr 12cm. Natomiast powołując się na rys A-03B z Projektu 
Architektoniczno-Budowlanego Budynek B – „Elewacje pd.,Zach. I pn.-Widoki – 4,5,6.”odnośnik legendy 
J. wskazuje na docieplenie cokołu STYRODUREM 8cm. 
Jaki faktycznie materiał należy przyjąć do oferty? 
 
 
 



Odpowiedź: 
Właściwe są dane z opisu, które pokrywają się z rysunkiem (12cm styropianu). W legendzie rysunku  
w pozycji J jest nieścisłość. 
 
Pytanie 48: 
W dokumentach przetargowych nie ma żadnej informacji jak Zamawiający przewiduje udostępnianie 
pomieszczeń do przeprowadzenia robót. Zakres jednorazowo udostępnionej powierzchni oraz terminy 
ich udostępniania maja duży wpływ na cenę wykonywanych robót. Rozwiązania projektowe konstrukcji 
nadproży stalowych wymuszają realizację robót równocześnie w obszarze od dylatacji do dylatacji po 
jednej stronie budynku. Z uwagi na zakres robót związanych z poziomami instalacji jednorazowo 
udostępnianą przestrzenią powinna być minimum cała kondygnacja na długości od dylatacji do dylatacji, 
a najlepiej cały segment w granicach dylatacji. Prosimy o informacje jakie możliwości w tym zakresie 
widzi Zamawiający.  
 
Odpowiedź: 
Pomieszczenia będą udostępnione według możliwości organizacyjno-technicznych Zamawiającego. 
 
 

Odpowiedzi na pozostałe zadane przez Wykonawców pytania ukażą się w najbliższym czasie  

na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz zostaną 

przekazane do Wykonawców, którzy zadali pytania. 

 

 

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2013.907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 
 
1. W rozdziale XIII ust. 3 pkt 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany: 
 
Było: 
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju  
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ, 

 
Na mocy § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane, Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest obowiązany wskazać  
w wykazie oraz dołączyć dowody, iż wykonał (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył) co najmniej 3 roboty o wartości łącznej nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł brutto,  
w ramach, których łącznie wykonano w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych, lub budynkach zamieszkania zbiorowego: 
-  docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki budowlanej zewnętrznej;  
-  montaż konstrukcji wsporczych i nadproży stalowych; 
-  remont lub wymianę instalacji c.o., i c.w.u ; 
-  remont lub wymianę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; 
- inwestycję polegającą na dostawie i montażu gazowej pompy ciepła GHP w wykonaniu  
   trigeneracyjnym  (produkującą ciepło, chłód i energię elektryczną); 
- inwestycję polegającą na zintegrowaniu układu automatyki centrali wentylacyjnej  
  z automatyką sterującą układem GHP; 



- minimum 3 przeglądy silnika agregatów GHP, przy czym  przez „przegląd” rozumie się czynności   
konserwacyjne wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, takie jak: regulacja 
zaworów, wymiana świec, czy wymiana płynów eksploatacyjnych);  

- instalację elektryczną zasilającą urządzenia wentylacyjne lub klimatyzacyjne. 
 
Dowodami są:  
-  poświadczenie; 
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  
   w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej;  
 
Uwaga:  

Wykonawca w miejsce poświadczenia, o którym mowa wyżej, może przedkładać dokumenty 
potwierdzające wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, 
określone w §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku  
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane  
w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyżej 
wymienionych dowodów. 
 
Jest: 
2) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy  

i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju  
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru 
określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ, 
 

Na mocy § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane, Zamawiający zastrzega, że Wykonawca jest obowiązany wskazać  
w wykazie oraz dołączyć dowody, iż wykonał (zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończył) w budynkach użyteczności publicznej lub budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, lub 
budynkach zamieszkania zbiorowego co najmniej 3 roboty o wartości łącznej nie mniejszej niż 
15.000.000,00 zł brutto, w ramach których łącznie wykonano:  
- docieplenie ścian wraz z wymianą stolarki budowlanej zewnętrznej;  
- montaż konstrukcji wsporczych i nadproży stalowych;  
- remont lub wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej;  
- remont lub wymianę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;  
- inwestycję polegającą na dostawie i montażu gazowej pompy ciepła GHP;  
- inwestycję polegającą na zintegrowaniu układu automatyki centrali wentylacyjnej z automatyką 
sterującą układem pomp ciepła;  
- instalację elektryczną zasilającą urządzenia wentylacyjne lub klimatyzacyjne.  
 
Dowodami są:  
-  poświadczenie; 
- inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest  
   w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa wyżej;  
 
Uwaga:  

Wykonawca w miejsce poświadczenia, o którym mowa wyżej, może przedkładać dokumenty 
potwierdzające wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, 
określone w §1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 roku  



w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich 
te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane  
w wykazie robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wyżej 
wymienionych dowodów. 
 
W związku z powyższym Zamawiający wymienia na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmodyfikowany Załącznik nr 7 do SIWZ – Wykaz robót.  
 
2. § 14 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy zapłaty kar umownych: 
1) w przypadku nierozpoczęcia lub niezakończenia wykonania danego etapu/części robót 

przewidzianego do odrębnego odbioru, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy – w wysokości 10%  
wynagrodzenia brutto określonego w §9 ust. 1 umowy,  

2) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – danego etapu/ części robót 
przewidzianego do odrębnego odbioru, w stosunku do terminów określonych w harmonogramie 
rzeczowo – finansowym, o którym mowa w §1 ust. 5 pkt 6 umowy – w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,  

3) w przypadku opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów końcowych 
określonych w §7 pkt a, b, lub c umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w §9 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,  

4) za opóźnienie w usunięciu wad, usterek, awarii stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 
rękojmi/gwarancji – w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia, 

5) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 umowy. 

 
2. W przypadku opóźnienia w terminie wykonania rocznego etapu zadania, leżącego po stronie 

wykonawcy, określonego harmonogramem rzeczowo – finansowym, objętego dofinansowaniem 
zaliczkowym, o którym mowa w umowie nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D o realizację zadania 
państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania, wykonawca jest 
obowiązany zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości odpowiadającej 
nierozliczonej kwocie uzyskanej przez Zamawiającego ze środków z rezerwy celowej na realizację 
zadania powiększonej o odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się za 
okres od dnia następującego po dniu przekazania zaliczkowego dofinansowania na rachunek 
bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do spraw środowiska do dnia zapłaty kary 
umownej.  

3. W przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D przez 
NFOŚiGW, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wykonawca jest obowiązany zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej kwocie przekazanego na rzecz 
Zamawiającego dofinansowania powiększonej o odsetki w wysokości jak dla zaległości 
podatkowych. Odsetki nalicza się za okres od dnia następującego po dniu przekazania 
zaliczkowego dofinansowania na rachunek bieżący dochodów budżetowych ministra właściwego do 
spraw środowiska do dnia zapłaty kary umownej. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.  
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 
 
 
3. § 1 ust. 6 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 
6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy, w szczególności Programem priorytetowym System Zielonych 
Inwestycji (GIS-Green Investment Scheme), umową nr 510/2013/Wn-13/OA-TR-KU/D o realizację 



zadania państwowej jednostki budżetowej zakwalifikowanego do dofinansowania, ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 
ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji (Dz. U. 2013 poz. 1107), posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie zawodowe 
gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością, oraz, że przedmiot umowy zostanie 
wykonany zgodnie z zasadami  wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, w/w zasadami i przepisami, 
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i polskimi normami.   

 
4. § 9 ust. 9 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 
9. Dla zakresu robót dofinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW), termin płatności wynosi do 60 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur, wystawionych na podstawie protokołów 
odbiorów częściowych oraz protokołu odbioru końcowego. Faktury lub inne dokumenty 
rozliczeniowe powinny zostać opisane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Na fakturach 
dodatkowo Inspektor Nadzoru potwierdza, że materiały zostały wbudowane, a roboty wykonane 
zgodnie z umową.    

  

5. § 11 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 
1.  Obowiązki kierownika robót w specjalności konstrukcyjno–budowlanej ze strony Wykonawcy pełni 

Pan/i   ...............,   tel. ………………………. 
2.  Obowiązki kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy pełni Pan/i ....................,    
tel. ………………………. 

3.  Obowiązki kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ze strony Wykonawcy pełni  
Pan/i ............,   tel. ………………………. 

 

6. § 4 ust. 2 pkt 3 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ otrzymuje brzmienie: 
3) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych wprowadzonych do obrotu zgodnie  

z odpowiednimi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 ze zm.). Zamawiający zapewnia żyletki, grzejniki oraz płytki 
ścienne i podłogowe do łazienek w budynku C-1. 

 
7. W § 4 ust. 3 Projektu umowy zostaje wykreślony pkt 1.  

 
8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z Załącznika nr 1 do SIWZ – Opisu przedmiotu 

zamówienia oraz z Załącznika nr 1 do Projektu umowy usuwa Załącznik nr 42 - TOM IV 
CZĘŚĆ 6. Przedmiary. Budynek A, B i (C1 oświetlenie + sterowanie rolet). 

 
9. Zamawiający informuje, że zamieszcza na stronie internetowej dodatkowy załącznik nr 14 do 

SIWZ zawierający wszystkie potrzebne rysunki i jednocześnie dopisuje go do wykazu 
załączników w Rozdziale XXVIII SIWZ.    

 
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu 
składania i otwarcia ofert.  
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie 
dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach. 
 


