Znak: AG-1.272.1.18.2014 Zatacznik nr 1 do SIWZ

Program funkcjonalno-uzytkowy

1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego:

»Adaptacja pomieszczen pod nowg siedzibe Centrum Powiadamiania Ratunkowego
w Kielcach”

2. Adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy program funkcjonalno-uzytkowy.
25-516 Kielce, al. IX Wiekow Kielc 3
3. Nazwa Zamawiajgcego oraz jego adres:

Skarb Panstwa — Swietokrzyski urzad Wojewo6dzki
25-516 Kielce, al. IX Wiekoéw Kielc 3

4. Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy.
Wactaw Ksigzek



5. Nazwy i kody CPV:

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 - Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 - Instalowanie przeciwwtamaniowych systeméw alarmowych
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego

45316200-7 - Instalowanie urzagdzen sygnalizacyjnych

45331200-8 - Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45421120-1 - Instalowanie progéw

45421152-4 - Instalowanie scianek dziatlowych

45421146-9 - Instalowanie sufitbw podwieszanych

45431000-7 - Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Kladzenie i wyktadanie podtég, $cian

45432121-8 - Roboty w zakresie podiog w pomieszczeniach komputerowych
45442100-8 - Roboty malarskie

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego:

CZESC OPISOWA

6.1 Opis ogolny przedmiotu zaméwienia.

6.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych.

6.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia.

6.1.3 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe.

6.1.4 Szczegodtowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

6.1.4.1 Powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji.

6.2 Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

CZESC INFORMACYJNA
7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z robotami.

CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO




6.1 Opis 0gdIny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i wykonanie adaptacji czesci pomieszczen

na parterze w budynku C-1 Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w Kielcach na potrzeby
Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

W skiad przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w_ust. 1 wchodzi

1) wykonanie dokumentacji projektowej stuzgcej do opisu przedmiotu zamowienia na

wykonanie robét budowlanych.
Zakres prac projektowych winien obejmowac:
- projekty budowlano-wykonawcze we wszystkich branzach.

2) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB),
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

3) uzyskanie wymaganych opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen dokumentaciji
projektowej wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajgcym,
rzeczoznawcami p.poz., sanit.-hig., bhp, i inne.

4) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w zakresie, o ktébrym mowa w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409).

5) wykonanie robo6t budowlanych polegajgcych na adaptacji pomieszczen w budynku
Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego wyznaczonych na Centrum Powiadamiania
Ratunkowego o powierzchni catkowitej okoto 544,80 m? - wg zaakceptowanej dokumentacii
projektowej i STWIOR.

6) wykonanie dokumentacji powykonawcze;.

6.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robé6t budowlanych:
Wykonanie adaptacji pomieszczenn w budynku C-1 Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego
wyznaczonych na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) o powierzchni uzytkowej okoto
544,80 m?,
W ramach zamowienia Zamawiajgcy ma w planie wykonanie:
- W piwnicy:
e szatni z natryskami,
- na parterze:
» pokoi biurowych (3)
* pokoju psychologa,
» sali operatoréow — (2),

e serwerowni,



* aneksu kuchennego,

e magazynu,

* recepcji,

* komunikacji — wiatrofapu, przedsionka,

* pomieszczenia technikow,

* pokoju kierownika,

* pokoju zastepcy kierownika,

* lazienek (2) M+K,

e remontu korytarza,

» instalacji zasilania awaryjnego,

» instalacji elektrycznej,

* instalacji sanitarnych,

* instalacji kontroli dostepu,

» instalacji ochrony fizycznej i elektronicznej budynku, wydzielenia stref

bezpieczenstwa,

* instalacji klimatyzacyjnej,

» okablowania strukturalnego sieci LAN,

» okablowanie wydzielonej sieci teletransmisyjnej OST 112 (kabel hybrydowy,

swiattowodowo-miedziany),

» okablowania instalacji telefonicznej,

« instalacji alarmowej ppoz.,

e instalacji multimedialnych (TV, projektory multimedialne).
Struktura ilosciowa pomieszczeh CPR zostata przedstawiona w opracowaniu pn. ,\Wizualizacja
celem adaptacji pomieszczen pod nowg siedzibe Wojewddzkiego Centrum Powiadamiania

Ratunkowego w Kielcach”, stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

6.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia:
Aktualnie wyznaczone na CPR pomieszczenia spetniajg funkcje biurowe. Budynek,
w ktorym zlokalizowany bedzie CPR jest uzbrojony w standardowe instalacje doprowadzajgce

media niezbedne do funkcjonowania budynku uzytecznosci publiczne;.

Wykonawca realizujgcy przedmiot zaméwienia zobowigzany bedzie do:

a) Przeprojektowania i wykonania zmian stanu istniejgcego:

- przeprojektowac istniejgcy podziat pomieszczeh.

b) Zaprojektowania i wykonania :

a. opracowania projektéw budowlano-wykonawczych wielobranzowych; projekty muszg
by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu,

b. dokonania wszelkich uzgodnien branzowych i administracyjnych,



C. opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy
realizowanych robot,

d. wykonania robot budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowa,

e. sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

f. przekazanie zrealizowanego zadania Zamawiajgcemu,

g. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o wykonang

dokumentacje projektowsq i przepisy Prawa budowlanego.

6.1.3 Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe:

6.1.3.1. Wykonanie dokumentacji projektowej robot budowlanych i oddanie do uzytku
przedmiotu zamoéwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), z rozporzadzeniami
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) i rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztéw prac
projektowych oraz planowych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389).

6.1.3.2. Wykonanie i oddanie do uzytku obiektu musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

6.1.4. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Rodzaje roboét objetych zamoéwieniem.

Prace projektowe obejmuja:

a. Opracowanie projektéw budowlano-wykonawczych wielobranzowych pomieszczen -
projekty muszg by¢ przedstawiony do akceptacji Zamawiajgcemu.
b. Opracowanie projektu aranzacji wnetrz pomieszczen - projekt musi byé przedstawiony
do akceptacji Zamawiajgcemu.
Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w wersji drukowanej i elektroniczne;j.
Wersje drukowang nalezy sporzgdzi¢ w nastepujgcych ilosciach :
- projekty budowlano-wykonawcze 4 egz.

- projekt aranzac;ji 4 egz.



Wersje elektroniczng wykona¢ w dwoch egzemplarzach.

Ponadto Wykonawca sporzadzi takg iloS¢ egzemplarzy poszczegdolnych opracowan
projektowych, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
dla potrzeb wykonawstwa robot.

Powyzsze opracowania nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD w formie plikbw edytowalnych (kosztorysy zgodne z programem
Norma, rysunki techniczne zgodne z oprogramowanie AutoCad) plus ich wersje w PDF
i rozmiesci¢ na ptycie w sposob czytelny i w kolejnosci jak w wersji papierowe;j.

Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami,
rozporzadzeniami i przepisami dotyczgcymi formy sporzadzania dokumentaciji.

c. Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.
STWIORB nalezy opracowa¢ w 4 egzemplarzach zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Projekt powinien uwzglednia¢ wykonanie wszystkich niezbednych prac adaptacyjnych, przede

wszystkim przebudowe $cian wewnetrznych. Zamawiajgcy nie przewiduje naruszania
konstrukcji no$nej obiektu jedynie wykonanie podtogi technicznej oraz sufitdw podwieszanych

dla prowadzonych instalacji.

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Projekt instalacji elektrycznej powinien obejmowaé nowe instalacje dla potrzeb Centrum

Powiadamiania Ratunkowego. W szczegdlno$ci nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie instalacji

zasilania awaryjnego obiektu (UPS-y plus agregat pradotworczy — zasilanie serwerowni SUW).

PROJEKT SIECI INFORMATYCZNYCH

Projekt instalacji informatycznych powinien spetnia¢ normy i standardy wtasciwe dla tego typu

obiektow. Nalezy w ramach jednej sieci i jednego okablowania zapewni¢ jednocze$nie dostep
do ustug telefonicznych jak i informatycznych, oznacza to, ze sie¢ powinna zapewnia¢ standard
IP i by¢ 7 kategorii. Projekt nie obejmuje urzadzen aktywnych, ma jednak zapewni¢ zejscie
okablowania do pomieszczenia serwerowni i centrali telefonicznej. Zaleca sie by cata sie¢
okablowania strukturalnego zostata poprowadzona w podtodze technicznej lub pod sufitem.

W pomieszczeniu serwerowni przewiduje sie ustawienie 4 szaf typu Rack (1 szafe 19” 45U
dostarcza wykonawca, w ktérej zamontuje zakonczenia okablowania - patchpanele). Pozostate
3 szafy sg w posiadaniu Zamawiajgcego. Nalezy uwzgledni¢ istniejgcg infrastrukture
okablowania i wykonaé potgczenie $wiattowodowe z serwerowni do sieci SUW. Potgczenie
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Swiattowodowe sieci OST 112 z serwerowni CPR do punktu dostepowego sieci OST112 w
centrali telefonicznej SUW.
Zrzut numerow podkfadowych telefonéw alarmowych operator telekomunikacyjny doprowadzi

do szafy w serwerowni.

PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Zamawiajgcy zleca zainstalowanie kabin natryskowych w projektowanych pomieszczeniach

szatni w piwnicy. Do aneksu kuchennego na parterze doprowadzi¢ instalacje wodng oraz
instalacje Sciekowg z istniejgcych pionow. W trakcie uzgodnien mozliwe jest przedstawienie

innych rozwigzan. Przeprowadzi¢ remont istniejgcych tazienek na parterze.

PROJEKT KONTROLI DOSTEPU

Zamawiajacy zleca zainstalowanie systemu kontroli dostepu w oparciu o karty zblizeniowe

wraz z systemem rejestracji wejs¢ i wyjs¢ pracownikdw. System musi ustawiaé priorytety
dostepu dla kazdej osoby indywidualnie. Wykonawca dostarczy: oprogramowanie do
kodowania kart, 60 czystych kart dostepowych oraz oprogramowanie do

sterowania systemem dostepu.

SYSTEM OCHRONY FIZYCZNEJ | ELEKTRONICZNEJ

Projekt zawiera wymagania do adaptacji budowlanej ze szczegolnym uwzglednieniem

stworzenia i wydzielenia stref bezpieczenstwa. Nalezy zaplanowaé sposéb przeciwdziatania
aktom terroru

w postaci systemu kamer monitorujgcych wnetrze jak i strefy zewnetrzne budynku. Zastosowaé
lustra weneckie w drzwiach zewnetrznych. Przy drzwiach zewnetrznych zastosowa¢ domofony

wizyjne.

PROJEKT INSTALACJI WENTYLACYJINO-KLIMATYZACYJNEJ

System klimatyzacji musi obejmowa¢ serwerownie (mozliwos¢ regulacji temperatury

W serwerowni).

PROJEKT PPOZ

Projekt powinien by¢é zgodny =z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi ochrony

przeciwpozarowej obiektu a takze z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
a w szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
Nalezy uwzgledni¢ szczegdlne bezpieczenstwo w pomieszczeniach serwerowni oraz w salach

operatorskich.



PROJEKT INSTALACJI MULTIMEDIALNYCH

W salach operatoréw nalezy umiescic¢ gniazda instalacji antenowej TV (dociggniecie istniejgcej

instalacji z piwnicy, doposazenie we wzmacniacz sygnatu i rozgatezniki) oraz gniazda

energetyczne na wysokosci umozliwiajgcej podtgczenie suficie.

Wykonanie instalacji sufitowej (w standardach HDMI oraz VGA - AV) do rzutnikéw w salach

operatoréw wraz z instalacjg zasilajgca.

W salach operatorow nalezy zainstalowac po jednym ekranie w kazdej sali.

PROJEKT ARANZACJI WNETRZ

Zamawiajgcy dokona zakupu sprzetu do pomieszczeh CPR (wyposazenie nie wchodzi w

zakres przedmiotowego zaméwienia).

Prace budowlane

Prace budowlane dotyczg adaptaciji pomieszczeh na parterze i czesci piwnic w budynku C-1
SUW w Kielcach al. IX Wiekéw Kielc 3.

Plan pomieszczen - zgodnie z wizualizacjg stanowigcg zatgcznik do SIWZ.

Instalacja okablowania strukturalnego:

1.

Doprowadzenie dwodch traktéw telekomunikacyjnych ISDN PRO 30B+D z centrali
telefonicznej centrali telefonicznej SUW - parter budynek A do serwerowni CPR.
Doprowadzenie wydzielonej sieci teletransmisyjnej OST 112 do pomieszczenia serwerowni
CPR. Wykonanie: kable hybrydowe, swiattowodowo-miedziane zgodne parametrami
z kablem Z-XXzOTKItD 48J + 5x4x0,5X - 48 widkna jednomodowe i 10 par zyt miedzianych
o srednicy 0,5 mm. Kabel przystosowany do montazu zewnetrznego, zakonczony dwoma
przetgcznicami $wiattowodowymi 24 x SC Duplex wraz z adapterami SC. Do
przeprowadzenia kabla Swiattowodowego nalezy wykorzysta¢ istniejgce studzienki
telekomunikacyjne wzdtuz budynku A SUW, od strony budynku B. (Relacja: pomieszczenie
centrali telefonicznej SUW na parterze -> piwnica pod bud. A > studzienki
telekomunikacyjne wzdtuz bud. A -> piwnica bud. C1 -> pomieszczenie serwerowni CPR).
Zakonhczenie sieci OST 112 patchpanelami w dostarczonej szafie typu RACK 19” 45U
Doprowadzenie sieci lokalnej LAN SUW do pomieszczenia serwerowni CPR i zakonczenie
jej patchpanelami.
Wykonanie instalacji LAN w pomieszczeniach biurowych:
punkt dostepowy = 6 gniazd energetycznych gwarantowanych + 6 gniazd logicznych RJ-45:
- sale operatorskie 32 (16 + 16) punktow dostepowych — doprowadzenie kanatem
kablowym w podtodze,
- pozostate pomieszczenia biurowe, technikow, kierownika, zastepcy kierownika,
psychologa po jednym punkcie dostepowym (doprowadzenie sufitem podwieszonym

i wzdtuz Scian)



Wykonanie wewnetrznej instalacji telefonicznej (20 par, miedz) z rozszytej gtowicy
w pomieszczeniu przy schodach zewnetrznych (pomieszczenie 8) do serwerowni.
Przewody zakonczone w serwerowni gtowicg krosujaca.

Przewidzie¢ w przytgczach przypodtogowych (sale operatorskie) odpowiednig odlegtosé

miedzy ztgczami.

Instalacja elektryczna.

1.

4.

Doprowadzenie gwarantowanego zasilania energetycznego:

a) z zasilacza UPS w serwerowni SUW (piwnica, bud. A),

b) z nowo zakupionego agregatu prgdotwérczego CPR (umiejscowienie garaze SUW,
doprowadzenie linii energetycznej do pomieszczen CPR),

C) umieszczenie gniazd energetycznych i gniazd logicznych przy stanowiskach operatorow
w kanatach kablowych umieszczonych w podtodze, pod biurkami operatoréow (ukfad:
4 .wyspy” po 4 biurka),

d) podziat obwodow energetycznych sali operatorow oraz sali konferencyjnej (zapasowe;j
sali operatorow) na niezalezne sekcje — 2 gniazda energetyczne na 1 faze,

e) wykonanie szafki energetycznej z zabezpieczeniami nadprgdowymi i réznicowo-
pradowymi obwodow zasilajgcych — lokalizacja szafki na korytarzu gtéwnym. Dostep do
szafki na korytarzu,

f) symetryczne obcigzenie gwarantowanych obwodéw zasilajgcych CPR z 3 faz

energetycznych,

g) sygnalizacja akustyczna zaniku napiecia zasilajgcego,

h) sygnalizacja wizualna pracy zasilacza awaryjnego UPS oraz agregatdéw prgdotwoérczych,

i) mozliwos¢ recznego wigczenia agregatu prgdotwoérczego w przypadku niezadziatania

procedury automatycznego startu (szafka z panelem kontrolnym dostepna na korytarzu).

W salach operatorow zainstalowane na sufitach oswietlenie do pracy nocne;j.

Oswietlenie gtowne sal operatorow dzielone na naprzemienne sekcje (mozliwosé

zaswiecenia np. tylko potowy lamp).

Oswietlenie korytarzy z zastosowaniem zmierzchowego czujnika ruchu.

Instalacja systemu kontroli dostepu

Kontrola dostepu (czytniki kart z klawiaturami kodu PIN, kamery wpiete do istniejgcego systemu

monitoringu SUW) przy drzwiach wej$ciowych zewnetrznych i drzwiach z korytarza SUW oraz

w serwerowni. Samozamykacze w drzwiach objetych kontrolg dostepu.

Videodomofony z funkcjg otwarcia drzwi przy drzwiach wejsciowych zewnetrznych i drzwiach
z korytarza SUW.

Przeniesienie elementéw systemu kontroli czasu pracy Time Expert (centralka, 3 czytniki kart)

z lokalizacji Kielce, ul. Sandomierska 81 oraz ich instalacja — czytniki kart na scianie korytarza,

przy wejsciu gtownym.



Instalacja monitoringu
Lokalizacja kamer:
- 1 sztuka w serwerowni;
- 2 sztuki w korytarzu;
- 1 sztuka przed wejsciem do budynku C 1 od strony potnocnej;
Rejestrator cyfrowy DVR czterokanatowy zlokalizowany w pomieszczeniu monitoringu
w budynku A SUW.

Sie¢ monitoringu wpieta w istniejgcg sie¢ monitoringu budynkéw SUW.

Instalacja klimatyzaciji
Instalacja klimatyzacji nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamdéwienia (wykonana zostanie

w ramach rob6t termomodernizacyjnych budynku C-1).

Instalacja przeciwpozarowa.
System przeciwpozarowy oparty na dwdch niezaleznych liniach sygnalizacyjnych oraz system

gaszenia pozaru gazem RM200 w serwerowni.
Instalacje sanitarne
Do natryskéw w piwnicy, aneksu kuchennego doprowadzi¢ instalacje wodng oraz instalacje

Sciekowg z istniejgcych piondw ewentualnie zaproponowaé inne rozwigzanie.

6.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy wymaga, aby udzielona byta gwarancja/rekojmia na okres 60 miesiecy dla prac
projektowych liczona od korncowego odbioru dokumentacji i 60 miesiecy dla rob6t budowlanych

liczona od dnia kohcowego odbioru robot budowlanych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie akceptacje propozycji rozwigzan projektowych.

6.2.1 Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich urzgadzen i instalacji, ktérych na czas
wykonywania robot nie mozna zdemontowa¢ ze wzgledu na zapewnienie ciggtosci

funkcjonowania Zamawiajgcego.

Roboty budowlane

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Wymagania materiatowe
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Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane
oraz posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatdw ponosi odpowiedzialnosc

Wykonawca.

Inne wymagania w stosunku do Wykonawcy

Wykonawca sporzgdzi harmonogram szczegotowy opracowania dokumentacji projektowej oraz
wykonania robo6t budowlanych. Zamawiajgcy wymaga, aby w w/w harmonogramie zachowane
byly terminy przyjete przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia
opracowanej do ogtoszonego przetargu na wykonanie inwestycji.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za
wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesdw 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkéw bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materiaty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych
muszg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzg
wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wbudowanych materiatow i wykonywanych
robét budowlanych.

W celu zapewnienia wspotpracy z wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz
dokonywania odbioréw, zamawiajagcy przewiduje ustanowienie oséb upowaznionych do
zarzadzania i nadzorowania realizacjg umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw: odbidr dokumentaciji projektowej, odbior
koncowy, odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Kompletny projekt budowlano-wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢

zatwierdzony przez stuzby Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentéw.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -UZYTKOWEGO

7. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409);
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059
z pozn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowania kosztéw robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 130, poz. 1389);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1232);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn. zm.);

10) Przepisy ogolne bhp.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w_rozporzadzen, ustawach

przepisach itp. oraz uwzgledniaé je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz

podczas prowadzenia robot.

8. Ograniczenia czasowe dotyczace przedmiotu zamowienia

Wymagany termin wykonania robot i przekazania pomieszczen do uzytkowania zostat ustalony
w SIWZ.

Wykaz zatagcznikéw do Programu funkcjonalno-uzytkowego:

- Wizualizacja celem adaptacji pomieszczen pod nowg siedzibe Wojewddzkiego Centrum

Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach.
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