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Znak: AG.I.272.2.9.2022                                                                                      Załącznik nr 6 do Zapytania 

UMOWA ……………. 

(projekt) 

 

zawarta w dniu …………….. 2022 r. w Kielcach pomiędzy: 

Skarbem Państwa - Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim w Kielcach mającym swą siedzibę przy 

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056, zwanym dalej „zamawiającym”,  

reprezentowanym przez:  

…………………………………. 

a   

…………………………………..  

zwanym dalej „wykonawcą” 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na zadanie  

pn.: Świadczenie usług w zakresie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych dla 

zadania pn. "Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku 

B ŚUW", znak: AG.I.272.2.9.2022, zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego oraz koordynacja procesu realizacji 

robót budowlanych w trakcie realizacji przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zadania 

inwestycyjnego pn.: "Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku 

B ŚUW” 

2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania. 

3. Szczegółowy zakres robót budowlanych został ujęty w Dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik 

nr 2 do SWZ oraz Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w postępowaniu 

pn. "Modernizacja sal konferencyjnych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku B ŚUW”. 

Postępowanie na roboty budowlane prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy 

Market Planet e-Zamawiający dostępnej pod adresem strony internetowej: http://suw-

kielce.ezamawiajacy.pl. Informacja znajduje się także na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-

publiczne/19300,Modernizacja-sal-konferencyjnych-wraz-z-wymiana-instalacji-elektrycznej-w-budynk.html 

4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta wykonawcy stanową integralną część niniejszej 

umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi osobami posiadającymi kwalifikacje i uprawnienia 

budowlane do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalnościach: konstrukcyjno – budowlanej oraz 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentami dotyczącymi zakresu i sposobu wykonania robót 

w szczególności z Dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 2 do SWZ oraz Opisem przedmiotu 

zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ w postępowaniu pn.: „Modernizacja sal konferencyjnych 

wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku B ŚUW”, które prowadzone jest w formie elektronicznej 

za pośrednictwem Platformy Market Planet e-Zamawiający dostępnej pod adresem strony internetowej: 

http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl. 

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, posiada wiedzę, uprawnienia i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie 

http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl/
http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl/
https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/19300,Modernizacja-sal-konferencyjnych-wraz-z-wymiana-instalacji-elektrycznej-w-budynk.html
https://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/19300,Modernizacja-sal-konferencyjnych-wraz-z-wymiana-instalacji-elektrycznej-w-budynk.html
http://suw-kielce.ezamawiajacy.pl/
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umowy z najwyższą starannością oraz że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i sztuką budowlaną. 

 

 

§ 3 

Umowa obejmuje cały okres realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sal konferencyjnych 

wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku B ŚUW”, wykonawca będzie świadczył usługę 

w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego do momentu przeprowadzenia końcowego odbioru robót 

i przekazania zamawiającemu całości dokumentacji związanej z realizacją inwestycji. 

 

 

§ 4 

1. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiającego na budowie, upoważnionym do podejmowania 

decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisów Prawa budowlanego oraz umowy o jej 

realizację w ścisłym porozumieniu z zamawiającym.  

2. Inspektor nadzoru zapewni nadzór inwestorski nad inwestycją w zakresie określonym w art. 25 - 27 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz wynikającym  

z umowy z wykonawcą. 

3. Inspektorowi nadzoru przysługuje prawo do wnioskowania i opiniowania zmian i uzupełnień dokumentacji 

w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie technologii i przydatności dokumentacji do celów 

budowy i przyszłej funkcji obiektu. 

4. Inspektorowi nadzoru nie przysługuje uprawnienie do podejmowania bez pisemnej zgody 

zamawiającego jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe zamawiającego 

oraz do podejmowania samodzielnych decyzji zmieniających technologie robót przyjęte 

w dokumentacji projektowej. 

 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz zamawiającego. 

2) Zapewnienia przynajmniej 1 raz w tygodniu osobistego pobytu na terenie realizowanych robót 

budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego.  

3) Zapewnienia na każde żądanie zamawiającego lub na wniosek wykonawcy osobistego pobytu na terenie 

realizowanych robót budowlanych inspektora nadzoru inwestorskiego. Wezwanie do stawienia się 

będzie kierowane na adres e-mail  wskazany w § 7 ust. 3 umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

obowiązany jest stawić się najpóźniej w kolejnym dniu roboczym od dnia przesłania wezwania. 

4) Bieżącego reprezentowania zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z przepisami prawa i postanowieniami umowy. Czas pracy inspektora powinien być 

dostosowany do czasu pracy wykonawcy robót budowlanych. 

5) Zapoznania się z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

umową o wykonanie budowy. 

6) Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów, a w szczególności zapobiegania 

zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

7) Kontroli terminowości realizacji inwestycji i egzekwowania od wykonawcy realizacji przedmiotu umowy. 

8) Sprawdzania przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, technologii robót, zastosowania 

materiałów i sporządzanie pisemnej informacji w przypadku wykrycia błędów, braków lub usterek  
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i wnioskowanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. 

9) Zatwierdzania ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt 

tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych. 

10) Weryfikacji kosztorysów ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych. 

11) Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  

w próbach i odbiorach technicznych. 

12) Udziału w naradach koordynacyjnych. 

13) Wydawania kierownikowi robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych i dowodów dopuszczenia  

do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych. 

14) Wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

15) Wstrzymania robót, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy 

wykonawca robót budowlanych nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością, wiedzą 

techniczną i postanowieniami zawartej z nim umowy, w tym zlecanie usunięcia robót niewłaściwych  

i wykonanych poniżej obowiązującego standardu. 

16) Uzgodnień w dokumentacji projektowej. 

17) Uzgadniania wspólnie z kierownictwem robót lub nadzorem autorskim konieczności wykonywania robót 

zamiennych lub dodatkowych i wnioskowania do zmawiającego celem uzyskania akceptacji. 

18) Żądania usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych ujawnionych wad w jakości prac oraz 

odnotowywanie ujawnionych wad i wyznaczania terminu na usunięcie tych wad. 

19) Udzielania opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w toku realizacji robót budowlanych  

w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych, ich wykonalności, szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla robót, technologii robót, zastosowania materiałów  

i sporządzanie pisemnej ekspertyzy w przypadku wykrycia błędów, braków lub usterek i wnioskowanie 

niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej. 

20) Uczestnictwa w odbiorze końcowym robót. 

21) Uczestnictwa w komisjach przekazania do użytkowania. 

22) Sprawdzenia kompletności przedłożonych przez wykonawcę zadania dokumentów do odbiorów 

(atestów, certyfikatów, kart gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczej itp.). 

23) Zatwierdzania ewentualnych rysunków roboczych wykonawcy robót budowlanych i niezbędnych korekt 

tych rysunków, jak również rysunków powykonawczych (sprawdzanie poprawności technicznej rysunków 

dot. weryfikacji pod względem formalnym i kompletności). 

24) Uzyskania pisemnej zgody zamawiającego na zastosowanie materiałów, urządzeń, wyrobów 

równoważnych materiałom, urządzeniom, wyrobom określonym w dokumentacji technicznej. 

25) Ustalania zakresu ewentualnych robót zamiennych i lub dodatkowych, opracowanie protokołów 

konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania pisemnej 

akceptacji ze strony zamawiającego przed ich uruchomieniem. 

26) Dostarczania zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych  

w przypadku sporów i innych wynikających z realizacji inwestycji. 

27) Udzielenia gwarancji jakości na zrealizowane usługi - poprzez gwarancję jakości wykonawca 

zobowiązuje się do zapewnienia określonego poziomu jakości usługi i na wypadek świadczenia usługi 

poniżej tego poziomu zamawiający może skorzystać z przysługujących mu uprawnień, przy czym 

odpowiedzialność wykonawcy jest niezależna od dołożenia należytej staranności podczas realizacji 

usług na które udziela gwarancji.  

28) Przygotowania odbioru końcowego w terminie 2 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę zakończenia 
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robót w szczególności: 

a) potwierdzenie gotowości do odbioru końcowego, 

b) uczestnictwo w procesie rozruchu, 

c) sprawdzenie kompletności przedłożonych do odbioru końcowego dokumentów, 

d) uczestnictwo w komisji odbioru końcowego. 

29) W razie czasowej niemożności wykonywania obowiązków inspektora nadzoru do zawiadomienia o tym 

fakcie zamawiającego  i wykonawcę robót oraz wyznaczenia w miarę potrzeby zastępstwa. 

30) Kontroli jakości wykonanych robót z dokumentacją, przepisami techniczno – budowlanymi, normami 

państwowymi, zasadami BHP oraz współczesnej wiedzy technicznej. 

31) Kontroli zgodności wykonywanych robót z projektem i umową. 

32)  Kontroli prawidłowości zafakturowania robót. 

2. Rola i obowiązki inspektora nadzoru kończą się z chwilą przekazania inwestycji do użytkowania. 

 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w kwocie ryczałtowej brutto 

.................................................. zł (słownie ……...…………………………………..…………………………...). 

2. Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za wykonanie usługi w celu 

osiągnięcia oczekiwanego przez zamawiającego rezultatu. Strony nie przewidują możliwości 

przekroczenia wartości umowy przez wykonawcę, co wynika z istoty zamówienia i związanym z tym 

ryzykiem wykonawcy.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie po wystawieniu przez wykonawcę 

faktury i doręczeniu zamawiającemu po odbiorze usługi.  

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie, protokół odbioru końcowego sporządzony przez 

zamawiającego, podpisany przez wykonawcę, inspektora nadzoru oraz zamawiającego. Protokół może 

zostać podpisany, jeżeli wykonane roboty budowlane są zakończone w sposób bezusterkowy i bez uwag. 

5. Wynagrodzenie należne wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone przelewem  

w terminie 21 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury VAT na Świętokrzyski 

Urząd Wojewódzki w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056 na wskazane 

konto wykonawcy.  

6. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

7. Strony wyłączają możliwość przelewu wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

 

§ 7 

1. Obowiązki inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia o specjalności konstrukcyjno – budowlanej ze 

strony wykonawcy pełni Pan/i ..........................................................,   tel. …………………...………………… 

2. Obowiązki inspektora nadzoru posiadającego uprawnienia o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych ze strony wykonawcy pełni Pan/i   

............................................................,   tel. ……………………………………………. 

3. Osobą do kontaktów ze strony wykonawcy jest Pan/i ……………………………….……., tel. 

……………..……………., e-mail: …………………………………………………….. 

4. Osobą do kontaktów ze strony zamawiającego jest Pan/i ……………………………….……., tel. 

………………………., e-mail: …………………………………………………….. 
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§ 8 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przez wykonawcę przedmiotu umowy będą stanowić kary umowne. Wykonawca zapłaci zamawiającemu 

kary umowne w szczególności w przypadku: 

1) w wysokości 400 zł za każdy przypadek nie przybycia na wezwanie w terminie wskazanym w § 5 ust. 

1 pkt 3 na teren budowy, za brak obecności na próbach, komisjach i naradach koordynacyjnych, 

odbiorach robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz czynnościach związanych 

z odbiorem końcowym nadzorowanych robót,  

2) w wysokości 2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 

w wyznaczeniu i przeprowadzeniu odbioru robót, 

3) za nieprawidłowe nadzorowanie budowy tj. w częstotliwości mniejszej niż 1 raz w tygodniu 200,00 zł 

brutto, za każdą nieobecność, 

4) w razie nienależytego wykonania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 

w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każde naruszenie, 

a jeśli naruszenie miało charakter ciągły za każdy dzień trwania naruszenia (przez nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć jej wykonanie w sposób niezgodny z obowiązującymi 

przepisami w tym Prawa budowlanego lub w przypadku jej wykonania niezgodnie z wymaganiami 

określonymi umową).  

2. W przypadku odstąpienia wykonawcy od umowy lub odstąpienia od umowy przez zamawiającego  

z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej  

w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w § 6 ust.1 umowy. 

3. Jeżeli szkoda poniesiona przez zamawiającego przewyższy kwotę kar umownych, będzie on uprawniony 

do dochodzenia od wykonawcy – na zasadach ogólnych – odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywistej szkody. 

4. W razie ustania obowiązywania art. 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095) wykonawca wyraża zgodę na 

potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Potrącenie kar umownych może nastąpić 

w stosunku do niewymagalnych wierzytelności przysługujących wykonawcy. 

5. Łączna wartość kar umownych nałożona na wykonawcę nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto 

wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

 

 

§ 9 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) zmiany osób, o których mowa w § 7 umowy – z powodu ich choroby, śmierci lub innych zdarzeń 

losowych, niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy; utraty wymaganych uprawnień lub 

rozwiązania stosunku pracy lub jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn nie zależnych od wykonawcy, na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami i kwalifikacjami określonymi w Zapytaniu ofertowym, 

2) w przypadku zmiany osób, o których mowa w § 7 umowy, nowe osoby powołane do pełnienia wyżej 

wymienionych funkcji muszą spełniać warunki określone w Zapytaniu ofertowym, odpowiednio dla 

właściwej funkcji i podjąć czynności nie później niż w ciągu dwóch dni od ich wyznaczenia. Zamawiający 

może zażądać od wykonawcy zmiany ww. osób jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich 

obowiązków wynikających z umowy lub/ i Prawa budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

zmiany tych osób w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
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3) zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany 

stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku. 

2. W przypadku wydłużenia się terminu realizacji robót, wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi 

nadzoru inwestorskiego do czasu zakończenia realizacji robót objętych tym nadzorem. 

3. Zmiana umowy nastąpi na wniosek strony zainteresowanej wprowadzeniem zmiany, zawierającym 

określenie okoliczności uzasadniających jej wprowadzenie. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, strony 

podejmą decyzję w przedmiocie wprowadzenia proponowanych zmian, mając na uwadze prawidłową 

realizację umowy. 

4. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Nie stanowi istotnej zmiany umowy:  

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku 

bankowego), 

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 

 

 

§ 10 

1.   Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w następujących przypadkach: 

1) zamawiający co najmniej dwukrotnie nałożył na wykonawcę kary umowne, o których mowa w § 8 ust. 

1 pkt 1-4, które zostały nałożone oddzielnie lub łącznie z ww. tytułów; 

2) w przypadku nie podjęcia przez wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy lub przerwanie jej wykonywania na okres dłuższy niż 7 dni, z wyjątkiem przyczyny leżącej po 

stronie zamawiającego lub wynikających z technologii robót; 

3) w przypadku wykonywania przez wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób 

nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków; jeżeli 

nie osiągnięto w terminie efektu rzeczowego zadania; 

4)  w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej i winno być dokonane w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy  

o przyczynie odstąpienia. 

 

§ 11 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  

23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). 

2. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, 

a w przypadku braku porozumienia lub niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą  

pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu miejscowo dla zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla wykonawcy i jeden 

egzemplarz dla zamawiającego. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                    WYKONAWCA: 

 

 

….………………………                                                                                          ………………………… 


