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I. SPCYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot (ST) 

Przedmiotem niniejszej OST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót wchodzących 
w skład zadania p.t. ”Roboty remontowe i malarskie w pomieszczeniach Świętokrzyskiego Urzędu   
Wojewódzkiego w Kielcach”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa OST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi ( ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Aprobata techniczna 
Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana  
dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz 
jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów. 
 
1.4.2. Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 
budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku  
z ryzykiem zawodowym. 
 
1.4.3. Atest 
Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez 
upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 
 
1.4.4. Certyfikaty 
Znak bezpieczeństwa materiału łub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-
badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
 
1.4.5. Budowa 
Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz 
modernizacja obiektu budowlanego. 
 
1.4.6. Budynek 
Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.7. Dokładność wymiarów 
Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną. 
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1.4.8. Dokumentacja budowy 
Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy.  
 
Dokumentacja budowy obejmuje: 

1) Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym; 
2) Dziennik budowy; 
3) Protokoły odbiorów częściowych i końcowych; 
4) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu; 
5) Operaty geodezyjne; 
6)   Książki obmiarów. 

 
1.4.9. Elementy robót 
Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji. 
 
1.4.10. Obiekt budowlany 
Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie -użyteczna 
wraz z instalacjami i urządzeniami. 
 
1.4.11. Kierownik budowy 
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu 
budów i procesem robót budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia 
budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
1.4.12. Inspektor nadzoru budowlanego 
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad 
robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawniana budowlane  
i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
 
1.4.13. Nadzór autorski 
Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 
budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji 
rozwiązań zamiennych. 
 
1.4.14. Nadzór inwestorski 
Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji. 
 
1.4.15. Kosztorys 
Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, 
przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 
 
1.4.16. Kosztorys ofertowy 
Wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 
1.4.17. Kosztorys ślepy 
Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiałów podstawowych. 
 
1.4.18. Kosztorys powykonawczy 
Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem 
wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
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1.4.19. Kontrola techniczna 
Ocena wyrobu łub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem  
i przydatnością użytkową. 
 
1.4.20. Materiały budowlane 
Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy  
i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich części. 
 
1.4.21. Normy zużycia 
Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 
wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 
 
1.4.22. Obmiar 
Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót. 
 
1.4.23. przedmiar 
Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych) w celu sporządzenie kosztorysu. 
 
1.4.24. Polska Norma 
Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 
przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik  
i technologii budowania obiektów budowlanych. 
 
1.4.25. Pozwolenie na budowę 
Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót 
budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe 
wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 
 
1.4.26. Protokół odbioru robót 
Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty. 
 
1.4.27. Przepisy techniczno-wykonawcze 
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania 
obiektu budowlanego. 
 
1.4.28. Roboty budowlane 
Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.4.29. Roboty zabezpieczające 
Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 
inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu 
budowy. Albo są to też roboty nieprzewidziane niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub 
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom. 
 
1.4.30. Roboty zanikające 
Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót. 
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1.4.31. Rusztowania 
Konstrukcja systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania 
robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości. 
 
1.4.32. Wada techniczna 
Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie  
lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 
wykonawca. 
 
1.4.33. Zadanie budowlane 
Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna  
do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 
 
1.4.34.  Dziennik budowy  
Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
 
1.4.34.  Znak bezpieczeństwa 
Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 
 
1.5. Ubezpieczenie budowy 

Wykonywane roboty budowlane należy ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych. 
Ubezpieczeniem winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na budowie,  
w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych, 
zniszczeń w trakcie wznoszenia obiektów, kradzieży oraz świadomych zniszczeń przez osoby trzecie. 

Celem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej zamawiającego lub wykonawcy         
z tytułu szkód powstałych w związku z zaistnieniem określonych zdarzeń losowych i odpowiedzialności 
cywilnej w czasie realizacji robót. Wykonawca będzie zobowiązany do okazania na każde żądanie 
zamawiającego polis}' ubezpieczeniowej oraz dowodu opłacenia składek. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową 
specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.6.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  
i dwa komplet SST. 
 
 
1.6.2. Dokumentacja projektowa. 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie  
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

1) dostarczoną przez Zamawiającego; 
2) sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
 nadzoru stanowią załączniki do umowy, wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak Jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy” 
Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów  
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być 
zgodne z dokumentacją projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, rozrzuty tych cech nic mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
 1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu  
aż do zakończenia robót i odbioru ostatecznego robót. 
 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne  
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy wykonawca robót będzie:  
1) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 
2) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie wokół budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi;  
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, -możliwością powstania pożaru. 
 
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych i magazynowych oraz w magazynach i pojazdach. 
 
Materiał łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru 
i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.6.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosować do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on na własny koszt wszelkie niezbędne zezwolenia  
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków lub wjazdu pojazdów cięższych niż zezwalają  
na to lokalne przepisy i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
 
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
 1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401). 
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródło uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym: 

Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy,  
lub złożone  w miejscu wskazanym przez nadzór budowlany. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy  
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na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 
zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne  
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów  
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej  
na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być 
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń  
w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  
do użytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed przystąpieniem do planowanych robót. Wybrany sprzęt, nie może być później zmieniany bez 
zgody Inspektora nadzoru 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takich środków transportu, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych towarów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniem Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
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właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez 
Wykonawcę  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także 
w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca powinien zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących 
znaleźć się w pobliżu miejsca (strefy) robót, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru 
programu zapewnienia jakości ( PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
 
Program Zapewnienia Jakości będzie zwierać: 

1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót; 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót; 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót; 
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań); 
8) sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapisu pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących  

a także wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt w procesie technologicznym, proponowany 
system i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

9) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem 
 w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne; 

10) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
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11) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów i robót 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniająca 
stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań, częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,  
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy  
w celu ich inspekcji. 

 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek, w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach wg dostarczonego przez Inwestora wzoru lub 
innych przez niego zaakceptowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka pomoc 
potrzebna ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 

 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raport}' Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze  
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową  
i SST. W takim przypadku całkowite koszt}' powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiał, które: 
1)  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

2)  posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
3) W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia    

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą wykonywane w sposób czytelny techniką trwałą, w porządku chronologicznym bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
 
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

1) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy; 
2) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; 
3) uzgodniony przez Inspektora nadzoru program zapewniania jakości i harmonogram robót; 
4) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
5) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru i projektanta; 
6) daty wstrzymania robót z podaniem powodu; 
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7) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 
wyjaśnienia;  

8) uwagi i propozycje Wykonawcy; 
9) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej dane 

dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził; 
10) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia do wiadomości lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 
 
6.8.2. Księga obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót 
Obmiary wykonawca robót przeprowadza w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i 
wpisuje się do księgi obmiarów. 
 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze, i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót, winny być udostępniane na każde życzenia Inspektora nadzoru. 
 
6.8.4. Pozostałe dokumenty 
 Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

1) protokoły przekazania terenu budowy; 
2) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi; 
3) protokoły odbioru robót; 
4) protokoły z narad i ustaleń; 
5) operaty geodezyjne; 
6) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne Inspektorowi nadzoru i przedstawiane na życzenia 
Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  
i SST. W jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem wykonania obmiaru.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 

 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót Błędne dane zostaną skorygowane według instrukcji 



Strona 14 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: AG.I.272.1.12.2011 

Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz 
KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
 i kosztorysowej. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących lub kalibracji to Wykonawca przedstawi ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiadających SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
2) odbiorowi częściowemu 
3) obiorowi ostatecznemu (końcowemu) 
4) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
      Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie 
Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
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8.4. Odbiór ostateczny ( końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywiście wykonywanych robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) i jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru  
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 
 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych , komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa, komisja dokona potrąceń oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 
 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
robót oraz  geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające 
lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dziennik budowy i księgi obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ, 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa  zgodnie z SST i PZJ, 
7) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót, 
8) kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robot poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
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Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej.  
 
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

1) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
2) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na terenie budowy; 
3) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami; 
4) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny; 
5) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT A. 

 
9.2. Objazdy, przejazdy i ograniczenia ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru  
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

2) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
3) opłaty/dzierżawy terenu, 
4) przygotowanie terenu, 
5) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
6) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych 

barier i świateł, 
2) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
1) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
2) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 300 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 
i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229,  
Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 
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2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w spawie dziennika budowy, montażu  
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy  
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

3.  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi  
     zmianami). 

 4.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 

 
UWAGA: Aktualność norm, rozporządzeń i przepisów sprawdzić przed zastosowaniem. 
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II.  SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

II.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE- kod CPV 45111100-9 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych, wyburzeń i demontażu elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie budowy lub 
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują: 

1) demontaż wewnętrznej stolarki drzwiowej, 
2) demontaż okien, 
3) rozbiórkę ścianek działowych i oszalowania, 
4) rozbiórkę posadzek, 
5) demontaż pokrycia, 
6) demontaż instalacji centralnego ogrzewania, sanitarnej i elektrycznej. 

 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Materiały pochodzące z rozbiórki 
Gruz ścienny, gruz z posadzek, gruz z konstrukcji i dachu, deski, drewno, szkło, elementy metalowe. 
Rozbiórkę należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów i elementów 
nadających się do ponownego użycia. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z rozbiórki i przewidziane do ponownego wykorzystania w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji  
do wykonania robót rozbiórkowych oraz usunięcia gruzu należy używać: 

1) narzędzia ręczne ( łopata, szpadel, kilof, wiadra, piły), 
2) lekkie narzędzia mechaniczne (wiertarki, szlifierki itp.), 
3) taczki, 
4) samochody samowyładowcze, 
5) wciągarki ręczne lub elektryczne, 
6) rusztowania systemowe, 
7) zsypy i rękawy na gruz. 

 
Sprzęt stosowany do prac rozbiórkowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
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4. TRANSPORT 
 

Do wywożenia gruzu stosuje się środki transportowe używane powszechnie przy robotach budowlanych. 
Transport gruzu i materiałów porozbiórkowych powinien być tak zorganizowany, aby nie był hamowany 

dowóz materiałów przeznaczonych na budowę. 
 
Wybór rodzaju transportu materiałów porozbiórkowych powinien być dostosowany do objętości mas gruzu, 

odległości transportu, szybkości i pojemności środków transportowych, ukształtowania terenu, sposobów 
rozbiórek i wydajności urządzeń stosowanych do robót rozbiórkowych, pory roku oraz występujących 
warunków atmosferycznych i przyjętej organizacji robót. Środki transportowe pod załadunek gruzu powinny 
być ustawione w odległości nic mniejszej niż 2,0 m od miejsca składowania materiałów porozbiórkowych. 
Wykonawca zapewnia wywóz i złożenie materiałów z rozbiórki w odpowiednim miejscu.  
 
Ze względu na sposób przemieszczania składowanego materiału porozbiórkowego może być stosowany: 

1) transport ręczny; 
2) transport mechaniczny. 

 
Na placu budowy do robót załadunkowych i przeładunkowych oraz do przemieszczania gruzu na 

niewielkie odległości mogą być stosowane przenośniki taśmowe, rękawy do zrzucania gruzu z dużych 
wysokości i tym podobne urządzenia. 

Używane pojazdy poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej 
specyfikacji. 

 
Rozbiórka winna być prowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne (usunięcie elementu nie 

może spowodować uszkodzenia bądź naruszenia stateczności elementów przyległych), w następującej 
kolejności: 

1) Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych; 
2) Demontaż okładzin ściennych i podłogowych 
3) Demontaż okien i drzwi; 
4) Rozbiórka ścianek działowych; 

 
Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać 

stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiórkowych należy obserwować zachowanie konstrukcji 
(spękania, pęknięcia, rysy itp.). 

Rozbiórkę budynku należy prowadzić w sposób zapewniający maksymalne odzyskanie materiałów  
i elementów (jeżeli są one przewidziane do ponownego wykorzystania zgodę powinien wydać Inspektor 
Nadzoru Wykonawcy z odpowiednim wpisem w dziennik budowy) nadających się do ponownego użycia 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru miejsce wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki.  
W przypadku zauważenia reliktów historycznych np. śladów przemurowań lub wymalowań wewnętrznych 
należy wstrzymać prace i wezwać projektanta, oraz zawiadomić służby konserwatorskie i nadzór inwestorski. 
Późniejsze prace wykonywać zgodnie z zaleceniami w/w służb. 
 
5.2. Prace przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić dokładne sprawdzenie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, ustalić organizację robót. 
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Należy również wykonać niezbędne elementy zagospodarowania placu budowy: 
1) Zapewnione dojazdu do budynku; 
2) Zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym przebywającym w pobliżu terenu budowy  

i bezpieczeństwa użytkowania obiektów sąsiadujących z remontowanym budynkiem; 
3) Zabezpieczenie materiałów, maszyn i urządzeń wykonawców robót; 
4) Składowanie niektórych materiałów; 
5) Rozmieszczenie obiektów produkcyjnych. 

 
5.3. Wykonanie prac rozbiórkowych 
 
5.3.1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych 
Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej, centralnego ogrzewania, ciepłej 
wody, wodociągowo-kanalizacyjnej itp. można przystąpić po stwierdzeniu, że instalacje te zostały odłączone  
od sieci miejskich przez pracowników właściwych instytucji, i dokonano wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników odpowiednich 
specjalności. Roboty rozbiórkowe należy rozpoczynać od demontażu armatury, aparatów, grzejników, wanien, 
umywalek, zlewów, misek ustępowych, płuczek, kotłów co., naczyń przelewowych itp. urządzeń wyposażenia 
budynku. Równocześnie należy wykonywać rozbiórkę trzonów kuchennych i pieców, gdy w budynku nie ma 
centralnego ogrzewania. Po demontażu urządzeń instalacyjnych przystępuje się do demontażu sieci 
instalacyjnych. Ze względu na znaczny na ogół stopień zużycia przewodów wszystkich instalacji budynku, 
demontaż rurociągów wykonuje się przez cięcie ich palnikiem acetylenowym. Materiały, elementy i urządzenia 
nadające się do dalszego wykorzystania powinno się posegregować i zabezpieczyć przed zniszczeniem. 
 
5.3.2. Demontaż drzwi i okien 
Przed demontażem drzwi należy dokonać ich przeglądu w celu ustalenia, czy i które mogą nadawać się  
do dalszego wykorzystania Drzwi będące w dobrym stanie należy przed demontażem zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. W przypadku gdyby wyjęcie z murów skrzydeł okiennych i drzwiowych łącznie z ościeżnicami 
było niemożliwe, należy je oznaczyć, a po zdemontowaniu skrzydeł wymontować ze ścian ościeżnice i po 
ponownym złożeniu zmagazynować. Przy ścianach drewnianych, gdy ościeżnice są połączone z elementami 
ściany, oraz przy ścianach murowanych, w których na skutek ich uszkodzeń ościeżnice stanowią częściową 
ich podporę, demontaż ościeżnic odbywa się łącznie z rozbiórką tych ścian.  
 
5.3.3. Rozbiórka ścianek działowych 
Rozbiórki murowanych ścianek działowych nie można wykonywać przez przewracanie ich na strop, gdy może 
to spowodować zawalenie lub uszkodzenie stropu, jak i pozostałych stropów, znajdujących się poniżej,  
co może słać się przyczyną runięcia całego budynku. Ze ścianek tynkowanych należy usunąć tynk,  
a następnie rozbierać je kolejno warstwami. Podobnie należy demontować ścianki z większych elementów,  
jak pustaki, bloczki itp. Ścianki działowe rozbiera się z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały materiał i gruz 
ze stropów usuwa na dół. 
 
5.3.4. Rozbiórka podłóg 
Przed postąpieniem do rozbiórki podłóg należy sprawdzić z czego zostały wykonane podłogi. Przygotować 
miejsce składowane materiałów jeżeli dadzą się wykorzystać ponownie Jeżeli nie da się wykorzystać 
odzyskanych materiałów ze względu na zniszczenie przy rozbiórce hi) zużycia należy materiał wywieść na 
wysypisko śmieci. Podczas rozbiórki należy zwrócić uwagę na biegnące instalacje sanitarne lub elektryczne  
w podłodze. Po zerwaniu podłóg całość należy oczyścić z resztek pozostającego materiału. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t.  Wymagania Ogólne. 
Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 

zagrożeń na miejscu. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 



Strona 21 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: AG.I.272.1.12.2011 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania ogólne. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Podstawowymi jednostkami obmiarowymi robót są: 

1) ilość wykuć, przekuć, demontaży itp. – szt. lub kpl. 
2) ilość rozebranych posadzek, podłoży, okładzin, wykutych ościeży, ścianek itp. – m, 
3) ilości rozebranych podłoży, ścian, wywiezionego gruzu - m3 

 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót rozbiórkowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
10.1. Normy 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp..Min. Bud. i Przem. Mat. 

Bud z dnia 28 marca 1972r. - Dz., U. Nr 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami. 
 
10.2. Inne dokumenty 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi 
zmianami. 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bez ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 
poz. 953). 
3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

II.2.  ROBOTY MUROWE- kod CPV 45262522-6 
 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót murowych  
i wykonania nadproży. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót murowych, które 
obejmują: 

1) zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych, 
2) wykonanie nowoprojektowanych ścianek działowych o grubości 12cm, 
3) przemurowania ścian w miejscach poszerzeń istniejących otworów. 

 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania robót 
murowych. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
        Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 
Materiałów: 
1) bloczki z betonu komórkowego  odmiany 600 o wytrzymałości 6 MPa i odmiany 500 o wytrzymałości  

3 MPa, 
2) woda zarobowa do zaprawy: 

a) do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora; 
b) niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
3)  zaprawa cementowo-wapienna: 

a) stosować zaprawę o wytrzymałości Rz=5,0MPa, 
      b) przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie, 
      c) zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 
      d) do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
      e) do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

      f) do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę,  
bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
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3.  SPRZĘT 
 
     Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt.  Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.  
 Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

1) betoniarki wolnospadowe elektryczne 
2) wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,51 
3) ręczne narzędzia murarskie (kielnie, młotki, kastry, piony, poziomnice) 

Sprzęt stosowany do robót murowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
 
4. TRANSPORT 
 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części kpt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały  
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
       Ogólne zasady wykonania robót podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.  
Przy prowadzeniu robót murowych należy: 

1) w okresie zimowym roboty murowe zewnętrzne można prowadzić normalnymi sposobami wy łącznie  
           do temperatury 0° C, przy spadku temperatury poniżej 0° C stosuje się specjalne metody murowania, 

2) mury  wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu  
i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów, 

3) bloczki, pustaki i cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 
4) mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0° C, 
5) ścianki działowe o grubości ¼  cegły należy murować na zaprawie cementowej marki 50, przy czym 

rozpiętości powyżej 5 m albo przy wysokości większej niż 2,5 m należy w co czwartej spoinie 
poziomej układać zbrojenie z  bednarki lub prętów okrągłych, ścianki działowe powinny być połączone 
ze ścianami za pomocą strzępi zazębionych krytych, a zbrojenie zakotwione w spoinach nośnych na 
głębokość co najmniej 7 cm. 

 
5.2. Spoiny w murze 

Grubość spoin powinna wynosić: 
1) 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
    a minimalna 10 mm, 
2)  10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna  
     przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
 
5.3. Stosowanie połówek i bloczków ułamkowych. 
      Liczba bloczków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% całkowitej 
liczby bloczków. Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z bloczków o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t.  Wymagania Ogólne. 
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów  
z wymogami prawa.  
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
1) dostaw materiałów, 
2) kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
3) grubość muru, 
4) wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
5) pionowość powierzchni i krawędzi, 

a) poziomość warstw cegieł, a także grubość spoin i ich wypełnienie, 
b) zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
c) ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
6.2. Bloczki gazobetonowe, pustaki, cegły 
Przy na budowie należy przeprowadzić: 
1) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej użytego materiału z dokumentacją  techniczną, 
2) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

- wymiarów i kształtu cegły, liczby szczerb i pęknięć, 
 - odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczka przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.3. Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
6.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
 mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
 30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu:  
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 
wymiarach: 
- do 100 cm szerokość 
- do 100 cm wysokość 
- ponad 100 cm szerokość 
- ponad 100 cm wysokość 

 
+6,-3 
+15,-1 
+10,-5  
-10 

 
+6,-3 
+15,-10 
+10,-5 
+15,-10 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
       Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
       Jednostką obmiarową robót jest: 

1) dla muru o odpowiedniej grubości - m2 lub m3 
2) -dla nadproży - m 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
       Ogólne zasady odbioru robót podano w części  p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

1) dokumentacja techniczna, 
2) dziennik budowy, 
3) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
4) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
5) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
6) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora, 
7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części Pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  
 
Ceny jednostkowe obejmują: 

1) dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy, 
2) wytyczenie ścian, 
3) przygotowanie zaprawy, 
4) transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 
5) wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych, 
6) montaż nadproży 
7) przemurowanie murów, 
8) zamurowania, 
9) ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań, 
10) uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1) PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2) PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3) PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania badania przy odbiorze; 
4) PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na 

budowie.  
5) BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki. 
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6) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 

7) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
8) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
9) PN-EN 197-1:2002 Cement Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
10) PN-97/B-3 0003 Cement murarski 15. 
11) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
12) PN-86/B-30020 Wapno. 
13) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
14) PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle. 
15) PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
16) PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
17) PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
18) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
19) PN-65/B-14503 -Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano – montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

II.3. ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45324000-4 
 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
tynkarskich. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich na 
zewnątrz oraz wewnątrz budynku i obejmują: 

1) wykonanie tynków cementowo - wapiennych kategorii III na ścianach wewnętrznych. 
2) wykonanie tynków cementowo - wapiennych kategorii III na ościeżach okiennych i drzwiowych, 
3) wykonanie wewnątrz budynku gładzi gipsowych zwykłych 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczy  

służących do wykonania robót 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
        Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących  
materiałów: 
1) piasek odpowiadający wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych), 
2) woda zarobowa - odpowiadająca wymogom wody wodociągowej, 
3) cement portlandzki marki 35 bez domieszek, 
4) ciasto wapienne, 
5) materiał gruntujący - przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, nadmiernie 

chłonnych i osłabionych podłoży, 
6) zaprawa tynkarska cementowo- wapienna: 

a)  marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy 
budowlane zwykłe". 

b) przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
c) zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
d) do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
e) do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-

19701:1997 „Cementy powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement 
z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

f) do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych 
składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej maiki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna, g) gładź gipsowa biała, dwuwarstwowa, o grubości 3-5mm, nakładana 
ręcznie. 
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3. SPRZĘT 
 
       Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji  
Do wykonania robót tynkarskich i przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

1) betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
2) wyciąg jednomasztowy, 
3) łaty tynkarskie, kielnie, pace styropianowe i filcowe itp., 
4) wiertarki z mieszadłem, 
5) rusztowania systemowe. 

Sprzęt stosowany do robót tynkarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
 
4. TRANSPORT 
 
      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t.  Wymagania ogólne. 

Cement i wapno należy przywieźć na budowę w fabrycznych workach, środkami transportu 
umożliwiającymi rozładunek mechaniczny, piasek samochodami samowyładowczymi. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części p.t. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
 
5.1. Tynki 
Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.  
Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty rozbiórkowe, murowe, 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych temperaturach przy 
zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonywane tynki cementowo-wapienne w czasie wiązania  
i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy zwilżać wodą. 

 
Przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nic zapełnionych zaprawą spoin na 

głębokość 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, usunąć plamy 
np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Rodzaj obrzutki uzależniony jest od 
podłoża. Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji 
odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego o grubości 3-4mm. 

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Marka zaprawy na 
narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed 
jej stwardnieniem. Narzut powinien być wyrównany i zatarły jednolicie na gładko. 

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 
5.2. Gładzie gipsowe 

Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, tłuszczu, brudu i resztek powłok malarskich oraz innych 
zanieczyszczeń mających wpływ na jego przyczepność. W przypadku zbyt dużej chłonności należy stosować 
odpowiednie środki gruntujące. 

Do przygotowania i nakładania gładzi należy stosować czyste narzędzia wykonane z materiałów 
nierdzewnych. Do rozrabiania używać czystej wody oraz wiadra wykonanego z tworzywa sztucznego. Suchą 
mieszankę należy rozrabiać poprzez powolne wsypywanie jej do wody, w proporcjach ok. 1 kg proszku do 
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0,41 wody. Przed nakładaniem odczekać ok. 10 min od momentu urobienia, a następnie raz jeszcze 
zamieszać. Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu maksymalnie 5 godzin, nakładając na podłoże za 
pomocą gładkiej metalowej pacy lub szpachelki - grubość jednorazowo nałożonej warstwy do 1,5 mm. 
Po wyschnięciu, ewentualne nierówności usunąć drobnym papierem ściernym lub siateczką do szlifowania. 
Wszelkie niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i przeszlifować. Produkt należy stosować  
w temperaturze +5 do +28°C. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór Inwestorski. 
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszy 
w przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki  
i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100  
p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

1) jakości zastosowanych materiałowi wyrobów, 
2) prawidłowości przygotowania podłoży, 
3) mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
4) przyczepności tynków do powożą, 
5) grubości tynku, 
6) wyglądu powierzchni tynku, 
7) prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
8) - wykończenie tynku w narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami tynkarskimi są: 
- dla tynków na ścianach, sufitów i sklepieniach - m2 
- dla tynków wykonywanych na ościeżach - m 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części  p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji Bezpośrednio 
przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowanie podłoża. 
 
8.1. Zasady odbioru tynków 
1)  ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
 z dokumentacją projektową. 
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2) dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty, 
3) odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
b) poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
4) niedopuszczalne są następujące wady: 
      a)  wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających  

        z podłoża, pilśni itp., 
 b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej    

przyczepności tynku do podłoża, 
5) odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
       a) ocenę wyników badań, 
       b)  wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
       c)  stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieni on. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części  p.t. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
 
9.1. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 
1) przygotowanie stanowiska roboczego, 
2) przygotowanie zaprawy, 
3)  dostarczenie materiałów i sprzętu, 
4) obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
5) ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonywanie robót na wysokości do 4 m, 
6) przygotowanie podłoża 
7) umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
8) siatkowanie bruzd, 
9) sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
10) konanie tynków, 
11) reperacja tynków po dziurach i hakach, 
12) czyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
13) likwidację stanowiska roboczego. 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 
1) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
2)  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
4) PN-B-30020:1999 Wapno. 
5) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
6) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
7) PN-B-19701 ; 1997 Cementy powszechnego użytku. 
8) PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001,9002,9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 

zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
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10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B — Roboty wykończeniowe, 

zeszyt 1 Tynki' wydanie ITB - 2003 rok. 
2) Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

II.4. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45442100-8 
 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich  
we wnętrzach budynku. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych  
z wykonaniem prac malarskich na zewnątrz i wewnątrz budynku i obejmują: 

1) przygotowanie podłoża - szpachlowanie ubytków i nierówności, 
2) gruntowanie podłoża preparatami akrylowymi, 
3) dwukrotne malowanie podłoża farbami akrylowymi, 
4) malowanie różnego rodzaju elementów ślusarki budowlanej (kraty, balustrady itp.) farbami olejnymi  

i ftalowymi), 
5) montaż typowych odbojnic (korytarz) i kątowych zabezpieczeń naroży (ościeża drzwi, naroża ścian) 

wykonanych z laminatu. 
 

Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 
służących do wykonania robót. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 

1) arby akrylowe, lateksowe, emulsyjne 
2)  farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
3) farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901 /2002 
4) szpachlówki do tynków 
5) środki czyszczące i odtłuszczające 
6) materiał gruntujący 
7) typowe odbojnice i kątowe zabezpieczenia ścian wykonane z laminatu, 
8) wkręty itp 

 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  p.t. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.  
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

1) wałki malarskie, pędzle, szpachelki, drabiny, rusztowania, pojemniki na farby itp. 
2) wiertarka, wkrętarka, śrubokręt itp., 
3) wyciąg jednomasztowy. 

 
Sprzęt stosowany do robót malarskich powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
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4.  TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  p.t. Wymagania ogólne. Wszystkie farby dostarczyć 
 na budowę w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowania producenta. Środki czyszczące i gruntujące 
 - tak jak farby. 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej 
Specyfikacji. 
 
5.1.Warunki przystąpienia do robót 

Roboty należy rozpocząć po wyschnięciu tynków i ścian oraz po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych i instalacyjnych, a także wykonaniu podkładów pod okładziny podłogowe. 
Uchwyty do instalacji, kratki wentylacyjne powinny być wcześniej zamontowane i zamaskowane przy pomocy 
taśmy malarskiej. Wszelkie przedmioty które mogą zostać podczas malowania przypadkowo zachlapane farbą 
należy zasłonić przy użyciu folii malarskiej i taśmy malarskiej. 

 
Prace malarskie powinny być wykonywane z prawidłowo wykonywanych rusztowań i drabin. 
Materiały używane do wykonania powłok malarskich należy chronić przed mrozem, a przy temperaturze 

powyżej 35 stopni C nic powinny być wystawiane na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w okresie 

letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia oraz wietrznej pogody. 
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

Temperatura podczas prowadzenia robót malarskich nie powinna być niższa niż 5°C. 
 
5.2.Czynności przygotowawcze 

Podłoże malarskie musi być równe, stabilne, czyste i suche. Wszelkie uszkodzenia podłoża należy 
naprawić, a stare powłoki malarskie usunąć. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być 
odkurzona i oczyszczona z plam, tłuszczu, żywicy i innych zabrudzeń oraz wy szczotkowana. 

Drewno powinno być nie zmurszałe, odgrzybione, bez zepsutych, lub wypadających sęków i zacieków. 
Powierzchnia drewna powinna być gładka, uszkodzenia winny być zaszpachlowane. 

Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być oczyszczona ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy. 
Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu, plam tłuszczu oraz 
wyszczotkowana. 
 
5.3. Szczegółowe zasady dotyczące wykonania robót 
        Przygotowane podłoże tynkowe należy zagruntować preparatem gruntującym. Malowanie należy zacząć  
od sufitu, a dopiero później pokrywać ściany. Następnie można malować okna, drzwi itp. 

Na liczbę nakładanych warstw wpływa stan powierzchni - malowaną po raz pierwszy trzeba pokryć 
minimum dwa razy. Ściany malowane ponownie w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od 
rodzaju nakładanej farby maluje się od jednego do trzech. Silnie zabrudzone ściany lepiej od razu pomalować 
farbami mocno kryjącymi. 

Farbę nakłada się pasami (w różnych kierunkach), które na koniec rozciera się, aby uzyskać równomierne 
krycie. Kolejny fragment ściany należy malować tak, aby połączenie z poprzednim nie zdążyło jeszcze 
wyschnąć. Kolor malowanych elementów musi być jednolity nie może być przebarwień, ani prześwitów. 
Powierzchnie po malowaniu nic mogą posiadać przebarwień, zacieków i wykwitów. Zacieki i krople zaschniętej 
farby należy przetrzeć papierem ściernym i ścianę pomalować ponownie. Lekko pomarszczoną powłokę z 
farby rozpuszczalnikowej trzeba zedrzeć i nałożyć nową. Pył, który przykleił się do mokrej jeszcze powłoki 
farby, wystarczy (po wyschnięciu ściany) przetrzeć suchą szczotką, a mocno zanieczyszczone powierzchnie 
trzeba zeszlifować i pomalować ponownie. Po zakończeniu czynności związanych z malowaniem należy 
dokładnie wyczyścić wszystkie narzędzia i pojemniki na farby. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części  p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów 
z wymogami prawa. 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie wcześniej 
jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż 
+5 °C i przy wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 

 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
1) jakość przygotowania podłoży, 
2) jakość użytych materiałów, 
3)  jakość wykonanych wymalowań, 
4)  oprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, " ocenę estetyki wykonanych 

robót. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w części  p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 7.1. 
Jednostka obmiarowa Jednostką obmiarową robót zwianych z pracami malarskimi jest - m2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
     Ogólne zasady odbioru robót podano w części  p.t.  Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża.  
 
Podstawę do odbioru robót malarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

1) dokumentacja techniczna, 
2) dziennik budowy, 
3) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
4) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
5) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
6) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora, 
7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części p.t. Wymagania Ogólne niniejsze] specyfikacji. 
 

 Ceny jednostkowe obejmują: 
1) przygotowanie stanowiska roboczego, 
2) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
3) obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
4) ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
5) przygotowanie podłoża, 
6) reperacja tynków po dziurach i hakach, 
7) malowanie powierzchni ścian i sufitów, 
8) montaż odbojnic i kątowych zabezpieczeń naroży, 
9) oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
10) likwidację stanowiska roboczego. 



Strona 35 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak: AG.I.272.1.12.2011 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Warunki techniczne wykonania robót określają: 
1)   PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
2)   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. Roboty ogólnobudowlane 

(aktualnie obowiązujące). 
3)   Przepisy bhp przy robotach malarskich 
4)   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
5)   PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 
6)   PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
7)   PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe. 
8)   PN-C-81904:2001 Farby alkilowe styrenowane do gruntowania. 
9)   PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
10) PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania; 
11) PN-C-81907:2003 Wodorozcieńczalne farby nawierzchniowe; 
12) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
13) PN-C-81920:2002 Farby jednoskładnikowe na powierzchnie ocynkowane 
14) PN-EN 1062-1:2004U Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 

mury i beton - Część 1: Klasyfikacja. 
15) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 

i sufity Klasyfikacja. 
16) PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego 

wyschnięcia. 
17) PN-EN ISO 11998:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich 

podatność na  czyszczenie. 
18) PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - Oznaczanie grubości powłoki. 
19) PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 1: Metoda piknometryczna. 
20) PN-EN ISO 2811-2:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 2: Metoda zanurzenia sondy. 
21) PN-EN ISO 2811-3:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 3: Metoda oscylacyjna. 
22) PN-EN ISO 2811-4:2002 Farby i lakiery - Oznaczanie gęstości - Część 4: Metoda kubka ciśnieniowego. 
23) PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 
24) Opisy techniczne i instrukcje producentów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

II.5. MONTAŻ  DRZWI - kod CPV 45421131-1 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru montażu stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej  
i obejmują: 

1) montaż ościeżnic drewnianych i metalowych, 
2) montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych, 
3) montaż klamek i zamków. 
 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń pomocniczych 

służących do wykonania robót. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 

materiałów: • ościeżnice drewniane fabrycznie wykończone 
1) skrzydła drzwiowe drewniane z trzema zawiasami, 
2) klamki, 
3) zamki wielozastawkowe na klucz patentowy. 
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części  p.t. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji.  
Do wykonania robót związanych z montażem drzwi przewiduje się wykorzystanie sprzętu do systemowego 
montażu tj. (wiertarki, wkrętarki, poziomice, piony traserskie itp.). 
Sprzęt stosowany do robót montażowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Ościeżnice i skrzydła drzwiowe podczas transportu muszą być opakowane w opakowania fabryczne 
producenta, skrzydła drzwiowe zaopatrzone w narożniki ochronne ( np. plastykowe). 
Okucia, zamki i klucze dostarczyć na budowę w opakowaniach fabrycznych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Ościeżnice metalowe powinny być montowane w ścianach podczas ich wznoszenia. Pozostałe ościeżnice 
montowane w gotowych otworach drzwiowych - montaż wykonać przed tynkowaniem i malowaniem ścian. 
 
5.1. Zakres wykonywanych prac 

1) sprawdzenie dokładności wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica, w przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża, należy je naprawić, 

2)  wytrasowanie miejsc montażu, 
3) ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu - max 2mm na 1m wysokości 

ościeżnicy, jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy), 
4)  sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu, 
5) zamocowanie ościeżnicy do muru kotwami stalowymi o 10x100 wkręcanymi (po trzy sztuki na 

elementach pionowych ościeżnicy i dwa na elemencie poziomym - do nadproża) - ościeżnice 
drewniane, 

6)  zamurowanie kotew ościeżnic w spoinach wznoszonych murów - ościeżnice stalowe, 
7) wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po 

całkowitym wyschnięciu - ościeżnice drewniane, 
8) montaż skrzydeł wraz z ich ustawieniem - po wykończeniu pomieszczeń, 
9)  montaż okuć tj. klamek, rozetek, zamków wpuszczanych wielozastawkowych i łazienkowych. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części Pt Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Badania  
w czasie odbioru robót polegają na: 

1) sprawdzeniu zgodności wymiarów. 
2) sprawdzeniu jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
3) sprawdzeniu prawidłowości wykonania, 
4) sprawdzeniu działania skrzydeł, elementów ruchomych, okuć; 
5) sprawdzeniu prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części Pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
 
7.1. Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi robót zwianych z montażem drzwi są: 

1) dla ościeżnic - szt. 
2) dla skrzydeł drzwiowych - m2 (liczony w świetle ościeżnic). 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części  p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 

Poszczególne etapy robót montażowych powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór 
powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
Nadzoru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności robót podano w części p.t. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

1) dostarczenie gotowej stolarki, dopasowanie i wyregulowanie; 
2) osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami; 
3) ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

1) PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
2) PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
3) PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.  
4) PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
5) PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.  
6) PN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.  
7) BN-82/6118-32 Pokost lniany. 
8) PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.  
9) PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.  
10) BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.  
11) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUOWLANYCH 
 

II.6.  POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN - kod CPV 45430000-0 
 
 

1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
        Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich. 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
       Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót posadzkarskich, 
które obejmują: 

1) wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących z gotowych mieszanek, 
2)  przygotowanie podłoża, 
3) wykonanie posadzek z wykładziny dywanowej typu obiektowego, 
4) wykonanie posadzek z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych – PCW, gumolit, 
5) ustalenie położenia przyborów sanitarnych, 
6) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach, 
7) ułożenie płytek z terrakoty na podłogach, " montaż listew wykończeniowych, 
8) fugowanie. 

 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż stanowiska pracy do robót posadzkarskich 
 i okładzinowych. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
 
       Do wykonania robót posadzkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
a.  woda  zarobkowa do zaprawy 
     - o przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
     - niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze  
       organiczne, oleje i muł, 
b. folia izolacyjna PCV gr. 0,2 mm 
c. gwoździe, wkręty itp. 
d. podłogowe płytki terakotowe - jednobarwne, gatunek I 
e. ceramiczne płytki ścienne - jednobarwne, gatunek I 
f. listwy wykańczające i narożnikowe z PCV 
g. suche mieszanki klejowe i do fugowania 
h. środek gruntujący 
k. klej do  wykładzin 
 
3. SPRZĘT 
 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji.  
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 

1) betoniarki wolnospadowe elektryczne; 
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2) agregat do zapraw cementowych; 
3) wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t; 
4) narzędzia ręczne (kielnie, młotki, pace, poziomnice, wiertarki, piły do cięcia itp.). 

 
Sprzęt stosowany do robót murowych powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby techniczne 
Inwestora. 
 
4. TRANSPORT 
 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części p.t. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały  
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

1) do wykonania posadzek i okładzin ścian można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych oraz instalacyjnych, 

2) w pomieszczeniach, w których przygotowuje się masy i wykonuje posadzki, temperatura mierzona 
przy podkładzie betonowym nie powinna być niższa niż +15°C, a wilgotność względna powietrza  
w pomieszczeniu nie powinna być wyższa niż 70%, 

3) posadzki i okładziny należy wykonywać ściśle według obowiązujących szczegółowych instrukcji  
4) technologicznych oraz zatrudniając do prac brygady lub firmy specjalistyczne, 
5) podłoże powinno stanowić sztywną i trwałą konstrukcję, 
6) w konstrukcji posadzek i okładzin powinny zostać uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne  

i przeciwskurczowe, szczególnie w miejscach występowania dylatacji konstrukcji budynku, 
7) szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia od innych elementów konstrukcji budynku 

oraz w miejscach styków podłóg i okładzin o różnej konstrukcji, 
8) szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać zgodnie z technologią producenta określoną  

w szczegółowych instrukcjach wykonania posadzek. 
 
5.2. Okładziny ścian z ceramicznych płytek ściennych oraz posadzki z terakoty 

Przed rozpoczęciem prac należy wyznaczyć układ płytek w pomieszczeniu oraz sprawdzić poziomy 
względem posadzki. 

Układanie zacząć od części pomieszczenia najbardziej eksponowanego. W miarę możliwości stosować 
cienkowarstwową metodę układania płytek przy użyciu zaprawy klejowej. Dość zaprawy nanoszonej na 
podłoże powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna  
i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach 
wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkom ta. Czas korygowania 
położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Użytkowanie posadzki można rozpocząć 
po stwardnieniu zaprawy, nic wcześniej niż po 24 godzinach od przyklejenia płytek. 

Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie układania 
płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny można 
rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 24 godzinach. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić wilgotną gąbką oraz 
lekko zwilżyć same spoiny. Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub 
szpachelki gumowej. Po wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni 
używając wilgotnych, twardych gąbek. Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, tj. po około 2-3 
dniach. Uwaga - ze względu na możliwość wystąpienia niewielkich różnic w kolorze zaleca się w danym 
miejscu stosować zaprawę o tej samej dacie i numerze zasypu. W spoinach znajdujących się w miejscach 
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szczególnych okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować odpowiednie listwy 
wykończeniowe łub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi. 
 
5.3. Posadzki z wykładziny rulonowych z tworzyw sztucznych, oraz wykładzin dywanowych 

Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót wewnętrznych. Prace wykonywać pod nadzorem 
uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. 

Przed położeniem wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 18°C). Dopiero 
wtedy należy przyciąć arkusze wykładziny. W miarę możliwości rozkładać je na płaskim podłożu, by materiał 
pozbył się naprężeń i przyjął temperaturę pomieszczenia. Jest to szczególnie istotne w przypadku dłuższych 
arkuszy. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do nieodwracalnych 
zmian. Należy używać tylko klejów przeznaczonych do danego tupu wykładziny oraz stosować się do wskazań 
producenta klejów.. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
        Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót wewnętrznych. Prace wykonywać pod 
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania tego typu robotami w oparciu o szczegółowe instrukcje 
producenta. 
        Przed położeniem wykładzin powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 180C). 
Wykładziny do przycięcia należy rozłożyć na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął 
temperaturę pomieszczenia. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to doprowadzić do 
nieodwracalnych zmian. Należy używać tylko klejów przeznaczonych do wykładzin oraz stosować się do 
wskazań producenta kleju.  
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części p.t. Wymagalna Ogólne. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów  
z wymogami prawa.  
 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

1) jakości materiałów, 
2) kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii), 
3) zgodność użycia materiałów z wymaganiami projektu, 
4) ocenę estetyki wykonanych robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 
 
7.1. Jednostki obmiarowe 
Jednostką obmiarową robót jest: 

1) dla okładzin ściennych i podłogowych, podkładów, warstw izolacyjnych - m2, 
2) dla osadzenia listew wykończeniowych i narożnikowych – m. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Podstawę do 
odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 

1) dokumentacja techniczna, 
2) dziennik budowy, 
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3) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
4) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
5) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
6) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora, 
7) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.  

 
W ramach odbioru robót należy: 

1) odebrać materiały bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę oraz po ich wbudowaniu 
2) odebrać podkłady w następujących fazach robót: 

a) przed wykonaniem podkładu stan podłoża; 
b) podczas układania podkładów; 
c) po całkowitym stwardnieniu podkładów. 

3) odebrać warstwy izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych: 
a) po przygotowaniu podłoża; 
b) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej. 

4) odebrać warstwy posadzkowe i okładzinowe w następujących fazach: 
a) po wykonaniu warstw wyrównawczych; 
b) po wykonaniu posadzek. 
 

W ramach w/w odbioru należy sprawdzić: 
1) materiały, 
2) ciągłość każdej warstwy izolacyjnej, 
3) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebić instalacyjnych, szczelność przy wpustach podłogowych 

itp., 
4) szczelność całej izolacji, 
5) prawidłowość przygotowania podłoża, 
6) w czasie wykonywania podkładu jego grubość w dowolnie wybranych miejscach, 
7) równość podkładu za pomocą łaty 2 m, 
8) odchyleń od płaszczyzny lub zachowania określonych spadków, 
9) wilgotność podłoża przed ułożeniem poszczególnych warstw, 
10) jakość wykonanych posadzek i okładzin, 
11) dotrzymanie warunków ogólnych wykonania robót, 
12) wygląd zewnętrzny, 
13) prawidłowość ukształtowania posadzek i okładzin, 
14) prawidłowość osadzenia kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp., 
15) wykończenie posadzki i okładziny oraz prawidłowość zamocowania cokołów. 

 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w części p.t. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.  
Ceny jednostkowe obejmują: 

1) dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
2) wytyczenie i wykonanie posadzek i okładzin, 
3) wykonanie podkładów, 
4) wykonanie izolacji pod posadzki, 
5) przygotowanie zaprawy, 
6) transport materiałów na placu budowy w pionie i w poziomie, 
7) osadzenie listew, wpustów, kratek itp., 
8) uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

1) PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

2) PN-B-06190:1972 szczegółowe wymagania i badania posadzek. 
3) PN-B-06190:1992 zaprawy i kity. 
4) BN-76/8841-21 - Posadzki z wykładzin tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze 

 
 
10.2. Inne dokumenty 

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące). 

2) Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
 


