Dziat Techniczny SUW

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zamoéwié
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : Budynek ASUW

ADRES INWESTYCJI : Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 3

INWESTOR . Swietokrzyski Urzid Wojewddzki w Kielcach

ADRES INWESTORA : Kielce, Al. IX Wiekéw Kielc 3

DATA OPRACOWANIA : 14.07.2011

Ogoétem warté¢ kosztorysowa robc : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
14.07.2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 ROBOTY INSTALACYJNE WENTYLACJI
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 30 m m2
d.1/1604-05
495 m?2 495.000
RAZEM 495.000
2|KNR 2-05 Montaz konstrukcjipodpar¢, zawieszen i oslon o masie elementu do 20,0 kg- |t
d.1/0208-03 konstrukcje ognioochronne (1250mb trasy)
analogia
3.15 t 3.150
RAZEM 3.150
3|KNR 2-17 Przewody wentylac.z blachy stal.,prostokatne,typ A/l o obw.do 1800 mm m2
d.1/0111-05 tacz.profilami kotnierzowo-nasuwkowymi - udziat ksztaltek do 65 %
53.5 m2 53.500
RAZEM 53.500
4/KNR 2-16 Jednowarstowa izolacja o grub.do 100 mm plytami z wetny mineralnej powierz-|m?2
d.1/0304-01 chni ptaskich
405 m?2 405.000
RAZEM 405.000
5/KNR 2-17 Montaz przepustnic regulacyjnych w kanale szt.
d.1/0130-04
10.5 Szt. 10.500
RAZEM 10.500
6/KNR 2-17 Montaz klap p.poz 500x350 o odpornosci 120min szt.
d.1/0135-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|/KNR 2-17 Montaz klap p.poz 300x300 o odpornosci 120min szt.
d.1/0135-04
analogia
35 Szt. 3.500
RAZEM 3.500
8/KNR 2-17 Montaz klap p.poz 300x200 o odpornosci 120min szt.
d.1/0135-04
analogia
25.5 Szt. 25.500
RAZEM 25.500
9|KNR 2-17 Montaz klap p.poz 350x250 o odpornosci 120min szt.
d.1/0135-04
analogia
20 Szt. 20.000
RAZEM 20.000
10/KNR 2-17 Montaz klap p.poz 350x350 o odpornosci 120min szt.
d.1/0135-04
analogia
0.5 Szt. 0.500
RAZEM 0.500
11|KNR 2-17 Montaz klap upustowych z sitownikiem o wymiarach 80x80cm szt.
d.1/0134-04
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 MONTAZ CENTRAL NAWIEWNYCH
12|KNR 2-17 Montaz centralki nawiewnej CV-D- 24000 m3/h- 300 Pa- NAWIEW NA HALL |szt.
d.2|0301-12
1.00 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Montaz centralki nawiewnej CV-D- 1700 m3/h- 1400 Pa- nawiew na korytarz - |szt.
d.2|0301-12 czes¢ wschodnia
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-17 Montaz centralki nawiewnej CV-D- 2000 m3/h- 1400 Pa- nawiew na korytarz - |szt.
d.2|0301-12 czes$é srodkowa
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNR 2-17 Montaz centralki nawiewnej CV-D- 18000 m3/h- 300 Pa- nawiew na klatki szt.
d.2|0301-12 schodowe
2.00 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16|KNR 2-17 Montaz centralki nawiewnej CV-D- 6400 m3/h- 300 Pa- nawiew na klatki scho- |szt.
d.2|0301-12 dowe
2.00 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
3 WENTYLATORY
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17/KNR 2-17 Montaz wentylatorow dachowych BVD 315/30-2 z cokotem - wyciag ze wszyst- |szt.
d.3/0201-03 kich pionow
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
18/KNR 2-17 Montaz wentylatoréw dachowych BVD 400/30-4 z cokotem - wyciag z hallu szt.
d.3/0201-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
4 MONTAZ CZUJNIKOW
19/KNR 7-08 Montaz czujnikéw ci$nienie o zakresie 0-100 pa i sygnale wyjscia 4-20mA ukl.
d.4/0103-02
36 ukl. 36.000
RAZEM 36.000
5 PROBY | REGULACJE
20 Wykonanie préb wydatkéw kpl.
d.5|analiza indy-
widualna
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
21 Regulacja wydatkéw cisnien dla wszystkich stref kpl.
d.5|wycena indy-
widualna
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
22|KNR 7-08 Tabliczki informacyjne szt.
d.5/0807-01
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
23|KNR 7-08 Malowanie liter i cyfr na powierzchniach zewnetrznych znak.
d.5/0805-01
25 znak. 25.000
RAZEM 25.000
6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
24 Dokumentacja powykonawcza wraz z -kami kpl.
d.6|wycena indy-
widualna
1.00 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 automatyka wentylatoréw oddymiajacych szt.
d.6|kalk. wkasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26 automatyka central nawiewnych szt.
d.6|kalk. wtasna
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
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