Znak: AG.1.272.1.17 .2012 Zatacznik nr 11 do SIWZ

UMOWA (projekt)
nr AG.1.273......2012

zawartaw dniu ........... 2012 r. w Kielcach pomiedzy:

Skarbem Paristwa - Swigtokrzyskim Urzedem Wojewodzkim w Kielcach, majacym swa siedzibe
przy Al. IX Wiekow Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP 657-02-43-056 zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,, Wykonawcg”

w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. ,,Remont posadzek w pomieszczeniach
SUW - budynek A oraz pokoju 539 i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych — bud C-2” znak
sprawy AG.|.272.1.17.2012, w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.)

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego remontu posadzek
w pomieszczeniach Swietokrzyskiego Urzedu Wojewddzkiego w budynku A oraz remontu w pokoju
539 i podjazdu dla niepetnosprawnych w budynku C-2 przy Al. IX Wiekow Kielc 3 w Kielcach.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w opisie przedmiotu zamdwienia (Zataczniku
nr 1 do Umowy), przedmiarach robét (Zataczniku nr 2, Zataczniku nr 3, Zataczniku nr 4 do SIWZ)
oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (Zataczniku nr 5 do SIWZ).
Oferta Wykonawcy oraz SIWZ stanowig integralng czes¢ umowy.

Ptytki gresowe zapewnia Zamawiajacy.

3. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg niezbedne do
wykonania przedmiotu umowy, jak tez dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu
zambwienia; nadto Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, uprawnienia i do$wiadczenie
zawodowe gwarantujgce wykonanie umowy z najwyzszq staranno$cia, oraz, ze przedmiot umowy
zostanie wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami, w szczegolno$ci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.10.243.1623 j.t. ze zm.).

§2
Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji: 4 miesigce od dnia podpisania umowy.
§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie w kwocie ryczattowe;
1] 10 plus podatek VAT w kwocie ............ccccevvne. Zt, co stanowi taczng
kwote brutto ..................... zt (stownie ZIotyCh: ........ooiiii ).

2. OkresSlona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zapfate za catoS¢ robot w celu
osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajacego rezultatu. Rdznice pomiedzy przyjetymi przez
Wykonawce w ofercie iloSciami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilosciami,
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go
w catosci. Strony nie przewidujg mozliwosci przekroczenia wartosci umowy przez Wykonawce,
co wynika z istoty zamowienia i zwigzanym z tym ryzykiem Wykonawcy.
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3. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowane przez
Zamawiajacego przelewem, w ciggu 21 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT, na: Swietokrzyski Urzad Wojewédzki w Kielcach, Al. IX Wiekow
Kielc 3, 25-516 Kielce, NIP: 657-02-43-056 na wskazane w niej konto Wykonawcy.

4. Podstawg wystawienia faktury VAT jest protokdt odbioru przedmiotu Umowy, nie zawierajacy wad
przedmiotu umowy.

5. Jezeli umowa bedzie realizowana przy pomocy Podwykonawcow, do faktury winno by¢ dotaczone
pisemne o$wiadczenie Wykonawcy o uregulowaniu przez niego na rzecz Podwykonawcow
nalezno$ci z tytutu wykonanych przez nich robét. Brak takiego o$wiadczenia bedzie podstawa nie
przyjecia do realizacji faktury przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu o$wiadczenie Podwykonawcdw o otrzymaniu nalezno$ci z tytutu wykonanych
przez nich rob6t budowlanych na rzecz Wykonawcy. W przypadku nie zlozenia o$wiadczen,
o ktérych mowa powyzej Zamawiajacy moze wyptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie tylko za te
roboty, ktore zostaty wykonane przez Wykonawce samodzielnie.

§4

1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie podwykonawcom czesci robét wymienionych w ofercie
Wykonawcy.

2. W przypadku okre$lonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajgcego tre§¢ umowy o podwykonawstwo lub jej projektu najpdzniej w terminie 14 dni przed
rozpoczeciem wykonywania roboty objetej podzleceniem.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce pisemnej umowy z
podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazit zgode na zawarcie umowy.

4. Powierzenie rob6t podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego do
wykonania tej czesci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia lub
zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pracownikdw.

5. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktdrej tre$¢ bedzie sprzeczna
z treScig niniejszej umowy.

§5
1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) wskazanie Wykonawcy punktéw poboru wody i energii elektrycznej,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) protokolarne przekazanie terenu wykonania przedmiotu umowy w terminie 7 dni od
podpisania umowy (w porozumieniu z Wykonawca),
2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) utrzymanie terenu wykonania umowy w nalezytym porzadku,
2) usuniecie wszelkich uszkodzen powstatych z winy Wykonawcy i na jego koszt,
3) systematyczny wywoz $mieci i odpadow powstatych podczas robét, przestrzegajac przepisow
dotyczacych utylizacji,
4) wyznaczenie kierownika robot.

§6
1. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
2. W przypadku przerwania rob6t Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykonanych robot
przed ich zniszczeniem.
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. Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni po podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

. Wykonawca zobowigzuije sie do usuniecia z terenu budowy odpadéw materiatowych i gruzu oraz ich
utylizacji zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.
1243 ze zm.).

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisébw bhp i p.poz przez jego
pracownikdw, wiasciwe zabezpieczenie realizowanych robét przed osobami trzecimi, oraz za szkody
materialne wyrzadzone osobom trzecim podczas prowadzenia robét.

. Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie wykonaC roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo, zabezpieczenie przed awarig lub ochrong mienia.

. Do czasu odbioru koricowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonane roboty.

§7

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, powyzsze nie
dotyczy ptytek gresowych, ktore zapewnia Zamawiajacy.

. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881 ze zm).

. Zamawiajacy dokona w terminie 3 dni odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, liczac od
daty zgtoszenia gotowo$ci do odbioru. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy w dniu
poprzedzajacym podpisanie protokotu odbioru koncowego robét, przekaze Zamawiajgcemu
Swiadectwa jakosci (certyfikaty) lub inne dokumenty stwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw,
wraz z podpisanym ich wykazem.

. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji robét,
naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego obcigza Wykonawce.

§8

1.0bowigzki kierownika robdt ze strony Wykonawcy pemni Pan/i ...,
tel

2. Obowigzki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego petnit Pan/i ............cccoevvnievnnnecnnicnn,
tel

§9
. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu pisemnie gotowos$¢ do odbioru koricowego.
2. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty potwierdzenia gotowo$ci do odbioru przez Zamawiajgcego, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,
jezeli uzna, ze roboty zostaty zakonczone. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty
zakonczone, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
. Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze; Wykonawca zobowigzuje sie¢ do usunigcia
stwierdzonych wad na swoj koszt.
. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robé6t. Usuniecie wad powinno by¢
stwierdzone protokolarnie.

§10

. Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesiecznej rekojmi na przedmiot umowy. Ochrona z tego
tytutu rozpoczyna sie od daty odbioru kohcowego przedmiotu umowy.
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2. W okresie rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wszelkich wad, usterek
ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 5 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy
0 ich ujawnieniu, badz innym odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

3. Jezeli Wykonawca w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 nie usunie wady, usterki Zamawiajacy moze
zlecic jej usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§11
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy bedg stanowi¢ kary umowne. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kary umowne:
1) W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokos$ci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1,
2) w przypadku zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu okreslonego
w §2 — w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwioki,
3) za zwloke w usunieciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi —
w wysoko$ci 1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwhoki,
4) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoSci
20 %wynagrodzenia brutto okreslonego w §3 ust. 1 umowy.
2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.
3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach kodeksu cywilnego,
jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.
4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy w razie:
1) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
2) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dituzej niz 14 dni, z wyjatkiem
przyczyny lezacej po stronie Zamawiajacego lub wynikajacych z technologii robot,
3) w razie wykonywania przez Wykonawce umowy niezgodnie z okreSlonymi w nigj
warunkami.

§12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomo$ci o tych okoliczno$ciach.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze ZzadaC wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§13
W celu zapewnienia nalezytego wykonania umowy, ustanawia sie zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny oferty brutto, co stanowi kwote ........................ z,
(stownie ZtotyCh): .....ooveeiiii , ktéra Wykonawca wnosi Zamawiajacemu
w formie ... przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 70% jego wartosci bedzie zwolnione lub zwrécone Wykonawcy w ciggu
30 dni od daty bezusterkowego odbioru robét. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrécona nie
pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi/gwarancii.

§14
Strony wytgczajg mozliwos¢ przelewu wierzytelno$ci wynikajacej z niniejszej umowy na osobe trzecia.
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§15
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien niniejszej umowy w przypadku gdyby
ulegta obnizeniu stawka podatku VAT w takim przypadku Wykonawca zobowigzuije si¢ zrealizowa¢
przedmiot zamowienia za inng, odpowiednio nizszg cene niz wskazana w jego Ofercie.
2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu wykonania umowy w przypadku:

1) udzielenia w trakcie realizacji umowy zaméwiern dodatkowych zwigzanych z realizacjg
zamdwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin zakonczenia jej
realizacji, a powodujgcych konieczno$¢ jego wydtuzenia,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego
lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub
wydanie zakazdw nie nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

3) wystapienie okolicznosci sity wyzszej, jako zdarzenia niezaleznego od zadnej ze Stron, ktore
nastapito po wejsciu w zycie umowy,

4) koniecznoscig usunigcia btedéw lub wprowadzenia zmian w przedmiarze robét, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robdt,

5) braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym umowg
terminie.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:
1) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci rob6t zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng, a wynikajacych np.
z technologii robot, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy,
2) zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, na skutek zmian technologicznych,
spowodowanych w szczegolno$ci nastepujacymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscig na rynku materiatéw lub urzadzen, wskazanych w przedmiarze robét lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowanej zaprzestaniem produkc;i
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generaciji, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow lub czasu realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jako$ci robét,

c) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w przedmiarze lub specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

d) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) konieczno$cig usuniecia sprzecznosci w dokumentacii.

4. Zakazuje sie wprowadzenia przez Wykonawce jakichkolwiek zmian w realizowanym zamdwieniu
bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego. Wszelkie propozycje zmiany winny
by¢, przed przekazaniem ich Zamawiajgcemu, poprzedzone zgtoszeniem przez Wykonawce
zamiaru ich dokonania Inspektorowi Nadzoru w celu technicznej i finansowej oceny.
Do skierowanego do Zamawiajacego za posrednictwem Inspektora Nadzoru wniosku o dokonanie
zmian Wykonawca przedtozy ponadto sporzadzony przez siebie, a sprawdzony przez Inspektora
Nadzoru, kosztorys roznicowy zawierajacy wycene robot zamiennych z podaniem podstaw ich
kalkulacji w stosunku do robdt przewidzianych umowa. Kosztorys ten winien by¢ zgodny
z czynnikami cenotworczymi przyjetymi w ofercie Wykonawcy.

5. Podstawg do sporzadzenia aneksu do umowy lub udzielenia zlecenia na wykonanie robot
dodatkowych bedzie protokoét konieczno$ci.
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§16
1. Zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swojej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Witasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§17
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wynikajacych z realizacji umowy, jest sad powszechny wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§18
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa, zastosowanie majg przepisy ustawy Prawo zamdwien
publicznych oraz ustawy Kodeks cywilny.

§19
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dotyczy zadania pn.: ,Remont posadzek w pomieszczeniach SUW — budynek A oraz pokoju 539
i podjazdu dla oséb niepetnosprawnych - bud. C-2”

Przedmiotem zadania jest wykonanie rob6t budowlanych polegajacych: na wymianie istniejgcych

posadzek w:

- pokojach nr: 20, 24, 102, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 253, 540, 541, 542,

- 18 pomieszczeniach gospodarczych - potozonych na parterze i pigtrach I-VIIl;

- korytarzu piwnicy;

- pomieszczen w piwnicy nr: 05, 09, 010, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 017A, 018, 019, 019A, 020,
021, 03,0034, 033, 032, 030, 05A, 02, 04, 04A w budynku A,

- korytarzu do pokoi go$cinnych w budynku C-1

oraz na wykonaniu remontu pokoju nr 539 i podjazdu dla osob niepetnosprawnych w budynku C-2.

Zakres robot obejmuje w szczegdlnosci:

|. Budynek Ai C-1.
A. Roboty posadzkarskie.

1. Rozbidrke starych posadzek z ptytek lastrykowych, ptytek PCV i wyktadzin z tworzyw
sztucznych fgcznie z progami i cokotami.
Zerwanie posadzki cementowej i lastrykowe;.
Wykonanie warstw podposadzkowych lub uzupetnienie podtozy.
Gruntowanie podtozy.
Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z zaprawy samopoziomujace;.
Utozenie nowej posadzki i cokolikow z ptytek gresowych - Plytki gresowe zapewnia
Zamawiajacy.
Montaz nakryw z blachy stalowej ryflowanej w katowniku kanatow instalacyjnych.
Naprawa tynkow po robotach posadzkarskich z odtworzeniem malowania w kolorach
istniejgcych.
9. Usuniecie z budynku i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbidrki.
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B. Roboty malarskie.

Uzupetnienie tynkdw.

Gruntowanie podtoza.

Przygotowanie podtoza scian i sufitow pod malowanie.
Malowanie Scian i sufitdw farbami akrylowymi
Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folia.

S N

Il. Budynek C-2
A. Roboty posadzkarskie
1. Zerwanie podsadzki z wyktadziny dywanowej tacznie z listwami przysciennymi i progami.
2. Gruntowanie podtoza.
3. Wykonanie warstwy wyrownawczej z zaprawy samopoziomujgce;.
4. Utozenie posadzki i cokolika z wyktadziny dywanowe;.
5. Usunigcie z budynku i utylizacja materiatdw pochodzacych z rozbiérki.

B. Roboty malarskie
1. Demontaz istniejacej boazeri.
2. Zabudowa otworu drzwiowego $cianka z ptyt gipsowo-kartonowych.
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Uzupetnienie tynkéw.

Gruntowanie podtoza.

Przygotowanie podtoza $cian i sufitbw pod malowanie.

Malowanie Scian i sufitow farbami akrylowymi

Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folia.

Usuniecie z budynku i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbidrki.

C. Roboty w zakresie stolarskie.

1.
2.

Demontaz istniejacej szafy wnekowej.
Montaz nowej szafy wnekowej z pawlaczami.

lll. Budynek C-2 - Podjazd dla oséb niepetnosprawnych.

A. Roboty posadzkarskie.

ISR

2

7.

Skucie posadzki z ptytek na kleju.

Skucie skorodowanej warstwy podtoza.

Gruntowanie podioza.

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujace; .

UtoZenie posadzki i cokolika z ptytek gresowych antyposlizgowych — Plytki zapewnia
Wykonawca

Usuniecie z budynku i utylizacja materiatow pochodzacych z rozbiorki.

Montaz balustrady ze stali nierdzewne;.

Przewidywany zakres robot ujeto w przedmiarach robot stanowigcych Zatacznik nr 2, Zatacznik nr 3,
Zatgcznik nr 4 do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
stanowigcg Zatacznik nr 5 do SIWZ.
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