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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 Dotyczy zadania pn.: „Położenie posadzek w pokojach biurowych wraz z wymianą  
drzwi w bud. C-1” 

 
Przedmiotem zadania jest wykonanie: robót posadzkarskich, malarskich, stolarskich w pomieszczeniach 
biurowych 310, 311, 312, 314, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 324a, 325, 326, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 401, 402, 402a, 402b, 405, 406, 407, 408, 409, 409a, 
410, 411, 411a, 412, 415, 416b, 416, 416b, 417, 418, 418a, 419, 420, 420a, 420b, 421, 422, 423, 424, 
425, 426, 427, 428, 429, 430, 431a, 431,433, 434, 435, 436, 434, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444a, 
444, 445 w budynku C-1, 243, 244 w budynku A i remontu zaplecza socjalnego przy pomieszczeniu  
nr 27, wydzieleniu z pomieszczenia 27 serwera i wygłuszeniu ścian, montażu bidetu w sanitariacie  
nr 806 i kabiny prysznicowej w sanitariacie nr 035 w budynku A. 
 
Zakres robót obejmuje w szczególności: 
 
I.  Budynek C-1  
A. Roboty posadzkarskie: 

1. Rozbiórkę starych posadzek z płytek PCV, wykładzin z tworzyw sztucznych i paneli 
podłogowych łącznie z progami i cokołami. 

2. Zerwanie posadzki cementowej i warstw izolacyjnych.  
3. Usunięcie gruzu z budynku przy użyciu rynien zsypowych. 
4. Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki przy użyciu kontenerów. 
5. Wykonanie warstw podposadzkowych. 
6. Gruntowanie podłoży. 
7. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy samopoziomującej. 
8. Ułożenie posadzki i cokolików z płytek gresowych - Płytki gresowe zapewnia Zamawiający. 
9. Montaż listew wykańczających nad cokolikami. 
10. Uzupełnienie styków listew wykańczających ze ścianą. 
11. Uzupełnienie malowania nad cokolikami. 
12. Sprzątanie na bieżąco korytarzy i pomieszczeń. 

 
B. Roboty malarskie:  
      1.   Gruntowanie podłoża. 

2.   Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie. 
3.   Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi. 
4.   Zabezpieczenie stolarki drzwiowej folią. 
 

C. Roboty w zakresie stolarki budowlanej:  
1. Demontaż stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach. 
2. Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki. 
3. Montaż stolarki drzwiowej – stolarkę drzwiową zapewnia Zamawiający. 

 
II.  Budynek  A  
A. Roboty posadzkarskie i okładzinowe: 
Pomieszczenia: zaplecze socjalne przy pomieszczeniu 27, pomieszczenia 243, 244. 

1. Rozbiórkę starych warstw posadzkowych. 
2. Zerwanie posadzki cementowej i warstw izolacyjnych.  
3. Usunięcie gruzu. 



4. Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki. 
5. Wykonanie warstw podposadzkowych. 
6. Gruntowanie podłoży. 
7. Ułożenie płytek ściennych – płytki zapewnia Zamawiający. 
8. Ułożenie nowej posadzki z płytek gresowych.  
9. Montaż listew wykańczających nad cokolikami. 
10. Uzupełnienie styków listew wykańczających ze ścianą. 
11. Montaż stolarki drzwiowej. 
12. Uzupełnienie malowania nad cokolikami i po zakończeniu montażu stolarki drzwiowej. 
13. Sprzątanie na bieżąco korytarzy i pomieszczeń. 

 
B. Roboty malarskie: 
Pomieszczenia: zaplecze socjalne przy pomieszczeniu 27, pomieszczenia 243, 244. 
      1.   Gruntowanie podłoża. 

2.   Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie. 
3.   Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi. 
4.   Zabezpieczenie stolarki folią. 
5.   Usunięcie z budynku i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 
 

C. Roboty instalacyjne: 
Pomieszczenia: zaplecze socjalne przy pomieszczeniu 27. 

1. Wykonanie instalacji wod.-kan. 
2. Wykonanie instalacji siłowej do kuchenki elektrycznej. 

Pomieszczenie sanitariatów 035. 
1. Montaż kabiny prysznicowej 90x90 cm.  

Pomieszczenie sanitariatów 806. 
1. Montaż bidetu. 

 
D. Roboty w zakresie stolarki budowlanej: 
Pomieszczenia: pokoje biurowe 243, 244. 
      1.   Demontaż stolarki drzwiowej w remontowanych pomieszczeniach. 
      2.   Wywóz i utylizacja zdemontowanej stolarki. 

3.   Montaż stolarki drzwiowej – stolarkę drzwiową zapewnia Zamawiający. 
Pomieszczenie: zaplecze socjalne przy pomieszczeniu 27. 

1. Wymiana zamykania kanału instalacyjnego na skrzydło z płyty meblowej laminowanej. 
2. Zakup szafek wiszących, stolika kuchennego, taboretów, okapu z filtrem węglowym. 

Pomieszczenie 27 – serwer. 
1.  Montaż ścianki przeszklonej aluminiowej dla wydzielenia pomieszczenia dla serwera. 
2.  Wygłuszenie ścian 

 

Przewidywany zakres robót został określony w Przedmiarze robót (Załączniku nr 2 do SIWZ),  

oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Załącznik nr 3 do SIWZ). 

 


