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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Poło Ŝenie posadzek w pomieszczeniach biurowych wraz z wy mian ą drzwi w budynku C-1

1 Wydzielenie i wyciszenie w pomieszczeniu biurowym 2 7 serwera - budynek A
1.1 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1
d.1.1

KNR 0-19
1024-08 z sz.
2.3.

MontaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budo-
wie - szkło 3 szybowe

m2

1.36*2.97 m2 4.039
RAZEM 4.039

2
d.1.1

KNR 0-23
2613-01

Przyklejenie paneli (mat) akustycznych do ścian - np. panel akus-
tyczny samoprzylepny (klej akrylowy) typu mata PES100-15A2-50
kub materiał równowaŜny

m2

<ściany>(1.36+1.86*2)*2.97+<sufit>1.0*0.56+1.30*1.36 m2 17.416
RAZEM 17.416

2 Remont zaplecza socjalnego przy pomieszczeniu biuro wym 27- budynek A
2.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

3
d.2.1

KNR 4-01
0429-06
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego m2

2.33*1.98 m2 4.613
RAZEM 4.613

4
d.2.1

KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych
lub metalowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.2.1

KNR 4-03
1132-10

DemontaŜ czujników instalacji p.poŜ - (do ponownego montaŜu) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

6
d.2.1

KNR 4-01
0427-05
analogia

Rozebranie izolacji wygłuszającej ze ścian m2

1.93*2.65*2 m2 10.229
RAZEM 10.229

7
d.2.1

KNR 4-04
0504-07
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki (ko-
rek)

m2

1.98*2.33 m2 4.613
RAZEM 4.613

8
d.2.1

KNR 4-04
1101-03
1101-06 
kalk. własna

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem dostawczym na odległość 5 km + koszt utyli-
zacji

m3

4.613*0.02 m3 0.092
RAZEM 0.092

9
d.2.1

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoŜa z betonu Ŝwirowego o grubości do 15 cm m3

4.613*0.15 m3 0.692
RAZEM 0.692

10
d.2.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

4.613 m2 4.613
RAZEM 4.613

11
d.2.1

KNR 4-01
0106-05

Uusunięcie materiałów pochodzących z rozbiórki m3

4.613*0.27 m3 1.246
RAZEM 1.246

12
d.2.1

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbiera-
nych konstrukcji gruzo- i ŜuŜlobetonowych na odległość do 1 km +
koszt utylizacji gruzui ziemi

m3

1.246 m3 1.246
RAZEM 1.246

13
d.2.1

KNNR 5
0406-01
analogia

MontaŜ uprzednio zdemontowanych czujników instalacji p.poŜ szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

14
d.2.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1.98 m 1.980
RAZEM 1.980

15
d.2.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki folia polietylenowa i montaŜ kotar z folii w koryta-
rzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

1.98*2.95+1.98*2.0 m2 9.801
RAZEM 9.801

2.2 45320000-6 Roboty izolacyjne
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16

d.2.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

1.98*2.33 m2 4.613
RAZEM 4.613

17
d.2.2

KNR 2-02
0607-03

Izolacje przeciwwilgociowe iz folii polietylenowej szerokiej nad stro-
pem

m2

4.613 m2 4.613
RAZEM 4.613

18
d.2.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. ~ 15
cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

4.613 m2 4.613
RAZEM 4.613

19
d.2.2

KNR 2-02
0609-07
analogia

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków np. pianki poliuretanowej
lub materiałów równowaŜnych

m

1.98*2+2.33*2 m 8.620
RAZEM 8.620

20
d.2.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

8.62 m2 8.620
RAZEM 8.620

2.3 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
21

d.2.3
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siat-
ką stalową (siatka zgrzewana fi min 3 mm o oczkach 15 cm

m2

1.98*2.33 m2 4.613
RAZEM 4.613

22
d.2.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 3

m2

4.613 m2 4.613
RAZEM 4.613

23
d.2.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie poziome m2

4.613 m2 4.613
RAZEM 4.613

24
d.2.3

NNRNKB 202
2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 - Płytki o wymiarach: 30x50 cm w ko-
lorze marmuru istniejacej posadzki

m2

4.613 m2 4.613
RAZEM 4.613

25
d.2.3

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek  - cokolik do 15 cm
układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

1.98 m 1.980
RAZEM 1.980

26
d.2.3

NNRNKB 202
2809-03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. do 15 cm na
zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2  - Płytki
o wymiarach: 30x50 cm w kolorze marmuru istniejacej posadzki

m

1.98 m 1.980
RAZEM 1.980

27
d.2.3

NNRNKB 202
2809-05
analogia

Listwa wykańczająca wykańczająca z uzupełnieniem styków ze
ścianami

m

1.98 m 1.980
RAZEM 1.980

28
d.2.3

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

1.98 m 1.980
RAZEM 1.980

29
d.2.3

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy  - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2.3

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o
powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

1.93*2.95*2 m2 11.387
RAZEM 11.387

31
d.2.3

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub
przy uŜyciu materialów równowaŜnych- powierzchnie ścian

m2

1.93*2.95*2+1.98*0.30<parapet> m2 11.981
RAZEM 11.981

32
d.2.3

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
11.981 m2 11.981

RAZEM 11.981
33

d.2.3
KNR 2-02
0923-04

Spadki pod okładzinę z płytek ściennych na parapecie m2

1.98*0.2 m2 0.396
RAZEM 0.396

34
d.2.3

KNR 0-12II
0829-09

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x33,3 cm na klej  - płytki
zapewnia Zamawiający

m2

11.981 m2 11.981
RAZEM 11.981

35
d.2.3

NNRNKB 202
2809-05

Listwa wykańczająca naroŜna m

2.95*2 m 5.900
RAZEM 5.900

2.4 45442100-8 Roboty malarskie
36

d.2.4
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie ścian i sufi-
tów
Krotność = 2

m2

<sufit>1.98*2.33+<ściany>1.98*2.95-1.88*1.8 m2 7.070
RAZEM 7.070

37
d.2.4

KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2

<sufit>1.98*2.33 m2 4.613
RAZEM 4.613

38
d.2.4

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach m2

<ściany>1.98*2.95-1.88*1.8 m2 2.457
RAZEM 2.457

39
d.2.4

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymii starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2

7.07 m2 7.070
RAZEM 7.070

40
d.2.4

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2

7.07 m2 7.070
RAZEM 7.070

2.5 45450000-6 Roboty wyko ńczeniowe pozostałe
41

d.2.5
KNR-W 2-15
0103-01

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połącze-
niach gwintowanych, w wykopie

m

6.5 m 6.500
RAZEM 6.500

42
d.2.5

KNR-W 4-02
0117-02

Wymiana trójnika z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach
zgrzewanych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.5

KNR-W 2-15
0130-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalo-
wych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.5

KNR-W 2-15
0137-01

Baterie umywalkowe wmontowane w zlewozmywak o śr. nominalnej
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

45
d.2.5

KNR-W 2-15
0143-01 ana-
logia

Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5dm3 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.2.5

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

47
d.2.5

KNR-W 2-15
0207-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budyn-
kach mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500

48
d.2.5

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wcis-
kowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2.5

KNR-W 2-15
0209-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek Ŝeliw-
nych o śr. 50 mm

podej.

1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
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50

d.2.5
KNR-W 2-15
0229-04

Zlewozmywaki Ŝeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na
szafce - jednokomorowy z ociekaczem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2.5

KNR-W 4-01
0209-03

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z
betonu Ŝwirowego o grubości do 20 cm

m2

3 m2 3.000
RAZEM 3.000

52
d.2.5

KNR-W 4-01
0206-04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i ścia-
nach przy głębokości ponad 10 cm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

53
d.2.5

KNR-W 4-02
0211-03

Wymiana trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelka-
mi gumowymi

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

54
d.2.5

KNR 5-08
0501-04

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy oświetleniowe zawieszane na
kołkach plastikowych lub kotwiących na podłoŜu betonowym (il. mo-
cowań 2)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.2.5

KNR 5-08
0511-19
analogia

MontaŜ z podłączeniem na gotowym podłoŜu opraw świetlówko-
wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykręca-
nych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.2.5

KNR 4-03
1004-02

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betono-
wych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm

otw.

3 otw. 3.000
RAZEM 3.000

57
d.2.5

KNR 5-08
0101-04

MontaŜ uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przy-
gotowaniem podłoŜa mechanicznie - przykręcenie do kołków plasty-
kowych w podłoŜu betonowym

m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

58
d.2.5

KNR 5-08
0107-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłoŜu róŜnym od
betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

59
d.2.5

KNR 5-08
0204-06

Przewody izolowane jednoŜyłowe o przekroju Ŝyły do 35 mm2 wcią-
gane do rur YDY 5x6 mm2

m

12.5 m 12.500
RAZEM 12.500

60
d.2.5

KNR 5-08
0301-03

Przygotowanie podłoŜa pod mocowanie osprzętu przez przykręce-
nie do kołków plastikowych w podłoŜu betonowym

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

61
d.2.5

KNR 5-08
0303-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego
o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowa-
nych przez przykręcenie

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

62
d.2.5

KNR 5-08
0309-04

MontaŜ do gotowego podłoŜa gniazd wtyczkowych natynkowych 2-
biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłą-
czeniem

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.6 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
63

d.2.6
KNR 2-02
1021-09

Szafki kuchenne nadpodłogowe dwudrzwiowe - kolor uzgodnić z
Zamawiającym, wymiary sprawdzić przed wbudowaniem

m2

<szafki górne wys. 60 cm gł. 30,4 cm><dł.>0.60*0.6+0.8*0.6 m2 0.840
<szafki dolne wys. 80 cm gł. 52,0 cm><pod zlewozmywak>0.80*0.8 m2 0.640

RAZEM 1.480
64

d.2.6 kalk. własna
Zakup i dostawa stolika kuchennego o wym: 70x70 cm, trzech tabo-
retów, okapu z filtrem węglowym 60x60cm, zmywarki

szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

65
d.2.6

KNR 2-02
1017-01
analogia

Skrzydło z zawiasami z płyty meblowej laminowanej w kolorze ist-
niejącym na kanale iinstalacyjnym na ścienie, wymiary sprawdzić
przed wbudowaniem

m2

1.80*0.60 m2 1.080
RAZEM 1.080

3 Pomieszczenie biurowe nr 243, 244 - budynek A 
3.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę 
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66

d.3.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

67
d.3.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony stolarki folia polietylenowa i montaŜ kotar z folii w koryta-
rzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

3.20*2.0*2+0.80*2.0*2 m2 16.000
RAZEM 16.000

68
d.3.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe łącznie z listwami przyściennymi
Krotność = 2

m2

15.76+15.78 m2 31.540
RAZEM 31.540

69
d.3.1

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

31.54*0.01 m3 0.315
RAZEM 0.315

70
d.3.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.315 m3 0.315
RAZEM 0.315

71
d.3.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

31.54 m2 31.540
RAZEM 31.540

72
d.3.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.226 m3 0.226
RAZEM 0.226

73
d.3.1

KNR 4-01
0106-05

Uunięcie gruzu z budynku m3

31.54*(0.05+0.05) m3 3.154
RAZEM 3.154

74
d.3.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

3.154 m3 3.154
RAZEM 3.154

75
d.3.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

3.2 45442100-8 Roboty malarskie
76

d.3.2
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami - powierzchnie ścian i sufi-
tów

m2

5.0*2.95 m2 14.750
RAZEM 14.750

77
d.3.2

KNR 4-01
1204-08
kalk. własna

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków z poszpachlowaniem nierówności z pokryciem pęk-
nięć siatką

m2

5.0*2.95 m2 14.750
RAZEM 14.750

78
d.3.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian w istniejących kolorach

m2

5.0*2.95 m2 14.750
RAZEM 14.750

3.3 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
79

d.3.3
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

31.54 m2 31.540
RAZEM 31.540

80
d.3.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

31.54 m2 31.540
RAZEM 31.540

81
d.3.3

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*4+3.15*4 m 32.600
RAZEM 32.600
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82

d.3.3
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

31.54 m2 31.540
RAZEM 31.540

83
d.3.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

31.54 m2 31.540
RAZEM 31.540

84
d.3.3

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

31.54 m2 31.540
RAZEM 31.540

85
d.3.3

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33,3x66,6 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do
płytek gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

31.54 m2 31.540
RAZEM 31.540

86
d.3.3

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

31.54 m2 31.540
RAZEM 31.540

87
d.3.3

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(3.15*4+5.0*4-1.20*2-0.60*2)*0.1 m2 2.900
RAZEM 2.900

88
d.3.3

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

1.20*2+0.60*2 m 3.600
RAZEM 3.600

89
d.3.3

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

 
3.15*4+5.0*4-1.20*2-0.60*2 m 29.000

RAZEM 29.000
90

d.3.3
NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

29.0 m 29.000
RAZEM 29.000

91
d.3.3

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

29.0 m 29.000
RAZEM 29.000

92
d.3.3

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

29.0 m 29.000
RAZEM 29.000

93
d.3.3

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

29.00*0.5 m 14.500
RAZEM 14.500

94
d.3.3

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

95
d.3.3

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnychh szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik.
Do robocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

3.15*2 m 6.300
RAZEM 6.300

3.4 Wymiana stolarki drzwiowej 
3.4.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

96
d.3.4.1

KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

97
d.3.4.1 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej m3

2*0.8*2.0*0.05 m3 0.160
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RAZEM 0.160

98
d.3.4.1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(0.1*0.15*2+0.20*0.15)*2 m3 0.120
RAZEM 0.120

99
d.3.4.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120

100
d.3.4.1

KNNR 5
0406-01
kalk. własna

Wymiana, przełoŜenie, naprawa instalacji elektryczne, komputero-
wej, p.poŜ nad nadproŜami

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

3.4.2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
101

d.3.4.2
KNR 2-02
0126-05
analogia

NadproŜa wylewane zbrojone lub prefabrykowanych m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

102
d.3.4.2

KSNR 3
0804-08
kalk. własna

Remont posadzek z płytek podlógowych 30x30 cm na kleju - odtwo-
rzenie istniejacych posadzek po robotach rozbiórkowych od strony
korytarza i wejść do pokoi - płytki Zamawiającego

m2

0.90*0.2*2 m2 0.360
RAZEM 0.360

103
d.3.4.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

MontaŜ drzwi pełnych "80" drewnianych z ościeŜnicą drewnianą  z
opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na od-
pryski wody (- wyposaŜonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na
wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja)

m2

0.80*2.0*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

104
d.3.4.2

KNR 4-01
0705-02
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu

m

(2.0*2+1.0)*2*2 m 20.000
RAZEM 20.000

105
d.3.4.2

KNR 4-01
0720-01
analogia

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych
cementowych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 1 m2 w
1 miejscu)
Krotność = 3

m2

(2.0*2+1.0)*2*2 m2 20.000
RAZEM 20.000

106
d.3.4.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z ele-
mentów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

300.0*0.2 m2 60.000
RAZEM 60.000

107
d.3.4.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałów równowaŜnych - powierzchnie
pionowe

m2

(2.0*2+1.0)*2*2*0.30 m2 6.000
RAZEM 6.000

108
d.3.4.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania  w kolorach istniejących -
przyjęto 50% powierzchni

m2

6.0*0.5 m2 3.000
RAZEM 3.000

109
d.3.4.2

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian bez szpachlowania w kolorach istniejących - przyjęto
40% powierzchni

m2

6.0*0.50 m2 3.000
RAZEM 3.000

4 Pomieszczenie sanitariatów nr 806 - budynek A
4.1 45450000-6 Roboty wyko ńczeniowe pozostałe
110

d.4.1
KNR 2-15
0227-01
z.o.2.6. 9902-
03 

MontaŜ bidetów z baterią i syfonem - na kondygnacji ponad 5 do 8 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

111
d.4.1

NNRNKB 202
2027-02
analogia

Przegrody systemowe meblowe z drzwiami do kabin z bidetem.
Ścianki meblowe naleŜy wykonąć analogicznie do istniejącej zabu-
dowy kabin sanitarnych

m2
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2.0*1.1 m2 2.200

RAZEM 2.200
5 Pomieszczenie sanitariatów nr 035 - budynek A

5.1 45450000-6 Roboty wyko ńczeniowe pozostałe
112

d.5.1
KNR 2-15
0222-05
kalk. własna

Kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm, drzwi rozsuwane, szkło
hartowane, srebrny półmat

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

113
d.5.1

KNR 0-31
0111-06

Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6 Przygotowanie terenu budowy -zabezpieczenie stolark i i posadzek
114
d.6

KNR 4-01
0419-01
analogia

Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

115
d.6

KNR 4-01
0909-03
analogia

DemontaŜ skrzydła okiennego i ponowny montaŜ po zakończeniu
robót rozbiórkowych. Do R zast. wsól. 2

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

116
d.6

KNR 4-01
0418-02
kalk. własna

Wykonanie lzabezieczenia ościeŜnic okiennych (leje do gruzu w
miejscu skrzydła okiennego) obitych blachą ocynkowaną

m2

2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000

117
d.6

KNR 2-02
1610-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 20 m -
dla montaŜu rynny spustowej

m2

6.0*16*4 m2 384.000
RAZEM 384.000

118
d.6

NNRNKB 202
1613a-03

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztuczne-
go dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys.do 20 m

m2 pow.

384 m2 pow. 384.000
RAZEM 384.000

119
d.6

NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

384 m2 384.000
RAZEM 384.000

120
d.6

Czas pracy rusztowania m-g

216 m-g 216.000
RAZEM 216.000

121
d.6

KNR 4-01
1215-08
kalk. własna

Mycie po robotach malarskich posadzek korytarzy celem utrzyma-
nia czystości po zakończeniu kaŜdego etapu robór rozbiórkowych.
Korytarze utrzymać w czystość (bez kurzu, materiałów pochodzą-
cych z rozbiórki
Krotność = 10

m2

<~>230.00 m2 230.000
RAZEM 230.000

122
d.6

KNR 2-02
0925-01

Osłony folią polietylenowa drzwi , okien, szaf mebli, kotary z folii w
korytarzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

0.80*2.0*(<IVP>42+<IIIP>25)*2+3.97*1.80*(<IV>52+<III>22)+<ko-
tary>200.0+<szafy>130.782*2.95

m2 1329.011

RAZEM 1329.011
7 Wymiana stolarki drzwiowej IVP i IIIP w remontowany ch pomieszczeniach

7.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
123

d.7.1
KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

67 szt. 67.000
RAZEM 67.000

124
d.7.1 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej m3

67*0.8*2.0*0.05 m3 5.360
RAZEM 5.360

125
d.7.1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3

(0.1*0.15*2+0.20*0.15)*67 m3 4.020
RAZEM 4.020
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126

d.7.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

4.26 m3 4.260
RAZEM 4.260

127
d.7.1

KNNR 5
0406-01
kalk. własna

Wymiana, przełoŜenie, naprawa instalacji elektryczne, komputero-
wej, p.poŜ nad nadproŜami

szt

67 szt 67.000
RAZEM 67.000

7.2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
128

d.7.2
KNR 2-02
0126-05
kalk. własna

NadproŜa wylewane zbrojone lub prefabrykowanych m

67 m 67.000
RAZEM 67.000

129
d.7.2

KSNR 3
0804-08
kalk. własna

Remont posadzek z płytek podlógowych 30x30 cm na kleju - odtwo-
rzenie istniejacych posadzek po robotach rozbiórkowych od strony
korytarza i wejść do pokoi - płytki Zamawiającego

m2

0.90*0.2*67 m2 12.060
RAZEM 12.060

130
d.7.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

MontaŜ drzwi pełnych "80" drewnianych z ościeŜnicą drewnianą  z
opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na od-
pryski wody (- wyposaŜonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na
wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja)

m2

0.80*2.0*67 m2 107.200
RAZEM 107.200

131
d.7.2

KNR 4-01
0705-02
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu

m

(2.0*2+1.0)*2*67 m 670.000
RAZEM 670.000

132
d.7.2

KNR 4-01
0720-01
analogia

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych
cementowych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 1 m2 w
1 miejscu)
Krotność = 2

m2

(2.0*2+1.0)*2*67*0.30 m2 201.000
RAZEM 201.000

133
d.7.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach z ele-
mentów prefabrykowanych i betonowych wylewanych

m2

201 m2 201.000
RAZEM 201.000

134
d.7.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałów równowaŜnych - powierzchnie
pionowe

m2

(2.0*2+1.0)*2*67*0.30 m2 201.000
RAZEM 201.000

135
d.7.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania  w kolorach istniejących -
przyjęto 50% powierzchni

m2

201.0*0.5 m2 100.500
RAZEM 100.500

136
d.7.2

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian bez szpachlowania w kolorach istniejących - przyjęto
50% powierzchni

m2

201.0*0.5 m2 100.500
RAZEM 100.500

137
d.7.2

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - pomiesczenie sanitaria-
tów

m2

8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

138
d.7.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałów równowaŜnych - powierzchnie
pionowe

m2

8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

139
d.7.2

KNR 0-12II
0829-01

Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoŜa - po-
mieszczenia sanitariatów

m2

8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000

140
d.7.2

KNR 0-12II
0829-07

Licowanie ścian płytkami na klej - płytki naleŜy uzupełnić i dobrać
do płytek istniejących

m2

8.0 m2 8.000
RAZEM 8.000
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8 Pomieszczenie biurowe nr 401, 402, 402a, 402b - bud ynek C-1  

8.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
141

d.8.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów kub listew progowych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

142
d.8.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe, panele podłogowe
Krotność = 2

m2

14.60+16.82+4.01+8.56 m2 43.990
RAZEM 43.990

143
d.8.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

43.99*0.01 m3 0.440
RAZEM 0.440

144
d.8.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.44 m3 0.440
RAZEM 0.440

145
d.8.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

43.99 m2 43.990
RAZEM 43.990

146
d.8.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

63.99 m2 63.990
RAZEM 63.990

147
d.8.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

43.99*(0.05+0.05) m3 4.399
RAZEM 4.399

148
d.8.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

4.399 m3 4.399
RAZEM 4.399

149
d.8.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

8.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
150

d.8.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

43.99 m2 43.990
RAZEM 43.990

151
d.8.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

43.99 m2 43.990
RAZEM 43.990

152
d.8.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

43.99 m2 43.990
RAZEM 43.990

153
d.8.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

43.99 m2 43.990
RAZEM 43.990

154
d.8.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*6+4.30*4+2.50*2 m 52.200
RAZEM 52.200

155
d.8.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

43.99 m2 43.990
RAZEM 43.990
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156

d.8.2
NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

43.99 m2 43.990
RAZEM 43.990

157
d.8.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

43.99 m2 43.990
RAZEM 43.990

158
d.8.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*6+4.30*4+2.50*2-(1.4+0.8+0.8))*0.1 m2 4.920
RAZEM 4.920

159
d.8.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*6+4.30*4+2.50*2-(1.4+0.8+0.8) m 49.200
RAZEM 49.200

160
d.8.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

1.4+0.8+0.8 m 3.000
RAZEM 3.000

161
d.8.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

49.20 m 49.200
RAZEM 49.200

162
d.8.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

49.20 m 49.200
RAZEM 49.200

163
d.8.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

49.20 m 49.200
RAZEM 49.200

164
d.8.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

49.20*0.5 m 24.600
RAZEM 24.600

165
d.8.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

166
d.8.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600

9 Pomieszczenie biurowe nr 405, 406, 407 - budynek C- 1  
9.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
167

d.9.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów kub listew progowych szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

168
d.9.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe, panele podłogowe
Krotność = 2

m2

22.19+22.51+22.48 m2 67.180
RAZEM 67.180

169
d.9.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

67.18*0.01 m3 0.672
RAZEM 0.672

170
d.9.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.672 m3 0.672
RAZEM 0.672

171
d.9.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2
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67.18 m2 67.180

RAZEM 67.180
172

d.9.1
KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

67.18 m2 67.180
RAZEM 67.180

173
d.9.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

67.18*(0.05+0.05) m3 6.718
RAZEM 6.718

174
d.9.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

6.718 m3 6.718
RAZEM 6.718

175
d.9.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

9.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
176

d.9.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

67.18 m2 67.180
RAZEM 67.180

177
d.9.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

67.18 m2 67.180
RAZEM 67.180

178
d.9.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

67.18 m2 67.180
RAZEM 67.180

179
d.9.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

67.18 m2 67.180
RAZEM 67.180

180
d.9.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*3*2+4.30*3*2 m 55.800
RAZEM 55.800

181
d.9.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

67.18 m2 67.180
RAZEM 67.180

182
d.9.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

67.18 m2 67.180
RAZEM 67.180

183
d.9.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

67.18 m2 67.180
RAZEM 67.180

184
d.9.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*3*2+4.30*3*2-(2.20+2.20+2.20))*0.1 m2 4.920
RAZEM 4.920

185
d.9.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*3*2+4.30*3*2-(2.20+2.20+2.20) m 49.200
RAZEM 49.200

186
d.9.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.20+2.20+2.20 m 6.600
RAZEM 6.600
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187

d.9.2
NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

49.20 m 49.200
RAZEM 49.200

188
d.9.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

49.20 m 49.200
RAZEM 49.200

189
d.9.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

49.20 m 49.200
RAZEM 49.200

190
d.9.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

49.20*0.5 m 24.600
RAZEM 24.600

191
d.9.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

192
d.9.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>4.3*3 m 12.900
RAZEM 12.900

10 Pomieszczenie biurowe nr 408, 409, ,409a, 410 - bud ynek C-1  
10.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
193

d.10.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów kub listew progowych szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

194
d.10.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

22.77+9.40+12.66+47.02 m2 91.850
RAZEM 91.850

195
d.10.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

91.85*0.01 m3 0.919
RAZEM 0.919

196
d.10.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.919 m3 0.919
RAZEM 0.919

197
d.10.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

91.85 m2 91.850
RAZEM 91.850

198
d.10.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

91.85 m2 91.850
RAZEM 91.850

199
d.10.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

91.85*(0.05+0.05) m3 9.185
RAZEM 9.185

200
d.10.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

9.185 m3 9.185
RAZEM 9.185

201
d.10.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dział Techniczny



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
202

d.10.1
KNR 4-01
0427-06
analogia

Rozebranie ścianek działowych z boazeri m2

4.6*2.6+2.0*2.95*2+(1.8+1.10)*1.2 m2 27.240
RAZEM 27.240

203
d.10.1

KNNR 3
0605-05

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą
emulsyjną z przetarciem tynków - malowanie ścian po rozbórce bo-
azerii

m2

4.6*2.6*2+2.0*2.95 m2 29.820
RAZEM 29.820

10.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
204

d.10.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

91.85 m2 91.850
RAZEM 91.850

205
d.10.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

91.85 m2 91.850
RAZEM 91.850

206
d.10.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

91.05 m2 91.050
RAZEM 91.050

207
d.10.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

91.85 m2 91.850
RAZEM 91.850

208
d.10.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*8+4.30*4*2 m 74.400
RAZEM 74.400

209
d.10.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

91.85 m2 91.850
RAZEM 91.850

210
d.10.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

91.85 m2 91.850
RAZEM 91.850

211
d.10.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

91.85 m2 91.850
RAZEM 91.850

212
d.10.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*8+4.30*4*2-2.8-1.8-3.20)*0.1 m2 6.660
RAZEM 6.660

213
d.10.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*8+4.30*4*2-2.8-1.8-3.20 m 66.600
RAZEM 66.600

214
d.10.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.8+1.8+3.0 m 7.600
RAZEM 7.600

215
d.10.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

66.60 m 66.600
RAZEM 66.600

216
d.10.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

66.60 m 66.600
RAZEM 66.600

217
d.10.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

66.6 m 66.600
RAZEM 66.600
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218

d.10.2
KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

66.60*0.5 m 33.300
RAZEM 33.300

219
d.10.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

220
d.10.2

KNR 2-02
0617-05 +
KNR AT-03
0101-03

Wykonanie dylatacji powierzchniowej w posadzkach gresowych -
cięcie powierzchni posadzek i montaŜ listwy wypeniającej dylatacje

m

4.6*2 m 9.200
RAZEM 9.200

221
d.10.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>4.3*4 m 17.200
RAZEM 17.200

11 Pomieszczenie biurowe nr 411, 411a - budynek C-1  
11.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
222

d.11.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów kub listew progowych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

223
d.11.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

21.15+22.65 m2 43.800
RAZEM 43.800

224
d.11.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

43.80*0.01 m3 0.438
RAZEM 0.438

225
d.11.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.438 m3 0.438
RAZEM 0.438

226
d.11.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

43.80 m2 43.800
RAZEM 43.800

227
d.11.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

43.80 m2 43.800
RAZEM 43.800

228
d.11.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

43.80*(0.05+0.05) m3 4.380
RAZEM 4.380

229
d.11.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

4.38 m3 4.380
RAZEM 4.380

230
d.11.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

11.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
231

d.11.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

43.80 m2 43.800
RAZEM 43.800

232
d.11.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2
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43.8 m2 43.800

RAZEM 43.800
233

d.11.2
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

43.80 m2 43.800
RAZEM 43.800

234
d.11.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

43.80 m2 43.800
RAZEM 43.800

235
d.11.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*4+4.30*2*2 m 37.200
RAZEM 37.200

236
d.11.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

43.80 m2 43.800
RAZEM 43.800

237
d.11.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

43.80 m2 43.800
RAZEM 43.800

238
d.11.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

43.80 m2 43.800
RAZEM 43.800

239
d.11.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*4+4.30*2*2-1.0-1.0-2.20)*0.1 m2 3.300
RAZEM 3.300

240
d.11.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*4+4.30*2*2-1.0-1.0-2.20 m 33.000
RAZEM 33.000

241
d.11.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

1.0+1.0+2.20 m 4.200
RAZEM 4.200

242
d.11.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

33.0 m 33.000
RAZEM 33.000

243
d.11.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

33.0 m 33.000
RAZEM 33.000

244
d.11.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

33.0 m 33.000
RAZEM 33.000

245
d.11.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

33.0*0.5 m 16.500
RAZEM 16.500

246
d.11.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

247
d.11.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600

12 Pomieszczenie biurowe nr 412 - budynek C-1  
12.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
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248

d.12.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

249
d.12.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe

m2

5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

250
d.12.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

5.41*0.01 m3 0.054
RAZEM 0.054

251
d.12.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.054 m3 0.054
RAZEM 0.054

252
d.12.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

253
d.12.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

254
d.12.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

5.41*(0.05+0.08) m3 0.703
RAZEM 0.703

255
d.12.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

0.703 m3 0.703
RAZEM 0.703

256
d.12.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

12.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
257

d.12.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

258
d.12.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

259
d.12.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

260
d.12.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

261
d.12.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*2+2.0 m 12.000
RAZEM 12.000

262
d.12.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

263
d.12.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

5.41 m2 5.410
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RAZEM 5.410

264
d.12.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

5.41 m2 5.410
RAZEM 5.410

265
d.12.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*2+2.0)*0.1 m2 1.200
RAZEM 1.200

266
d.12.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*2+2.0 m 12.000
RAZEM 12.000

267
d.12.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

268
d.12.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

269
d.12.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

270
d.12.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

12.00*0.5 m 6.000
RAZEM 6.000

271
d.12.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13 Pomieszczenie biurowe nr 415, 416b, 416, 416a - bud ynek C-1  
13.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
272

d.13.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

273
d.13.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

15.14+7.70+21.78 m2 44.620
RAZEM 44.620

274
d.13.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

44.62*0.01 m3 0.446
RAZEM 0.446

275
d.13.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.446 m3 0.446
RAZEM 0.446

276
d.13.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620

277
d.13.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620

278
d.13.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

44.62*(0.05+0.05) m3 4.462
RAZEM 4.462
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279

d.13.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

4.462 m3 4.462
RAZEM 4.462

280
d.13.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

13.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
281

d.13.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620

282
d.13.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620

283
d.13.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620

284
d.13.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620

285
d.13.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*8+4.30*2*2+2.15*2 m 61.500
RAZEM 61.500

286
d.13.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620

287
d.13.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620

288
d.13.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

44.62 m2 44.620
RAZEM 44.620

289
d.13.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*8+4.30*2*2+1.15*2-1.4-0.6-2.2-0.6)*0.1 m2 5.470
RAZEM 5.470

290
d.13.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*8+4.30*2*2+1.15*2-1.4-0.6-2.2-0.6 m 54.700
RAZEM 54.700

291
d.13.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

1.4+0.6+2.2+0.6 m 4.800
RAZEM 4.800

292
d.13.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

54.70 m 54.700
RAZEM 54.700

293
d.13.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

54.70 m 54.700
RAZEM 54.700

294
d.13.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

54.70 m 54.700

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dział Techniczny



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 54.700

295
d.13.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

54.70*0.5 m 27.350
RAZEM 27.350

296
d.13.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

297
d.13.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<`>11.25 m 11.250
RAZEM 11.250

14 Pomieszczenie biurowe nr 417 - budynek C-1  
14.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
298

d.14.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

299
d.14.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe

m2

16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400

300
d.14.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

16.40*0.01 m3 0.164
RAZEM 0.164

301
d.14.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.164 m3 0.164
RAZEM 0.164

302
d.14.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400

303
d.14.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400

304
d.14.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

16.40*(0.05+0.05) m3 1.640
RAZEM 1.640

305
d.14.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

1.64 m3 1.640
RAZEM 1.640

306
d.14.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

14.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
307

d.14.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400

308
d.14.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400

309
d.14.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

16.40 m2 16.400

- 21 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dział Techniczny



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.400

310
d.14.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400

311
d.14.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*2+3.28*2 m 16.560
RAZEM 16.560

312
d.14.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400

313
d.14.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400

314
d.14.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

16.40 m2 16.400
RAZEM 16.400

315
d.14.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*2+2.38*2-0.8)*0.1 m2 1.396
RAZEM 1.396

316
d.14.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*2+2.38*2-0.8 m 13.960
RAZEM 13.960

317
d.14.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

0.8 m 0.800
RAZEM 0.800

318
d.14.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

13.96 m 13.960
RAZEM 13.960

319
d.14.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

13.96 m 13.960
RAZEM 13.960

320
d.14.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

13.96 m 13.960
RAZEM 13.960

321
d.14.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

13.96*0.5 m 6.980
RAZEM 6.980

322
d.14.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

323
d.14.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>2.38 m 2.380
RAZEM 2.380

15 Pomieszczenie biurowe nr 418, 418a, 419, 420 - budy nek C-1  
15.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
324

d.15.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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325

d.15.1
KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

14.73+14.89+22.55+14.88+8.64+6.11 m2 81.800
RAZEM 81.800

326
d.15.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

81.80*0.01 m3 0.818
RAZEM 0.818

327
d.15.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.818 m3 0.818
RAZEM 0.818

328
d.15.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

329
d.15.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

330
d.15.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

81.80*(0.05+0.05) m3 8.180
RAZEM 8.180

331
d.15.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

8.18 m3 8.180
RAZEM 8.180

332
d.15.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*3 m2 3.600
RAZEM 3.600

15.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
333

d.15.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

334
d.15.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

335
d.15.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

336
d.15.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

337
d.15.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*10+4.30*2*3+2.0*2+2.90*2 m 85.600
RAZEM 85.600

338
d.15.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

339
d.15.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

340
d.15.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2
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81.80 m2 81.800

RAZEM 81.800
341

d.15.2
KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*10+4.30*2*3+2.0*2+2.90*2-2.2-1.4-1.2-0.9-2.2)*0.1 m2 7.770
RAZEM 7.770

342
d.15.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*10+4.30*2*3+2.0*2+2.90*2-2.2-1.4-1.2-0.9-2.2 m 77.700
RAZEM 77.700

343
d.15.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.2+1.4+1.2+2.2 m 7.000
RAZEM 7.000

344
d.15.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

77.70 m 77.700
RAZEM 77.700

345
d.15.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

77.70 m 77.700
RAZEM 77.700

346
d.15.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

77.70 m 77.700
RAZEM 77.700

347
d.15.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

77.70*0.5 m 38.850
RAZEM 38.850

348
d.15.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

349
d.15.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>15 m 15.000
RAZEM 15.000

16 Pomieszczenie biurowe nr 421, 422, 423, 424, 425, 4 26, 427, 428,429, 430, 431a, 431 - budynek C-1  
16.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
350

d.16.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

351
d.16.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

22.76+14.86+15.03+14.88+22.41+16.19+14.90+14.91+14.86+
14.99+14.87+18.67

m2 199.330

RAZEM 199.330
352

d.16.1
KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

199.33*0.01 m3 1.993
RAZEM 1.993

353
d.16.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

1.993 m3 1.993
RAZEM 1.993

354
d.16.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

199.33 m2 199.330
RAZEM 199.330

355
d.16.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

199.33 m2 199.330
RAZEM 199.330
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356

d.16.1
KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

199.33*(0.05+0.05) m3 19.933
RAZEM 19.933

357
d.16.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

19.933 m3 19.933
RAZEM 19.933

358
d.16.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*9 m2 10.800
RAZEM 10.800

359
d.16.1

KNR 2-02
2004-08
analogia

Zabudowa drzwi płytami gips.-karton.na rusztach
metal.pojedyń.dwuwarstw.100-02

m2

0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

360
d.16.1

KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 10 cm
poziome z płyt układanych na sucho - kaŜda następna warstwa

m2

2.0*0.9 m2 1.800
RAZEM 1.800

16.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
361

d.16.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

199.33 m2 199.330
RAZEM 199.330

362
d.16.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

199.33 m2 199.330
RAZEM 199.330

363
d.16.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

199.33 m2 199.330
RAZEM 199.330

364
d.16.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

199.33 m2 199.330
RAZEM 199.330

365
d.16.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*10+4.30*2*3+2.0*2+2.90*2 m 85.600
RAZEM 85.600

366
d.16.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

367
d.16.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

368
d.16.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

81.80 m2 81.800
RAZEM 81.800

369
d.16.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*24+4.30*9*2-(2.2+1.4+0.8+0.8+2.2+1.4+0.6+1.3+1.3+0.8+2.2))
*0.1

m2 18.240

RAZEM 18.240
370

d.16.2
KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*24+4.30*9*2-(2.2+1.4+0.8+0.8+2.2+1.4+0.6+1.3+1.3+0.8+2.2) m 182.400
RAZEM 182.400
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371

d.16.2
KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.2+1.4+0.8+0.8+2.2+1.4+0.6+1.3+1.3+0.8+2.2 m 15.000
RAZEM 15.000

372
d.16.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

182.40 m 182.400
RAZEM 182.400

373
d.16.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

182.40 m 182.400
RAZEM 182.400

374
d.16.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

182.40 m 182.400
RAZEM 182.400

375
d.16.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

182.40*0.5 m 91.200
RAZEM 91.200

376
d.16.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

377
d.16.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>25 m 25.000
RAZEM 25.000

17 Pomieszczenie biurowe nr 432, 433 - budynek C-1  
17.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
378

d.17.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

379
d.17.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe

m2

8.43+30.41 m2 38.840
RAZEM 38.840

380
d.17.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

38.84*0.01 m3 0.388
RAZEM 0.388

381
d.17.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.388 m3 0.388
RAZEM 0.388

382
d.17.1

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścia-
nach lub podłogach celem wyrównanie z warstwami podposadzko-
wymi w korytarzu

m2

38.84 m2 38.840
RAZEM 38.840

383
d.17.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

38.40*0.05 m3 1.920
RAZEM 1.920

384
d.17.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

17.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
385

d.17.2
KNNR 2
1208-01

Samopoziomujące masy szpachlowe  gr. 2,0 mm wewnątrz budyn-
ków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet łacznie z
gruntowaniem podłoŜa

m2

38.40 m2 38.400
RAZEM 38.400
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386

d.17.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

38.40 m2 38.400
RAZEM 38.400

387
d.17.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

38.40 m2 38.400
RAZEM 38.400

388
d.17.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*2+6.0*2+2.8*4-(2.2+0.7))*0.1 m2 3.030
RAZEM 3.030

389
d.17.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*2+6.0*2+2.8*4-(2.2+0.7) m 30.300
RAZEM 30.300

390
d.17.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.2+0.7 m 2.900
RAZEM 2.900

391
d.17.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

30.30 m 30.300
RAZEM 30.300

392
d.17.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

30.30 m 30.300
RAZEM 30.300

393
d.17.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

30.30 m 30.300
RAZEM 30.300

394
d.17.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

30.30*0.5 m 15.150
RAZEM 15.150

395
d.17.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

396
d.17.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>9.0 m 9.000
RAZEM 9.000

18 Pomieszczenie biurowe nr 434, 435, 4,36, 437 - budy nek C-1  
18.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
397

d.18.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

398
d.18.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

22.70+23.64+22.53+22.35 m2 91.220
RAZEM 91.220

399
d.18.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

91.22*0.01 m3 0.912
RAZEM 0.912

400
d.18.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.912 m3 0.912
RAZEM 0.912

401
d.18.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2
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91.22 m2 91.220

RAZEM 91.220
402

d.18.1
KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

91.22 m2 91.220
RAZEM 91.220

403
d.18.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

91.22*(0.05+0.05) m3 9.122
RAZEM 9.122

404
d.18.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

9.122 m3 9.122
RAZEM 9.122

405
d.18.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*4 m2 4.800
RAZEM 4.800

18.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
406

d.18.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

91.22 m2 91.220
RAZEM 91.220

407
d.18.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

91.22 m2 91.220
RAZEM 91.220

408
d.18.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

91.22 m2 91.220
RAZEM 91.220

409
d.18.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

91.22 m2 91.220
RAZEM 91.220

410
d.18.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*8+4.30*8 m 74.400
RAZEM 74.400

411
d.18.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

91.22 m2 91.220
RAZEM 91.220

412
d.18.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

91.22 m2 91.220
RAZEM 91.220

413
d.18.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

91.22 m2 91.220
RAZEM 91.220

414
d.18.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*8+4.30*8-(2.2+1.9+2.2+1.8))*0.1 m2 6.630
RAZEM 6.630

415
d.18.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*8+4.30*8-(2.2+1.9+2.2+1.8) m 66.300
RAZEM 66.300

416
d.18.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.2+1.9+2.2+1.8 m 8.100
RAZEM 8.100
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417

d.18.2
NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

66.30 m 66.300
RAZEM 66.300

418
d.18.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

66.30 m 66.300
RAZEM 66.300

419
d.18.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

66.30 m 66.300
RAZEM 66.300

420
d.18.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

66.30*0.5 m 33.150
RAZEM 33.150

421
d.18.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

422
d.18.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>18.0 m 18.000
RAZEM 18.000

19 Pomieszczenie biurowe nr 438, 439, 440, 441 - budyn ek C-1  
19.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
423

d.19.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

424
d.19.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

14.60+15.02+14.85+22.44 m2 66.910
RAZEM 66.910

425
d.19.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

66.91*0.01 m3 0.669
RAZEM 0.669

426
d.19.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.669 m3 0.669
RAZEM 0.669

427
d.19.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

66.91 m2 66.910
RAZEM 66.910

428
d.19.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

66.91 m2 66.910
RAZEM 66.910

429
d.19.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

66.91*(0.05+0.05) m3 6.691
RAZEM 6.691

430
d.19.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

6.691 m3 6.691
RAZEM 6.691

431
d.19.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*4 m2 4.800
RAZEM 4.800

19.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
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432

d.19.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

66.91 m2 66.910
RAZEM 66.910

433
d.19.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

66.91 m2 66.910
RAZEM 66.910

434
d.19.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

66.91 m2 66.910
RAZEM 66.910

435
d.19.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

66.91 m2 66.910
RAZEM 66.910

436
d.19.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*8+4.30*6 m 65.800
RAZEM 65.800

437
d.19.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

66.91 m2 66.910
RAZEM 66.910

438
d.19.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

66.91 m2 66.910
RAZEM 66.910

439
d.19.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

66.91 m2 66.910
RAZEM 66.910

440
d.19.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*8+4.30*8-(0.8+0.8+1.4+0.6+1.1))*0.1 m2 6.970
RAZEM 6.970

441
d.19.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*8+4.30*8-(0.8+0.8+1.4+0.6+1.1) m 69.700
RAZEM 69.700

442
d.19.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

0.8+0.8+1.4+0.6+1.1 m 4.700
RAZEM 4.700

443
d.19.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

69.70 m 69.700
RAZEM 69.700

444
d.19.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

69.70 m 69.700
RAZEM 69.700

445
d.19.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

69.7 m 69.700
RAZEM 69.700

446
d.19.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

69.70*0.5 m 34.850
RAZEM 34.850

447
d.19.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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448

d.19.2
E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

20 Pomieszczenie biurowe nr 442 - budynek C-1  
20.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
449

d.20.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

450
d.20.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

451
d.20.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

12.25*0.01 m3 0.123
RAZEM 0.123

452
d.20.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.123 m3 0.123
RAZEM 0.123

453
d.20.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

454
d.20.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

455
d.20.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

12.25*(0.05+0.05) m3 1.225
RAZEM 1.225

456
d.20.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

1.225 m3 1.225
RAZEM 1.225

457
d.20.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

20.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
458

d.20.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

459
d.20.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

460
d.20.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

461
d.20.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

462
d.20.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

4.20*2+2.8*2 m 14.000
RAZEM 14.000
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463

d.20.2
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

464
d.20.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

465
d.20.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

12.25 m2 12.250
RAZEM 12.250

466
d.20.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(4.20*2+2.8*2)*0.1 m2 1.400
RAZEM 1.400

467
d.20.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

4.20*2+2.8*2 m 14.000
RAZEM 14.000

468
d.20.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

469
d.20.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

470
d.20.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

471
d.20.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

14.0*0.5 m 7.000
RAZEM 7.000

472
d.20.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21 Pomieszczenie biurowe nr 443, 444a, 444, 445 - budy nek C-1  
21.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
473

d.21.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

474
d.21.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

8.86+8.65+20.77+22.38 m2 60.660
RAZEM 60.660

475
d.21.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

60.66*0.01 m3 0.607
RAZEM 0.607

476
d.21.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.607 m3 0.607
RAZEM 0.607

477
d.21.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

60.66 m2 60.660
RAZEM 60.660

478
d.21.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

60.66 m2 60.660
RAZEM 60.660
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479

d.21.1
KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

60.66*(0.05+0.05) m3 6.066
RAZEM 6.066

480
d.21.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

6.066 m3 6.066
RAZEM 6.066

481
d.21.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

21.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
482

d.21.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

60.66 m2 60.660
RAZEM 60.660

483
d.21.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

60.66 m2 60.660
RAZEM 60.660

484
d.21.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

60.66 m2 60.660
RAZEM 60.660

485
d.21.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

60.66 m2 60.660
RAZEM 60.660

486
d.21.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*6+4.30*6+2.80*2 m 61.400
RAZEM 61.400

487
d.21.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

60.66 m2 60.660
RAZEM 60.660

488
d.21.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

60.66 m2 60.660
RAZEM 60.660

489
d.21.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

60.66 m2 60.660
RAZEM 60.660

490
d.21.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*6+4.30*6+2.80*2-(0.8+1.4+1.4))*0.1 m2 5.780
RAZEM 5.780

491
d.21.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*6+4.30*6+2.80*2-(0.8+1.4+1.4) m 57.800
RAZEM 57.800

492
d.21.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

0.8+1.4+1.4 m 3.600
RAZEM 3.600

493
d.21.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

57.80 m 57.800
RAZEM 57.800

494
d.21.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

57.80 m 57.800
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RAZEM 57.800

495
d.21.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

57.80 m 57.800
RAZEM 57.800

496
d.21.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

57.80*0.5 m 28.900
RAZEM 28.900

497
d.21.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

498
d.21.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>14.0 m 14.000
RAZEM 14.000

22 Pomieszczenie biurowe nr 310 - budynek C-1  
22.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
499

d.22.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

500
d.22.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

30.73 m2 30.730
RAZEM 30.730

501
d.22.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

30.73*0.01 m3 0.307
RAZEM 0.307

502
d.22.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.301 m3 0.301
RAZEM 0.301

503
d.22.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

30.73 m2 30.730
RAZEM 30.730

504
d.22.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

30.73 m2 30.730
RAZEM 30.730

505
d.22.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

30.73*(0.05+0.05) m3 3.073
RAZEM 3.073

506
d.22.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

3.073 m3 3.073
RAZEM 3.073

507
d.22.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

22.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
508

d.22.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

30.73 m2 30.730
RAZEM 30.730

509
d.22.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2
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30.73 m2 30.730

RAZEM 30.730
510

d.22.2
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

30.73 m2 30.730
RAZEM 30.730

511
d.22.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

30.73 m2 30.730
RAZEM 30.730

512
d.22.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*2+7.15*2 m 24.300
RAZEM 24.300

513
d.22.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

30.73 m2 30.730
RAZEM 30.730

514
d.22.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

30.73 m2 30.730
RAZEM 30.730

515
d.22.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

30.73 m2 30.730
RAZEM 30.730

516
d.22.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*2+7.15*2-(0.8+1.9))*0.1 m2 2.160
RAZEM 2.160

517
d.22.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*2+7.15*2 m 24.300
RAZEM 24.300

518
d.22.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

0.8+1.9 m 2.700
RAZEM 2.700

519
d.22.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

24.30 m 24.300
RAZEM 24.300

520
d.22.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

24.30 m 24.300
RAZEM 24.300

521
d.22.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

24.30*0.5 m 12.150
RAZEM 12.150

522
d.22.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

23 Pomieszczenie nr 311 - budynek C-1
23.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
523

d.23.1
KNR 4-01
0354-04
analogia

Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

524
d.23.1 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej m3

1*0.8*2.0*0.05 m3 0.080
RAZEM 0.080

525
d.23.1

KNR 4-01
0212-03
analogia

Poszerzenie otworów drzwiowych m3
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(0.1*0.15*2+0.20*0.15)*1 m3 0.060

RAZEM 0.060
526

d.23.1
KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060

527
d.23.1

KNNR 5
0406-01
kalk. własna

Wymiana, przełoŜenie, naprawa instalacji elektryczne, komputero-
wej, p.poŜ nad nadproŜami

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

528
d.23.1

KNR 2-02
0925-01

Osłony folią polietylenowa drzwi , okien, szaf mebli, kotary z folii w
korytarzach - folia z tasmą przylepną - przyjęto zuŜycie folii 1m2/m2

m2

0.80*2.0*2 m2 3.200
RAZEM 3.200

23.2 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
529

d.23.2
KNR 2-02
0126-05

NadproŜa wylewane zbrojone lub prefabrykowanych m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

530
d.23.2

KSNR 3
0804-08
kalk. własna

Remont posadzek z płytek podlógowych 30x30 cm na kleju - odtwo-
rzenie istniejacych posadzek po robotach rozbiórkowych od strony
korytarza i wejść do pokoi - płytki Zamawiającego

m2

0.90*0.2*1 m2 0.180
RAZEM 0.180

531
d.23.2

KNR 0-19
1023-12
analogia

MontaŜ drzwi pełnych "80" drewnianych z ościeŜnicą drewnianą  z
opaską jednostronną i ćwierwałkami w oklenie PCV odpornej na od-
pryski wody (- wyposaŜonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na
wkładkę, kratka wyrównawczą - wentylacja)

m2

0.80*2.0*1 m2 1.600
RAZEM 1.600

532
d.23.2

KNR 4-01
0705-02
analogia

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na
murach z cegieł lub ścianach z betonu

m

(2.0*2+1.0)*2*1 m 10.000
RAZEM 10.000

533
d.23.2

KNR 4-01
0720-01
analogia

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych
cementowych na na ścianach i słupach prostokątnych ( do 1 m2 w
1 miejscu)
Krotność = 2

m2

(2.0*2+1.0)*2*0.30 m2 3.000
RAZEM 3.000

534
d.23.2

KNR 2-02
0815-03

Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwowe na ścianach m2

3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000

535
d.23.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałów równowaŜnych - powierzchnie
pionowe

m2

3. m2 3.000
RAZEM 3.000

536
d.23.2

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - tynków gładkich bez gruntowania  w kolorach istniejących -
przyjęto 50% powierzchni

m2

3.0*0.5 m2 1.500
RAZEM 1.500

537
d.23.2

KNR 4-01
1206-02

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrz-
nych ścian bez szpachlowania w kolorach istniejących - przyjęto
50% powierzchni

m2

3.0*0.50 m2 1.500
RAZEM 1.500

24 Pomieszczenie biurowe nr 312 - budynek C-1  
24.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
538

d.24.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

539
d.24.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130
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540

d.24.1
KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

30.13*0.01 m3 0.301
RAZEM 0.301

541
d.24.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.301 m3 0.301
RAZEM 0.301

542
d.24.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130

543
d.24.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130

544
d.24.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

30.13*(0.05+0.05) m3 3.013
RAZEM 3.013

545
d.24.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

3.013 m3 3.013
RAZEM 3.013

546
d.24.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

24.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
547

d.24.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130

548
d.24.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130

549
d.24.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130

550
d.24.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130

551
d.24.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*2+7.15*2 m 24.300
RAZEM 24.300

552
d.24.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130

553
d.24.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130

554
d.24.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

30.13 m2 30.130
RAZEM 30.130

555
d.24.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2
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(5.0*2+7.15*2-(0.8+1.9))*0.1 m2 2.160

RAZEM 2.160
556

d.24.2
KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*2+7.15*2 m 24.300
RAZEM 24.300

557
d.24.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

0.8+1.9 m 2.700
RAZEM 2.700

558
d.24.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

24.30 m 24.300
RAZEM 24.300

559
d.24.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

24.30 m 24.300
RAZEM 24.300

560
d.24.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

24.30*0.5 m 12.150
RAZEM 12.150

561
d.24.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25 Pomieszczenie biurowe nr 313 - budynek C-1  
25.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
562

d.25.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

563
d.25.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

14.74 m2 14.740
RAZEM 14.740

564
d.25.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

14.74*0.01 m3 0.147
RAZEM 0.147

565
d.25.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.147 m3 0.147
RAZEM 0.147

566
d.25.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

14.74 m2 14.740
RAZEM 14.740

567
d.25.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

14.74 m2 14.740
RAZEM 14.740

568
d.25.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

14.74*(0.05+0.08) m3 1.916
RAZEM 1.916

569
d.25.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

1.916 m3 1.916
RAZEM 1.916

570
d.25.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200
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571

d.25.1
KNR 4-01
0354-08
analogia

Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2 łącznie z maskow-
nicą z płyty meblowej Przyjętt R=1,3

m2

2.80*2.95 m2 8.260
RAZEM 8.260

572
d.25.1

KNR 2-02
1211-03
analogia

MontaŜ uprzednio zdemontowanej kraty łącznie z maskownicą z
płyty meblowej. M=0

m2

8.26 m2 8.260
RAZEM 8.260

25.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
573

d.25.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

14.78 m2 14.780
RAZEM 14.780

574
d.25.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

14.78 m2 14.780
RAZEM 14.780

575
d.25.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

14.78 m2 14.780
RAZEM 14.780

576
d.25.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

14.78 m2 14.780
RAZEM 14.780

577
d.25.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*2+2.8*2 m 15.600
RAZEM 15.600

578
d.25.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

14.78 m2 14.780
RAZEM 14.780

579
d.25.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

14.78 m2 14.780
RAZEM 14.780

580
d.25.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

14.78 m2 14.780
RAZEM 14.780

581
d.25.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*2+2.8*2)*0.1 m2 1.560
RAZEM 1.560

582
d.25.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*2+2.8*2 m 15.600
RAZEM 15.600

583
d.25.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

15.56 m 15.560
RAZEM 15.560

584
d.25.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

15.56 m 15.560
RAZEM 15.560

585
d.25.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

15.56 m 15.560
RAZEM 15.560

586
d.25.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

15.56*0.5 m 7.780
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RAZEM 7.780

587
d.25.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26 Pomieszczenie biurowe nr 314 - budynek C-1  
26.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
588

d.26.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

589
d.26.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe

m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

590
d.26.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

5.38*0.01 m3 0.054
RAZEM 0.054

591
d.26.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.054 m3 0.054
RAZEM 0.054

592
d.26.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

593
d.26.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

594
d.26.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

5.38*(0.05+0.08) m3 0.699
RAZEM 0.699

595
d.26.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

0.699 m3 0.699
RAZEM 0.699

596
d.26.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

26.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
597

d.26.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

598
d.26.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

599
d.26.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

600
d.26.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

601
d.26.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*2+2.0 m 12.000
RAZEM 12.000
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602

d.26.2
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

603
d.26.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

604
d.26.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

5.38 m2 5.380
RAZEM 5.380

605
d.26.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*2+2.0)*0.1 m2 1.200
RAZEM 1.200

606
d.26.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*2+2.0 m 12.000
RAZEM 12.000

607
d.26.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

608
d.26.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

609
d.26.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

12.0 m 12.000
RAZEM 12.000

610
d.26.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

12.00*0.5 m 6.000
RAZEM 6.000

611
d.26.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27 Pomieszczenie biurowe nr 316, 317, 318, 319, 320 - budynek C-1  
27.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
612

d.27.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

613
d.27.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe
Krotność = 2

m2

22.44+22.06+23.45+22.99+22.69 m2 113.630
RAZEM 113.630

614
d.27.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

113.63*0.01 m3 1.136
RAZEM 1.136

615
d.27.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

1.136 m3 1.136
RAZEM 1.136

616
d.27.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

113.63 m2 113.630
RAZEM 113.630

617
d.27.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

113.63 m2 113.630
RAZEM 113.630
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618

d.27.1
KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

113.63*(0.05+0.05) m3 11.363
RAZEM 11.363

619
d.27.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

11.363 m3 11.363
RAZEM 11.363

620
d.27.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*5 m2 6.000
RAZEM 6.000

27.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
621

d.27.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

113.63 m2 113.630
RAZEM 113.630

622
d.27.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

113.63 m2 113.630
RAZEM 113.630

623
d.27.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

113.63 m2 113.630
RAZEM 113.630

624
d.27.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

113.63 m2 113.630
RAZEM 113.630

625
d.27.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*10+4.30*10 m 93.000
RAZEM 93.000

626
d.27.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

113.63 m2 113.630
RAZEM 113.630

627
d.27.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

113.63 m2 113.630
RAZEM 113.630

628
d.27.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

113.63 m2 113.630
RAZEM 113.630

629
d.27.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*10+4.30*10-(1.4+2.2+2.2+2.2+2.2+0.8+1.4))*0.1 m2 8.060
RAZEM 8.060

630
d.27.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*10+4.30*10-(1.4+2.2+2.2+2.2+2.2+0.8+1.4) m 80.600
RAZEM 80.600

631
d.27.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

1.4+2.2+2.2+2.2+2.2+0.8+1.4 m 12.400
RAZEM 12.400

632
d.27.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

80.60 m 80.600
RAZEM 80.600

633
d.27.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

60.60 m 60.600
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RAZEM 60.600

634
d.27.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

80.60 m 80.600
RAZEM 80.600

635
d.27.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

80.60*0.5 m 40.300
RAZEM 40.300

636
d.27.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

637
d.27.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>20 m 20.000
RAZEM 20.000

28 Pomieszczenie biurowe nr 321, 322 - budynek C-1  
28.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
638

d.28.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

639
d.28.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe, paneli podłogowych
Krotność = 2

m2

30.31+15.02 m2 45.330
RAZEM 45.330

640
d.28.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

45.33*0.01 m3 0.453
RAZEM 0.453

641
d.28.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.453 m3 0.453
RAZEM 0.453

642
d.28.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

643
d.28.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

644
d.28.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

45.33*(0.05+0.05) m3 4.533
RAZEM 4.533

645
d.28.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

4.533 m3 4.533
RAZEM 4.533

646
d.28.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

28.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
647

d.28.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

648
d.28.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2
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45.33 m2 45.330

RAZEM 45.330
649

d.28.2
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

650
d.28.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

651
d.28.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*4+4.30*4 m 37.200
RAZEM 37.200

652
d.28.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

653
d.28.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

654
d.28.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

655
d.28.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*4+4.30*4-(2.2+0.8+1.4))*0.1 m2 3.280
RAZEM 3.280

656
d.28.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*4+4.30*4-(2.2+0.8+1.4) m 32.800
RAZEM 32.800

657
d.28.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.2+0.8+1.4 m 4.400
RAZEM 4.400

658
d.28.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

32.80 m 32.800
RAZEM 32.800

659
d.28.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

32.80 m 32.800
RAZEM 32.800

660
d.28.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

32.80 m 32.800
RAZEM 32.800

661
d.28.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

32.80*0.5 m 16.400
RAZEM 16.400

662
d.28.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

663
d.28.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>5 m 5.000
RAZEM 5.000

29 Pomieszczenie biurowe nr 323, 324,324a - budynek C- 1  
29.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
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664

d.29.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

665
d.29.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe, paneli podłogowych
Krotność = 2

m2

15.16+26.45+3.75 m2 45.360
RAZEM 45.360

666
d.29.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

45.36*0.01 m3 0.454
RAZEM 0.454

667
d.29.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.454 m3 0.454
RAZEM 0.454

668
d.29.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

45.36 m2 45.360
RAZEM 45.360

669
d.29.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

45.36 m2 45.360
RAZEM 45.360

670
d.29.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

45.36*(0.05+0.05) m3 4.536
RAZEM 4.536

671
d.29.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

4.536 m3 4.536
RAZEM 4.536

672
d.29.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

673
d.29.1

KNR 4-01
0427-06
analogia

OstroŜna demontaŜ ścianki na ruszcie drewnianym krytej obustron-
nie płytami pilśniowymi do ponownego wbudowania. Do R zast.
wsól. 2. Pomieszczenie biurowe nr 324

m2

(1.20+2.2)*2.6 m2 8.840
RAZEM 8.840

674
d.29.1

KNR 2-02
2003-02
analogia

MontaŜ uprzednio rozebranej ściankina ruszcie drewnianym obus-
tronnie pokrytś obustronnie płytą pilśniową. Pomieszczenie biurowe
nr 324

m2

8.84 m2 8.840
RAZEM 8.840

29.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
675

d.29.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

676
d.29.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

677
d.29.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

678
d.29.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

679
d.29.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

- 45 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dział Techniczny



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.0*4+4.30*4 m 37.200

RAZEM 37.200
680

d.29.2
KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

681
d.29.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

682
d.29.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

45.33 m2 45.330
RAZEM 45.330

683
d.29.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*4+4.30*4-(2.2+0.8+1.4))*0.1 m2 3.280
RAZEM 3.280

684
d.29.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*4+4.30*4-(2.2+0.8+1.4) m 32.800
RAZEM 32.800

685
d.29.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.2+0.8+1.4 m 4.400
RAZEM 4.400

686
d.29.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

32.80 m 32.800
RAZEM 32.800

687
d.29.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

32.80 m 32.800
RAZEM 32.800

688
d.29.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

32.80 m 32.800
RAZEM 32.800

689
d.29.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

32.80*0.5 m 16.400
RAZEM 16.400

690
d.29.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

691
d.29.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>5 m 5.000
RAZEM 5.000

30 Pomieszczenie biurowe nr 325, 326 - budynek C-1  
30.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
692

d.30.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000

693
d.30.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe, paneli podłogowych
Krotność = 2

m2

22.77+22.40 m2 45.170
RAZEM 45.170

694
d.30.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

45.17*0.01 m3 0.452
RAZEM 0.452
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695

d.30.1 kalk. własna
Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

0.452 m3 0.452
RAZEM 0.452

696
d.30.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

45.17 m2 45.170
RAZEM 45.170

697
d.30.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

45.17 m2 45.170
RAZEM 45.170

698
d.30.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

45.17*(0.05+0.05) m3 4.517
RAZEM 4.517

699
d.30.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

4.517 m3 4.517
RAZEM 4.517

700
d.30.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

30.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
701

d.30.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

45.17 m2 45.170
RAZEM 45.170

702
d.30.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

45.17 m2 45.170
RAZEM 45.170

703
d.30.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

45.17 m2 45.170
RAZEM 45.170

704
d.30.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

45.17 m2 45.170
RAZEM 45.170

705
d.30.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*4+4.30*4 m 37.200
RAZEM 37.200

706
d.30.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

45.17 m2 45.170
RAZEM 45.170

707
d.30.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

45.17 m2 45.170
RAZEM 45.170

708
d.30.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

45.17 m2 45.170
RAZEM 45.170

709
d.30.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*4+4.30*4-(2.2+2.2))*0.1 m2 3.280
RAZEM 3.280

710
d.30.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*4+4.30*4-(2.2+2.2) m 32.800
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RAZEM 32.800

711
d.30.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.2+2.2 m 4.400
RAZEM 4.400

712
d.30.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

32.80 m 32.800
RAZEM 32.800

713
d.30.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

32.80 m 32.800
RAZEM 32.800

714
d.30.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

32.80 m 32.800
RAZEM 32.800

715
d.30.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

32.80*0.5 m 16.400
RAZEM 16.400

716
d.30.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

717
d.30.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>5 m 5.000
RAZEM 5.000

31 Pomieszczenie biurowe nr 327, 328, 329, 330, 331, 3 32 - budynek C-1  
31.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
718

d.31.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

719
d.31.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe, paneli podłogowych
Krotność = 2

m2

16.12+14.87+14.81+14.93+30.21+18.68 m2 109.620
RAZEM 109.620

720
d.31.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

109.62*0.01 m3 1.096
RAZEM 1.096

721
d.31.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

1.096 m3 1.096
RAZEM 1.096

722
d.31.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

109.62 m2 109.620
RAZEM 109.620

723
d.31.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

109.62 m2 109.620
RAZEM 109.620

724
d.31.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

109.62*(0.05+0.05) m3 10.962
RAZEM 10.962

725
d.31.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

10.962 m3 10.962
RAZEM 10.962
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726

d.31.1
KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*6 m2 7.200
RAZEM 7.200

31.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
727

d.31.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

109.62 m2 109.620
RAZEM 109.620

728
d.31.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

109.62 m2 109.620
RAZEM 109.620

729
d.31.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

109.62 m2 109.620
RAZEM 109.620

730
d.31.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

109.62 m2 109.620
RAZEM 109.620

731
d.31.2

KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*12+4.30*12 m 111.600
RAZEM 111.600

732
d.31.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

109.62 m2 109.620
RAZEM 109.620

733
d.31.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

109.62 m2 109.620
RAZEM 109.620

734
d.31.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

109.62 m2 109.620
RAZEM 109.620

735
d.31.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*12+4.30*12-(1.4+0.6+1.4+1.4+0.8+0.6))*0.1 m2 10.540
RAZEM 10.540

736
d.31.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

(1.4+0.6+1.4+1.4+0.8+0.6) m 6.200
RAZEM 6.200

737
d.31.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

1.4+0.6+1.4+1.4+0.8+0.6 m 6.200
RAZEM 6.200

738
d.31.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

109.62 m 109.620
RAZEM 109.620

739
d.31.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

109.32 m 109.320
RAZEM 109.320

740
d.31.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

109.62 m 109.620
RAZEM 109.620

741
d.31.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

109.32*0.5 m 54.660
RAZEM 54.660
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742

d.31.2
KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

743
d.31.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>20 m 20.000
RAZEM 20.000

32 Pomieszczenie biurowe nr 334, 335, 336, 537, 538, 5 39 - budynek C-1  
32.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę
744

d.32.1
KNR-W 4-01
0415-08
analogia

DemontaŜ progów szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

745
d.32.1

KNR 4-04
0504-06
analogia

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony,
płytki pcv, wykładziny dywanowe, paneli podłogowych
Krotność = 2

m2

30.39+14.80+14.68+16.16+14.78+14.53 m2 105.340
RAZEM 105.340

746
d.32.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

Usunięcie z  budynku materiałow rozbiórkowych m3

105.34*0.01 m3 1.053
RAZEM 1.053

747
d.32.1 kalk. własna

Wywóz i utylizacja materiałów izolacyjnych i z tworzyw sztucznych m3

1.053 m3 1.053
RAZEM 1.053

748
d.32.1

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

105.34 m2 105.340
RAZEM 105.340

749
d.32.1

KNR 4-01
0609-01

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

105.34 m2 105.340
RAZEM 105.340

750
d.32.1

KNR 4-01
0106-05
kalk. własna

Usunięcie z  budynku gruzu przy uŜyciu rynny zsypowej mocowanej
do okien oraz zmycie podłóg w korytarzach po robotach transporto-
wych

m3

105.34*(0.05+0.05) m3 10.534
RAZEM 10.534

751
d.32.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 
kalk. własna

Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjęto konte-
ner 4 m3

m3

10.534 m3 10.534
RAZEM 10.534

752
d.32.1

KNR 2-02
1113-02
analogia

Zabezpieczenie wykładzina dywanową z rozbiórki wejść do po-
mieszczeń biurowych (wycieraczki) remontowanych

m2

1.20*5 m2 6.000
RAZEM 6.000

32.2 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
753

d.32.2
KNR 2-02
1102-03
analogia

Wyrównanie podłoŜa pod warstwę izolacji m2

105.34 m2 105.340
RAZEM 105.340

754
d.32.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje  przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twardych EPS
100-38 grubości  4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa

m2

105.34 m2 105.340
RAZEM 105.340

755
d.32.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-
bości 20 mm zatarte na ostro

m2

105.34 m2 105.340
RAZEM 105.340

756
d.32.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-
datek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

105.34 m2 105.340
RAZEM 105.340
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757

d.32.2
KNR 2-02
0609-07

Wykonanie dylatacji obwodowej z pasków z pianki polietylonowej
lub materiałow równowaŜnych

m

5.0*12+4.30*8+2.15*2 m 98.700
RAZEM 98.700

758
d.32.2

KNR 2-02
1106-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie ma-
tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)

m2

105.34 m2 105.340
RAZEM 105.340

759
d.32.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoŜy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-
LAS UNI GRUNT" lub materiałami równowaŜnymi - powierzchnie
poziome

m2

105.34 m2 105.340
RAZEM 105.340

760
d.32.2

NNRNKB 202
2808-05

(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym.
33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2  (stosować zaprawę klejową do płytek
gresowych) - płytki zapewnia Zamawiający

m2

105.34 m2 105.340
RAZEM 105.340

761
d.32.2

KNR 4-01
0804-06
analogia

Zeskrobanie farby i wyrównanie podłoŜa pod cokoliki (skucie nie-
równości tynku)

m2

(5.0*12+4.30*8+2.15*2-(2.2+2.20+0.8+0.8+0.8+1.4+0.8))*0.1 m2 8.970
RAZEM 8.970

762
d.32.2

KNR 0-12II
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokolik wys. 11
cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

5.0*12+4.30*8+2.15*2-(2.2+2.20+0.8+0.8+0.8+1.4+0.8) m 89.700
RAZEM 89.700

763
d.32.2

KNR 2-02
1113-08

Listwy przyścienne systemowe m

2.2+2.20+0.8+0.8+0.8+1.4+0.8 m 9.000
RAZEM 9.000

764
d.32.2

NNRNKB 202
2809-02

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES  na zaprawie klejowej
w pomieszczeniach - płytki zapewnia Zamawiający

m

105.34 m 105.340
RAZEM 105.340

765
d.32.2

NNRNKB 202
2809-05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,
listwa wykańczająca

m

105.34 m 105.340
RAZEM 105.340

766
d.32.2

KNR 4-01
0320-10
analogia

Uszczelnienie styków listew wykańczających ze ścianą masą akry-
lową

m

10.534 m 10.534
RAZEM 10.534

767
d.32.2

KNR 4-01
1207-02
kalk. własna

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi.
lateksowymi itp. w istniejących kolorach - przyjęto 50 %

m

105.34*0.5 m 52.670
RAZEM 52.670

768
d.32.2

E-0508 0800-
05
kalk. własna

Wymiana listew ściennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100
mm) połączona z przełoŜeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
z wykonaniem niezb ędnych przebić w ścianach działowych. Do ro-
bocizny zastosowano współ. 2. Wymiary sprawdzić z natury

m

<~>20 m 20.000
RAZEM 20.000

769
d.32.2

KNR 4-01
0411-08

MontaŜ listew podłogowych metalowy - przykręcenie do podłoŜa szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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