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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Poto zenie posadzek w pomieszczeniach biurowych wraz zwy  mian g drzwi w budynku C-1
1 Wydzielenie i wyciszenie w pomieszczeniu biurowym 2 7 serwera - budynek A
1.1/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
1/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budo- |m2
d.1.1{1024-08 z sz. |wie - szkilo 3 szybowe
2.3.
1.36*2.97 m?2 4.039
RAZEM 4.039
2/KNR 0-23 Przyklejenie paneli (mat) akustycznych do $cian - np. panel akus- |m?2
d.1.1{2613-01 tyczny samoprzylepny (klej akrylowy) typu mata PES100-15A2-50
kub materiat rbwnowazny
<$ciany>(1.36+1.86*2)*2.97+<sufit>1.0*0.56+1.30*1.36 m?2 17.416
RAZEM 17.416
2 Remont zaplecza socjalnego przy pomieszczeniu biuro ~ wym 27- budynek A
2.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
3|KNR 4-01 Rozebranie sufitu podwieszanego m2
d.2.1/0429-06
analogia
2.33*1.98 m?2 4.613
RAZEM 4.613
4/KNR 4-03 Demontaz opraw $wietldwkowych z rastrem z tworzyw sztucznych |szt.
d.2.1{1134-01 lub metalowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 4-03 Demontaz czujnikéw instalacji p.poz - (do ponownego montazu) szt.
d.2.1/1132-10
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
6/KNR 4-01 Rozebranie izolacji wygtuszajacej ze $cian m2
d.2.1/0427-05
analogia
1.93*2.65*2 m?2 10.229
RAZEM 10.229
7|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki (ko- |m?2
d.2.1/0504-07 rek)
analogia
1.98*2.33 m?2 4.613
RAZEM 4.613
8/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2.1{1101-03 dowaniu samochodem dostawczym na odlegtos¢ 5 km + koszt utyli-
1101-06 zacji
kalk. wtasna
4.613*0.02 m3 0.092
RAZEM 0.092
9/KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2.1/0301-03
4.613*0.15 m3 0.692
RAZEM 0.692
10|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.2.1/0609-01
4.613 m?2 4.613
RAZEM 4.613
11|KNR 4-01 Uusuniecie materiatdw pochodzacych z rozbidrki m3
d.2.1/0106-05
4.613*0.27 m3 1.246
RAZEM 1.246
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbiera- |m3
d.2.1/0108-18 nych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km +
koszt utylizacji gruzui ziemi
1.246 m3 1.246
RAZEM 1.246
13|/KNNR 5 Montaz uprzednio zdemontowanych czujnikdw instalacji p.poz szt.
d.2.1/0406-01
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.2.1/0354-12
1.98 m 1.980
RAZEM 1.980
15|KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.2.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
1.98*2.95+1.98*2.0 m?2 9.801
RAZEM 9.801
2.2|45320000-6 |Roboty izolacyjne
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16|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.2.2{1102-03
analogia
1.98*2.33 m?2 4.613
RAZEM 4.613
17|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe iz folii polietylenowej szerokiej nad stro- |m?2
d.2.2/0607-03 pem
4.613 m?2 4.613
RAZEM 4.613
18|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. ~ 15 |m?2
d.2.2|0609-03 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
4.613 m?2 4.613
RAZEM 4.613
19|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z pask6w np. pianki poliuretanowej |m
d.2.2|/0609-07 lub materiatéw réwnowaznych
analogia
1.98*2+2.33*2 m 8.620
RAZEM 8.620
20/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.2.2{1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
8.62 m?2 8.620
RAZEM 8.620
2.3]/45430000-0 |Pokrywanie podiégi $cian
21|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siat- |m?2
d.2.3|1106-07 ka stalowg (siatka zgrzewana fi min 3 mm o oczkach 15 cm
1.98*2.33 m?2 4.613
RAZEM 4.613
22|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.2.3/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 3
4.613 m?2 4.613
RAZEM 4.613
23|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.3/1134-01
4.613 m?2 4.613
RAZEM 4.613
24|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.2.3|2806-05 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
analogia czeniach o pow.ponad 10 m2 - Pytki o wymiarach: 30x50 cm w ko-
lorze marmuru istniejacej posadzki
4.613 m?2 4.613
RAZEM 4.613
25|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik do 15 cm |m
d.2.3/1120-04 uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
1.98 m 1.980
RAZEM 1.980
26|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES owys. do 15cmna |m
d.2.3|2809-03 zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 - Piytki
o wymiarach: 30x50 cm w kolorze marmuru istniejacej posadzki
1.98 m 1.980
RAZEM 1.980
27/NNRNKB 202 |Listwa wykanczajaca wykanczajgaca z uzupetnieniem stykow ze m
d.2.3|2809-05 Scianami
analogia
1.98 m 1.980
RAZEM 1.980
28/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.2.3/0320-10 lowg
analogia
1.98 m 1.980
RAZEM 1.980
29/ KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.2.3|0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o |m2
d.2.3/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
1.93*2.95*2 m?2 11.387
RAZEM 11.387
31|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami np. "Ceresit CT 17"lub m2
d.2.3|1134-02 przy uzyciu materialéw réwnowaznych- powierzchnie $cian
1.93*2.95*2+1.98*0.30<parapet> m?2 11.981
RAZEM 11.981
32|KNR 0-12I1 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.2.3/0829-01
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11.981 m?2 11.981
RAZEM 11.981
33|/KNR 2-02 Spadki pod oktadzine z ptytek $ciennych na parapecie m2
d.2.3/0923-04
1.98*0.2 m?2 0.396
RAZEM 0.396
34|KNR 0-12I1 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 25x33,3 cm na klej - plytki |m?2
d.2.3/0829-09 zapewnia Zamawiajacy
11.981 m?2 11.981
RAZEM 11.981
35/NNRNKB 202 |Listwa wykanczajgca narozna m
d.2.3/2809-05
2.95%2 m 5.900
RAZEM 5.900
2.4|45442100-8 |Roboty malarskie
36/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie scian i sufi- |m2
d.2.4/1134-02 tow
Krotnos¢ = 2
<sufit>1.98*2.33+<$ciany>1.98*2.95-1.88*1.8 m?2 7.070
RAZEM 7.070
37 /KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach m2
d.2.4/0815-06
<sufit>1.98*2.33 m?2 4.613
RAZEM 4.613
38/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach m2
d.2.4/0815-03
<$ciany>1.98*2.95-1.88*1.8 m?2 2.457
RAZEM 2.457
39/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymii starych tyn- |m2
d.2.4/1204-01 kéw wewnetrznych sufitéw
7.07 m?2 7.070
RAZEM 7.070
40|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn- |m2
d.2.4|1204-02 kéw wewnetrznych $cian
7.07 m?2 7.070
RAZEM 7.070
2.5/45450000-6 |Roboty wyko Aczeniowe pozostate
41|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potacze- |m
d.2.5/0103-01 niach gwintowanych, w wykopie
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
42|KNR-W 4-02 |Wymiana tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o potaczeniach|szt.
d.2.5|0117-02 zgrzewanych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo-  |szt.
d.2.5/0130-01 wych o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe wmontowane w zlewozmywak o $r. nominalnej |szt.
d.2.5/0137-01 15 mm
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|/KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5dm3 kpl.
d.2.5/0143-01 ana-
logia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.5/0207-02 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
15 m 15.000
RAZEM 15.000
47|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budyn- |m
d.2.5/0207-01 kach mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
15 m 1.500
RAZEM 1.500
48|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wcis- |szt.
d.2.5/0222-01 kowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztaltek zeliw- |podej.
d.2.5/0209-03 nych o ér. 50 mm
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dziat Techniczny




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
50/KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szt.
d.2.5/0229-04 szafce - jednokomorowy z ociekaczem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
51|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z|m?2
d.2.5/0209-03 betonu zwirowego o grubosci do 20 cm
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i $cia- |szt.
d.2.5/0206-04 nach przy gtebokosci ponad 10 cm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR-W 4-02 |Wymiana tréjnika z PVC o $ér. 110 mm z uszczelnieniem uszczelka- |szt.
d.2.5/0211-03 mi gumowymi
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
54|KNR 5-08 Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe zawieszane na  |kpl.
d.2.5/0501-04 kotkach plastikowych lub kotwigcych na podtozu betonowym (il. mo-
cowan 2)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwko- szt.
d.2.5|0511-19 wych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 4x40W - przykreca-
analogia nych
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betono- |otw.
d.2.5/1004-02 wych o dtugosci przebicia do 10 cm - $r. rury do 40 mm
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
57 KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przy- |m
d.2.5/0101-04 gotowaniem podioza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plasty-
kowych w podtozu betonowym
125 m 12.500
RAZEM 12.500
58/ KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od |m
d.2.5/0107-01 betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
59/ KNR 5-08 Przewody izolowane jednozylowe o przekroju zyty do 35 mm2 wcig- |m
d.2.5/0204-06 gane do rur YDY 5x6 mm2
125 m 12.500
RAZEM 12.500
60 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu przez przykrece- |szt.
d.2.5/0301-03 nie do kotkéw plastikowych w podiozu betonowym
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
61 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego |szt.
d.2.5/0303-03 o ilosci wylotéw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowa-
nych przez przykrecenie
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
62 KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych natynkowych 2- |szt.
d.2.5/0309-04 biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podig-
czeniem
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.6/45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
63 KNR 2-02 Szafki kuchenne nadpodiogowe dwudrzwiowe - kolor uzgodni¢ z m2
d.2.6/1021-09 Zamawiajacym, wymiary sprawdzi¢ przed wbudowaniem
<szafki gérne wys. 60 cm gt. 30,4 cm><dt.>0.60*0.6+0.8*0.6 m2 0.840
<szafki dolne wys. 80 cm gt. 52,0 cm><pod zlewozmywak>0.80*0.8 |m?2 0.640
RAZEM 1.480
64 Zakup i dostawa stolika kuchennego o wym: 70x70 cm, trzech tabo- |szt
d.2.6|kalk. wikasna |retow, okapu z filtrem weglowym 60x60cm, zmywarki
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
65 KNR 2-02 Skrzydio z zawiasami z ptyty meblowej laminowanej w kolorze ist- |m2
d.2.6/1017-01 niejacym na kanale iinstalacyjnym na scienie, wymiary sprawdzi¢
analogia przed wbudowaniem
1.80*0.60 m?2 1.080
RAZEM 1.080
3 Pomieszczenie biurowe nr 243, 244 - budynek A
3.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
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66|KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.3.1/0415-08
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
67 KNR 2-02 Ostony stolarki folia polietylenowa i montaz kotar z folii w koryta- m2
d.3.1/0925-01 rzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
3.20*2.0*2+0.80*2.0*2 m?2 16.000
RAZEM 16.000
68|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.3.1/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe tacznie z listwami przysciennymi
analogia Krotnos¢ = 2
15.76+15.78 m?2 31.540
RAZEM 31.540
69 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.3.1/0106-05
31.54*0.01 m3 0.315
RAZEM 0.315
70 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.3.1|kalk. wkasna
0.315 m3 0.315
RAZEM 0.315
71 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.3.1/0804-07
31.54 m?2 31.540
RAZEM 31.540
72 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.3.1|kalk. wkasna
0.226 m3 0.226
RAZEM 0.226
73/KNR 4-01 Uunigcie gruzu z budynku m3
d.3.1/0106-05
31.54*(0.05+0.05) m3 3.154
RAZEM 3.154
74 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.3.1/0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
3.154 m3 3.154
RAZEM 3.154
75/KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.3.1{1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
3.2/45442100-8 |Roboty malarskie
76|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie $cian i sufi- |m2
d.3.2/1134-02 tow
5.0*2.95 m?2 14.750
RAZEM 14.750
77 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.3.2/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci z pokryciem pek-
kalk. wlasna |nie¢ siatkg
5.0*2.95 m?2 14.750
RAZEM 14.750
78/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami akrylowo-lateksowymi starych tyn-  |m2
d.3.2|1204-02 kéw wewnetrznych $cian w istniejacych kolorach
5.0*2.95 m?2 14.750
RAZEM 14.750
3.3/45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
79/ KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.3.3/1102-03
analogia
31.54 m?2 31.540
RAZEM 31.540
80 KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.3.3/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
31.54 m?2 31.540
RAZEM 31.540
81 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.3.3|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*4+3.15%*4 m 32.600
RAZEM 32.600
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82 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.3.3/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
31.54 m?2 31.540
RAZEM 31.540
83| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.3.3/1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 4
31.54 m?2 31.540
RAZEM 31.540
84 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.3.3|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
31.54 m?2 31.540
RAZEM 31.540
85/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.3.3/2808-05 33,3x66,6 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w po-
mieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowaé zaprawe klejowg do
ptytek gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
31.54 m?2 31.540
RAZEM 31.540
86 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.3.3/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
31.54 m?2 31.540
RAZEM 31.540
87 KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.3.3/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(3.15*4+5.0*4-1.20*2-0.60*2)*0.1 m?2 2.900
RAZEM 2.900
88/ KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.3.3/1113-08
1.20*2+0.60*2 m 3.600
RAZEM 3.600
89|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.3.3/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
3.15*4+5.0%4-1.20*2-0.60*2 m 29.000
RAZEM 29.000
90|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.3.3/2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
91|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.3.3/2809-05 listwa wykanczajaca
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
92 KNR 4-01 Uszczelnienie stykow listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.3.3/0320-10 lowg
analogia
29.0 m 29.000
RAZEM 29.000
93/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.3.3|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
29.00*0.5 m 14.500
RAZEM 14.500
94 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.3.3|0411-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
95|E-0508 0800- |Wymiana listew sciennych (korytek instalacyjnychh szer. 40-100 m
d.3.3|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik.
kalk. wlasna |Do robocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzié z natury
3.15*2 m 6.300
RAZEM 6.300
34 Wymiana stolarki drzwiowej
3.4.1{45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
96 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3.4.1/0354-04
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97 Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej m3
d.3.4.1|kalk. wiasna
2*0.8*2.0*0.05 m3 0.160
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RAZEM 0.160
98 KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.3.4.1/0212-03
analogia
(0.1*0.15*2+0.20*0.15)*2 m3 0.120
RAZEM 0.120
99 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.3.4.1/0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
0.12 m3 0.120
RAZEM 0.120
100/KNNR 5 Wymiana, przetozenie, naprawa instalacji elektryczne, komputero- |szt
d.3.4.1/0406-01 wej, p.poz nad nadprozami
kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3.4.2|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
101|KNR 2-02 Nadproza wylewane zbrojone lub prefabrykowanych m
d.3.4.2/0126-05
analogia
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
102|KSNR 3 Remont posadzek z plytek podlégowych 30x30 cm na kleju - odtwo- |m?2
d.3.4.2|0804-08 rzenie istniejacych posadzek po robotach rozbiérkowych od strony
kalk. wlasna |korytarza i wej$¢ do pokoi - ptytki Zamawiajacego
0.90*0.2*2 m?2 0.360
RAZEM 0.360
103|KNR 0-19 Montaz drzwi petnych "80" drewnianych z o$cieznicg drewniang z |m?2
d.3.4.2|1023-12 opaska jednostronng i cwierwatkami w oklenie PCV odpornej na od-
analogia pryski wody (- wyposazonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na
wktadke, kratka wyréwnawczg - wentylacja)
0.80*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
104 |KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na |m
d.3.4.2|0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu
analogia
(2.0*2+1.0)*2*2 m 20.000
RAZEM 20.000
105|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie 0 10 mm tynkéw wewnetrznych |m?2
d.3.4.2|0720-01 cementowych na na $cianach i stupach prostokatnych (do 1 m2 w
analogia 1 miejscu)
Krotnosé = 3
(2.0*2+1.0)*2*2 m?2 20.000
RAZEM 20.000
106 KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z ele- |m2
d.3.4.2|0815-03 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
300.0*0.2 m?2 60.000
RAZEM 60.000
107|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.3.4.2/1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiatow réwnowaznych - powierzchnie
pionowe
(2.0*2+1.0)*2*2*0.30 m?2 6.000
RAZEM 6.000
108|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.3.4.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania w kolorach istniejacych -
przyjeto 50% powierzchni
6.0*0.5 m?2 3.000
RAZEM 3.000
109|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.3.4.2|1206-02 nych $cian bez szpachlowania w kolorach istniejacych - przyjeto
40% powierzchni
6.0*0.50 m?2 3.000
RAZEM 3.000
4 Pomieszczenie sanitariatéw nr 806 - budynek A
4.1/45450000-6 |Roboty wyko nczeniowe pozostate
110|/KNR 2-15 Montaz bidetéw z baterig i syfonem - na kondygnacji ponad 5 do 8 |kpl.
d.4.1/0227-01
2.0.2.6. 9902-
03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
111|NNRNKB 202 |Przegrody systemowe meblowe z drzwiami do kabin z bidetem. m2
d.4.1/2027-02 Scianki meblowe nalezy wykonaé analogicznie do istniejacej zabu-
analogia dowy kabin sanitarnych




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
2.071.1 m?2 2.200
RAZEM 2.200
5 Pomieszczenie sanitariatéw nr 035 - budynek A
5.1/45450000-6 |Roboty wyko Aczeniowe pozostate
112|KNR 2-15 Kabina prysznicowa kwadratowa 90x90 cm, drzwi rozsuwane, szkto |kpl.
d.5.1/0222-05 hartowane, srebrny pétmat
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
113|KNR 0-31 Baterie natryskowe $r. 15 mm montowane na $cianie w kabinie szt.
d.5.1/0111-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 Przygotowanie terenu budowy -zabezpieczenie stolark i i posadzek
114|\KNR 4-01 Wykonanie pomostu najazdowego do rynny zsypowej szt.
d.6/0419-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
115|KNR 4-01 Demontaz skrzydta okiennego i ponowny montaz po zakonczeniu |szt.
d.6/0909-03 robé6t rozbiérkowych. Do R zast. wsol. 2
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
116 KNR 4-01 Wykonanie Izabezieczenia oscieznic okiennych (leje do gruzu w m2
d.6/0418-02 miejscu skrzydta okiennego) obitych blachg ocynkowang
kalk. wlasna
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
117|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 20 m - |m2
d.6/1610-03 dla montazu rynny spustowej
6.0*16*4 m?2 384.000
RAZEM 384.000
118|NNRNKB 202 |(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztuczne- |m2 pow.
d.6/1613a-03 go dla rusztowan zewnetrznych przysciennych o wys.do 20 m
384 m2 pow. 384.000
RAZEM 384.000
119|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.6/1622a-01
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
120 Czas pracy rusztowania m-g
d.6
216 m-g 216.000
RAZEM 216.000
121|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek korytarzy celem utrzyma- |m2
d.6/1215-08 nia czystosci po zakonczeniu kazdego etapu robdr rozbiérkowych.
kalk. wlasna |Korytarze utrzymac w czystos¢ (bez kurzu, materiatéw pochodza-
cych z rozbiérki
Krotnosé = 10
<~>230.00 m?2 230.000
RAZEM 230.000
122|KNR 2-02 Ostony folig polietylenowa drzwi , okien, szaf mebli, kotary z foliw |m2
d.6/0925-01 korytarzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
0.80*2.0*(<IVP>42+<I11P>25)*2+3.97*1.80*(<IV>52+<II[>22)+<ko- |m?2 1329.011
tary>200.0+<szafy>130.782*2.95
RAZEM 1329.011
7 Wymiana stolarki drzwiowej IVP i IlIP w remontowany  ch pomieszczeniach
7.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
123|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.7.1/0354-04
analogia
67 szt. 67.000
RAZEM 67.000
124 Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej m3
d.7.1/kalk. wlasna
67*0.8*2.0*0.05 m3 5.360
RAZEM 5.360
125|KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.7.1/0212-03
analogia
(0.1*0.15*2+0.20*0.15)*67 m3 4.020
RAZEM 4.020
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126 |KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.7.1/0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
4.26 m3 4.260
RAZEM 4.260
127|\KNNR 5 Wymiana, przetozenie, naprawa instalacji elektryczne, komputero- |szt
d.7.1/0406-01 wej, p.poz nad nadprozami
kalk. wtasna
67 szt 67.000
RAZEM 67.000
7.2|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
128|KNR 2-02 Nadproza wylewane zbrojone lub prefabrykowanych m
d.7.2/0126-05
kalk. wiasna
67 m 67.000
RAZEM 67.000
129/KSNR 3 Remont posadzek z pltytek podlégowych 30x30 cm na kleju - odtwo- |m?2
d.7.2/0804-08 rzenie istniejacych posadzek po robotach rozbiérkowych od strony
kalk. wlasna |korytarza i wej$¢ do pokoi - ptytki Zamawiajacego
0.90*0.2*67 m?2 12.060
RAZEM 12.060
130/KNR 0-19 Montaz drzwi petnych "80" drewnianych z o$cieznicg drewniang z |m?2
d.7.2|1023-12 opaska jednostronng i cwierwatkami w oklenie PCV odpornej na od-
analogia pryski wody (- wyposazonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na
wktadke, kratka wyréwnawczg - wentylacja)
0.80*2.0*67 m?2 107.200
RAZEM 107.200
131|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na |m
d.7.2|0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu
analogia
(2.0*2+1.0)*2*67 m 670.000
RAZEM 670.000
132|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o0 10 mm tynkéw wewnetrznych |m?2
d.7.2/0720-01 cementowych na na $cianach i stupach prostokatnych (do 1 m2 w
analogia 1 miejscu)
Krotnosé = 2
(2.0*2+1.0)*2*67*0.30 m?2 201.000
RAZEM 201.000
133|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach z ele- |m2
d.7.2/0815-03 mentéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych
201 m?2 201.000
RAZEM 201.000
134|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.7.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiatow réwnowaznych - powierzchnie
pionowe
(2.0*2+1.0)*2*67*0.30 m?2 201.000
RAZEM 201.000
135|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.7.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania w kolorach istniejacych -
przyjeto 50% powierzchni
201.0*0.5 m?2 100.500
RAZEM 100.500
136|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrz- | m?2
d.7.2|1206-02 nych $cian bez szpachlowania w kolorach istniejacych - przyjeto
50% powierzchni
201.0*0.5 m?2 100.500
RAZEM 100.500
137|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek - pomiesczenie sanitaria- |m2
d.7.2/0819-15 tow
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
138|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.7.2|1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiatéw réwnowaznych - powierzchnie
pionowe
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
139|KNR 0-12II Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie poditoza - po- m2
d.7.2/0829-01 mieszczenia sanitariatow
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000
140|KNR 0-1211 Licowanie scian ptytkami na klej - ptytki nalezy uzupetni¢ i dobra¢  |m2
d.7.2|0829-07 do plytek istniejacych
8.0 m?2 8.000
RAZEM 8.000

-10 -
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8 Pomieszczenie biurowe nr 401, 402, 402a, 402b - bud ynek C-1
8.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
141|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw kub listew progowych szt.
d.8.1/0415-08
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
142 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.8.1/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, panele podtogowe
analogia Krotnos¢ = 2
14.60+16.82+4.01+8.56 m?2 43.990
RAZEM 43.990
143|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.8.1/0106-05
analogia
43.99*0.01 m3 0.440
RAZEM 0.440
144 Wywo0z i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.8.1|kalk. wkasna
0.44 m3 0.440
RAZEM 0.440
145|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.8.1/0804-07
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
146 KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.8.1/0609-01
63.99 m?2 63.990
RAZEM 63.990
147|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.8.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
43.99*(0.05+0.05) m3 4.399
RAZEM 4.399
148|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.8.1/0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
4.399 m3 4.399
RAZEM 4.399
149|KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.8.1{1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
8.2/45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
150|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.8.2/1102-03
analogia
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
151|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.8.2/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
152|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.8.2/1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
153|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.8.2{1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
154|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.8.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*6+4.30*4+2.50*2 m 52.200
RAZEM 52.200
155|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.8.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
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156|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.8.2{1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
157|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.8.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
43.99 m?2 43.990
RAZEM 43.990
158|/KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.8.2|0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*6+4.30*4+2.50*2-(1.4+0.8+0.8))*0.1 m?2 4.920
RAZEM 4.920
159|KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.8.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*6+4.30*4+2.50*2-(1.4+0.8+0.8) m 49.200
RAZEM 49.200
160|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.8.2{1113-08
1.4+0.8+0.8 m 3.000
RAZEM 3.000
161|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.8.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
49.20 m 49.200
RAZEM 49.200
162|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.8.2|2809-05 listwa wykanczajaca
49.20 m 49.200
RAZEM 49.200
163|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.8.2/0320-10 lowg
analogia
49.20 m 49.200
RAZEM 49.200
164 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.8.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wlasna
49.20*0.5 m 24.600
RAZEM 24.600
165|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.8.2|0411-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
166|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.8.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600
9 Pomieszczenie biurowe nr 405, 406, 407 - budynek C- 1
9.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
167|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw kub listew progowych szt.
d.9.1/0415-08
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
168|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.9.1/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, panele podtogowe
analogia Krotnos¢ = 2
22.19+22.51+22.48 m?2 67.180
RAZEM 67.180
169|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.9.1/0106-05
analogia
67.18*0.01 m3 0.672
RAZEM 0.672
170 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.9.1|kalk. wlasna
0.672 m3 0.672
RAZEM 0.672
171|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.9.1/0804-07
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67.18 m?2 67.180
RAZEM 67.180
172|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.9.1/0609-01
67.18 m?2 67.180
RAZEM 67.180
173|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.9.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
67.18%(0.05+0.05) m3 6.718
RAZEM 6.718
174|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.9.1/0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
6.718 m3 6.718
RAZEM 6.718
175|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.9.1/1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
9.2]/45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
176|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.9.2{1102-03
analogia
67.18 m?2 67.180
RAZEM 67.180
177|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.9.2/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
67.18 m?2 67.180
RAZEM 67.180
178|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.9.2{1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
67.18 m?2 67.180
RAZEM 67.180
179|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.9.2{1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 4
67.18 m?2 67.180
RAZEM 67.180
180|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.9.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*3*2+4.30*3*2 m 55.800
RAZEM 55.800
181|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.9.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
67.18 m?2 67.180
RAZEM 67.180
182|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17"i "AT- |m2
d.9.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
67.18 m?2 67.180
RAZEM 67.180
183|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.9.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
67.18 m?2 67.180
RAZEM 67.180
184|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.9.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*3*2+4.30*3*2-(2.20+2.20+2.20))*0.1 m?2 4.920
RAZEM 4.920
185|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.9.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
5.0*3*2+4.30*3*2-(2.20+2.20+2.20) m 49.200
RAZEM 49.200
186 |KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.9.2/1113-08
2.20+2.20+2.20 m 6.600
RAZEM 6.600
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187|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.9.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
49.20 m 49.200
RAZEM 49.200
188|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.9.2|2809-05 listwa wykanczajaca
49.20 m 49.200
RAZEM 49.200
189|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.9.2/0320-10 lowg
analogia
49.20 m 49.200
RAZEM 49.200
190|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.9.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
49.20*0.5 m 24.600
RAZEM 24.600
191|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.9.2|0411-08
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
192|E-0508 0800- |Wymiana listew sciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.9.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>4.3*3 m 12.900
RAZEM 12.900
10 Pomieszczenie biurowe nr 408, 409, ,409a, 410 - bud ynek C-1
10.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
193|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw kub listew progowych szt.
d.10.1|0415-08
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
194 |KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.10.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
22.77+9.40+12.66+47.02 m2 91.850
RAZEM 91.850
195/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.10.1|0106-05
analogia
91.85*0.01 m3 0.919
RAZEM 0.919
196 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.10.1|kalk. wkasna
0.919 m3 0.919
RAZEM 0.919
197 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.10.1|0804-07
91.85 m?2 91.850
RAZEM 91.850
198|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.10.1|0609-01
91.85 m?2 91.850
RAZEM 91.850
199|/KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.10.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
91.85*(0.05+0.05) m3 9.185
RAZEM 9.185
200/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.10.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
9.185 m3 9.185
RAZEM 9.185
201KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.10.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
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202|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatowych z boazeri m2
d.10.1|0427-06
analogia
4.6*2.6+2.0*2.95*2+(1.8+1.10)*1.2 m?2 27.240
RAZEM 27.240
203|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitéw farbg ~ |m2
d.10.1|/0605-05 emulsyjng z przetarciem tynkéw - malowanie $cian po rozbérce bo-
azerii
4.6*2.6*2+2.0%2.95 m?2 29.820
RAZEM 29.820
10.2|45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
204 KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.10.2|1102-03
analogia
91.85 m?2 91.850
RAZEM 91.850
205|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.10.2|0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
91.85 m?2 91.850
RAZEM 91.850
206 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.10.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
91.05 m?2 91.050
RAZEM 91.050
207 |KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.10.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 4
91.85 m?2 91.850
RAZEM 91.850
208|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.10.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*8+4.30*4*2 m 74.400
RAZEM 74.400
209 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.10.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
91.85 m?2 91.850
RAZEM 91.850
210/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.10.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
91.85 m?2 91.850
RAZEM 91.850
211|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.10.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowaé zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
1.85 m?2 91.850
RAZEM 91.850
212|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.10.2|0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*8+4.30*4*2-2.8-1.8-3.20)*0.1 m?2 6.660
RAZEM 6.660
213/KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.10.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*8+4.30%*4*2-2.8-1.8-3.20 m 66.600
RAZEM 66.600
214/KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.10.2|1113-08
2.8+1.8+3.0 m 7.600
RAZEM 7.600
215|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.10.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
66.60 m 66.600
RAZEM 66.600
216/NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.10.2|2809-05 listwa wykanczajaca
66.60 m 66.600
RAZEM 66.600
217|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.10.2|0320-10 lowg
analogia
66.6 m 66.600
RAZEM 66.600
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218/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.10.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
66.60*0.5 m 33.300
RAZEM 33.300
219/KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.10.2|0411-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
220|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji powierzchniowej w posadzkach gresowych - m
d.10.2|0617-05 + ciecie powierzchni posadzek i montaz listwy wypeniajacej dylatacje
KNR AT-03
0101-03
4.6*2 m 9.200
RAZEM 9.200
221|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.10.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>4.3*4 m 17.200
RAZEM 17.200
11 Pomieszczenie biurowe nr 411, 411a - budynek C-1
11.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
222|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw kub listew progowych szt.
d.11.1|0415-08
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.11.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
21.15+22.65 m?2 43.800
RAZEM 43.800
224/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.11.1/0106-05
analogia
43.80*0.01 m3 0.438
RAZEM 0.438
225 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.11.1|kalk. wiasna
0.438 m3 0.438
RAZEM 0.438
226 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.11.1|0804-07
43.80 m?2 43.800
RAZEM 43.800
227/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.11.1|0609-01
43.80 m?2 43.800
RAZEM 43.800
228/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.11.1|/0106-05 do okien oraz zmycie podtég w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
43.80*(0.05+0.05) m3 4.380
RAZEM 4.380
229/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.11.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
4.38 m3 4.380
RAZEM 4.380
230|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.11.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
11.2|45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
231|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.11.2|1102-03
analogia
43.80 m?2 43.800
RAZEM 43.800
232|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.11.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
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43.8 m?2 43.800
RAZEM 43.800
233|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.11.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
43.80 m?2 43.800
RAZEM 43.800
234|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.11.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
43.80 m?2 43.800
RAZEM 43.800
235/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.11.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*4+4.30*2*2 m 37.200
RAZEM 37.200
236|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.11.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
43.80 m?2 43.800
RAZEM 43.800
237/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.11.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
43.80 m?2 43.800
RAZEM 43.800
238/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.11.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
43.80 m?2 43.800
RAZEM 43.800
239/ KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.11.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*4+4.30*2*2-1.0-1.0-2.20)*0.1 m?2 3.300
RAZEM 3.300
240/ KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.11.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0%*4+4.30*2*2-1.0-1.0-2.20 m 33.000
RAZEM 33.000
241 KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.11.2|1113-08
1.0+1.0+2.20 m 4.200
RAZEM 4.200
242NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.11.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
243/NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.11.2|2809-05 listwa wykanczajaca
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
244 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.11.2|0320-10 lowg
analogia
33.0 m 33.000
RAZEM 33.000
245/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.11.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
33.0*0.5 m 16.500
RAZEM 16.500
246/ KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.11.2|0411-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
247|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.11.2|05 mm) potgczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>4.3*2 m 8.600
RAZEM 8.600
12 Pomieszczenie biurowe nr 412 - budynek C-1
12.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
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248|KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.12.1|0415-08
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
249/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.12.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
250/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.12.1|0106-05
analogia
5.41*0.01 m3 0.054
RAZEM 0.054
251 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.12.1|kalk. wiasna
0.054 m3 0.054
RAZEM 0.054
252|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.12.1|0804-07
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
253|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.12.1|0609-01
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
254/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.12.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
5.41*(0.05+0.08) m3 0.703
RAZEM 0.703
255/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.12.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
0.703 m3 0.703
RAZEM 0.703
256 KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.12.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
12.2|45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
257/KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.12.2|1102-03
analogia
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
258 KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.12.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
259 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.12.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
260|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.12.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
261|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowej m
d.12.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0%2+2.0 m 12.000
RAZEM 12.000
262|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.12.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
263/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.12.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
5.41 m?2 5.410
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RAZEM 5.410
264|/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.12.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
5.41 m?2 5.410
RAZEM 5.410
265/KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.12.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*2+2.0)*0.1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
266 KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.12.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*2+2.0 m 12.000
RAZEM 12.000
267 \NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.12.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
268 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.12.2|2809-05 listwa wykanczajaca
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
269 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.12.2|0320-10 lowg
analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
270/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.12.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
12.00*0.5 m 6.000
RAZEM 6.000
271 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.12.2|0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13 Pomieszczenie biurowe nr 415, 416b, 416, 416a - bud ynek C-1
13.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
272|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.13.1|0415-08
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
273/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.13.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
15.14+7.70+21.78 m?2 44.620
RAZEM 44.620
274/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.13.1/0106-05
analogia
44.62*0.01 m3 0.446
RAZEM 0.446
275 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.13.1|kalk. wiasna
0.446 m3 0.446
RAZEM 0.446
276 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.13.1|0804-07
44.62 m?2 44.620
RAZEM 44.620
277/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.13.1|0609-01
44.62 m?2 44.620
RAZEM 44.620
278/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.13.1|/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
44.62*(0.05+0.05) m3 4.462
RAZEM 4.462
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279/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.13.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
4.462 m3 4.462
RAZEM 4.462
280|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.13.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
13.2|45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
281|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.13.2|1102-03
analogia
44.62 m?2 44.620
RAZEM 44.620
282|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.13.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
44.62 m?2 44.620
RAZEM 44.620
283|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.13.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
44.62 m?2 44.620
RAZEM 44.620
284 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.13.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 4
44.62 m?2 44.620
RAZEM 44.620
285/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.13.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*8+4.30*2*2+2.15*2 m 61.500
RAZEM 61.500
286 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.13.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
44.62 m?2 44.620
RAZEM 44.620
287NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
d.13.2/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
44.62 m?2 44.620
RAZEM 44.620
288 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.13.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
44.62 m?2 44.620
RAZEM 44.620
289/KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.13.2/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*8+4.30*2*2+1.15*2-1.4-0.6-2.2-0.6)*0.1 m?2 5.470
RAZEM 5.470
290/KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.13.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
5.0*8+4.30*2*2+1.15*2-1.4-0.6-2.2-0.6 m 54.700
RAZEM 54.700
291 KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.13.2|1113-08
1.4+0.6+2.2+0.6 m 4.800
RAZEM 4.800
292|NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.13.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
54.70 m 54.700
RAZEM 54.700
293|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.13.2|2809-05 listwa wykanczajaca
54.70 m 54.700
RAZEM 54.700
294 KNR 4-01 Uszczelnienie stykow listew wykanczajgcych ze $ciang masg akry- |m
d.13.2|0320-10 lowg
analogia
54.70 m 54.700
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RAZEM 54.700
295/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.13.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
54.70*0.5 m 27.350
RAZEM 27.350
296 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.13.2|0411-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
297|E-0508 0800- |Wymiana listew sciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.13.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<>11.25 m 11.250
RAZEM 11.250
14 Pomieszczenie biurowe nr 417 - budynek C-1
14.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
298|KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.14.1|0415-08
analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
299KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.14.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
300|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.14.1/0106-05
analogia
16.40*0.01 m3 0.164
RAZEM 0.164
301 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.14.1|kalk. wiasna
0.164 m3 0.164
RAZEM 0.164
302|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.14.1|0804-07
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
303|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.14.1|0609-01
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
304|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.14.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
16.40*(0.05+0.05) m3 1.640
RAZEM 1.640
305|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.14.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
1.64 m3 1.640
RAZEM 1.640
306|KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.14.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
14.2|45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
307|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.14.2|1102-03
analogia
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
308|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.14.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
309|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.14.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
16.40 m?2 16.400
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RAZEM 16.400
310|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.14.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
311|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.14.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0%2+3.28*2 m 16.560
RAZEM 16.560
312|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.14.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
313|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.14.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
314|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.14.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
16.40 m?2 16.400
RAZEM 16.400
315|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.14.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*2+2.38*2-0.8)*0.1 m?2 1.396
RAZEM 1.396
316|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.14.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*2+2.38*2-0.8 m 13.960
RAZEM 13.960
317|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.14.2|1113-08
0.8 m 0.800
RAZEM 0.800
318|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.14.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
13.96 m 13.960
RAZEM 13.960
319|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.14.2|2809-05 listwa wykanczajaca
13.96 m 13.960
RAZEM 13.960
320|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.14.2|0320-10 lowg
analogia
13.96 m 13.960
RAZEM 13.960
321|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.14.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
13.96*0.5 m 6.980
RAZEM 6.980
322|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.14.2|0411-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
323|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.14.2|05 mm) potgczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>2.38 m 2.380
RAZEM 2.380
15 Pomieszczenie biurowe nr 418, 418a, 419, 420 - budy nek C-1
15.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
324/KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.15.1|0415-08
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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325|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.15.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
14.73+14.89+22.55+14.88+8.64+6.11 m?2 81.800
RAZEM 81.800
326|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.15.1|0106-05
analogia
81.80*0.01 m3 0.818
RAZEM 0.818
327 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.15.1|kalk. wkasna
0.818 m3 0.818
RAZEM 0.818
328|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.15.1|0804-07
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
329|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.15.1|0609-01
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
330|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.15.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
81.80*(0.05+0.05) m3 8.180
RAZEM 8.180
331|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.15.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
8.18 m3 8.180
RAZEM 8.180
332|KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.15.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*3 m?2 3.600
RAZEM 3.600
15.2|45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
333|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.15.2|1102-03
analogia
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
334|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.15.2|0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
335|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.15.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
336|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.15.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
337|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.15.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*10+4.30*2*3+2.0*2+2.90*2 m 85.600
RAZEM 85.600
338|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.15.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
339|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.15.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
340|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.15.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
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81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
341|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.15.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*10+4.30*2*3+2.0*2+2.90*2-2.2-1.4-1.2-0.9-2.2)*0.1 m?2 7.770
RAZEM 7.770
342|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.15.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*10+4.30*2*3+2.0*2+2.90*2-2.2-1.4-1.2-0.9-2.2 m 77.700
RAZEM 77.700
343|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.15.2|1113-08
2.2+1.4+1.2+2.2 m 7.000
RAZEM 7.000
344 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.15.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
77.70 m 77.700
RAZEM 77.700
345/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.15.2|2809-05 listwa wykanczajaca
77.70 m 77.700
RAZEM 77.700
346|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.15.2|0320-10 lowg
analogia
77.70 m 77.700
RAZEM 77.700
347|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.15.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
77.70*0.5 m 38.850
RAZEM 38.850
348|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.15.2|0411-08
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
349|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.15.2|05 mm) potgczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>15 m 15.000
RAZEM 15.000
16 Pomieszczenie biurowe nr 421, 422, 423, 424, 425, 4 26, 427, 428,429, 430, 431a, 431 - budynek C-1
16.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
350|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.16.1|0415-08
analogia
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
351|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.16.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
22.76+14.86+15.03+14.88+22.41+16.19+14.90+14.91+14.86+ m?2 199.330
14.99+14.87+18.67
RAZEM 199.330
352|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.16.1|0106-05
analogia
199.33*0.01 m3 1.993
RAZEM 1.993
353 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.16.1|kalk. wiasna
1.993 m3 1.993
RAZEM 1.993
354|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.16.1|0804-07
199.33 m?2 199.330
RAZEM 199.330
355|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.16.1|0609-01
199.33 m?2 199.330
RAZEM 199.330
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356|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.16.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtég w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
199.33*(0.05+0.05) m3 19.933
RAZEM 19.933
357|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.16.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
19.933 m3 19.933
RAZEM 19.933
358|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.16.1/1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*9 m?2 10.800
RAZEM 10.800
359|KNR 2-02 Zabudowa drzwi ptytami gips.-karton.na rusztach m2
d.16.1/2004-08 metal.pojedyn.dwuwarstw.100-02
analogia
0.9*2.0 m?2 1.800
RAZEM 1.800
360|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 10 cm m2
d.16.1/0613-04 poziome z piyt uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa
2.0*0.9 m?2 1.800
RAZEM 1.800
16.2|45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
361|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.16.2|1102-03
analogia
199.33 m?2 199.330
RAZEM 199.330
362|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.16.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
199.33 m?2 199.330
RAZEM 199.330
363|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.16.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
199.33 m?2 199.330
RAZEM 199.330
364|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.16.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
199.33 m?2 199.330
RAZEM 199.330
365|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.16.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*10+4.30*2*3+2.0*2+2.90*2 m 85.600
RAZEM 85.600
366|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.16.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
367|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.16.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
81.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
368/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.16.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowaé zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
1.80 m?2 81.800
RAZEM 81.800
369|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.16.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0¥24+4.30*9*2-(2.2+1.4+0.8+0.8+2.2+1.4+0.6+1.3+1.3+0.8+2.2)) | m2 18.240
*0.1
RAZEM 18.240
370|KNR 0-121I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.16.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
5.0*24+4.30*9*2-(2.2+1.4+0.8+0.8+2.2+1.4+0.6+1.3+1.3+0.8+2.2) |m 182.400
RAZEM 182.400
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371|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.16.2|1113-08
2.2+1.4+0.8+0.8+2.2+1.4+0.6+1.3+1.3+0.8+2.2 m 15.000
RAZEM 15.000
372|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.16.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
182.40 m 182.400
RAZEM 182.400
373|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.16.2|2809-05 listwa wykanczajaca
182.40 m 182.400
RAZEM 182.400
374|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.16.2|0320-10 lowg
analogia
182.40 m 182.400
RAZEM 182.400
375|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.16.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
182.40*0.5 m 91.200
RAZEM 91.200
376|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.16.2|0411-08
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
377|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.16.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>25 m 25.000
RAZEM 25.000
17 Pomieszczenie biurowe nr 432, 433 - budynek C-1
17.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
378/KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.17.1|0415-08
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
379|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.17.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia
8.43+30.41 m?2 38.840
RAZEM 38.840
380|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.17.1|0106-05
analogia
38.84*0.01 m3 0.388
RAZEM 0.388
381 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.17.1|kalk. wiasna
0.388 m3 0.388
RAZEM 0.388
382|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cia- |[m2
d.17.1|/0211-03 nach lub podtogach celem wyréwnanie z warstwami podposadzko-
wymi w korytarzu
38.84 m?2 38.840
RAZEM 38.840
383|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.17.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
38.40*0.05 m3 1.920
RAZEM 1.920
384|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.17.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
17.2|45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
385|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnatrz budyn- |m2
d.17.2|1208-01 kéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet tacznie z
gruntowaniem podtoza
38.40 m?2 38.400
RAZEM 38.400
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386|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.17.2|1102-03
analogia
38.40 m?2 38.400
RAZEM 38.400
387|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.17.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
38.40 m?2 38.400
RAZEM 38.400
388|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.17.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*2+6.0*2+2.8*4-(2.2+0.7))*0.1 m?2 3.030
RAZEM 3.030
389|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.17.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*2+6.0*2+2.8*4-(2.2+0.7) m 30.300
RAZEM 30.300
390|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.17.2|1113-08
2.2+0.7 m 2.900
RAZEM 2.900
391|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.17.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
30.30 m 30.300
RAZEM 30.300
392|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.17.2|2809-05 listwa wykanczajaca
30.30 m 30.300
RAZEM 30.300
393|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.17.2|0320-10 lowg
analogia
30.30 m 30.300
RAZEM 30.300
394|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.17.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
30.30*0.5 m 15.150
RAZEM 15.150
395|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.17.2|0411-08
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
396|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.17.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
18 Pomieszczenie biurowe nr 434, 435, 4,36, 437 - budy nek C-1
18.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
397|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.18.1|0415-08
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
398|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.18.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
22.70+23.64+22.53+22.35 m?2 91.220
RAZEM 91.220
399|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.18.1/0106-05
analogia
91.22*0.01 m3 0.912
RAZEM 0.912
400 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.18.1|kalk. wiasna
0.912 m3 0.912
RAZEM 0.912
401 |KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.18.1|0804-07
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91.22 m?2 91.220
RAZEM 91.220
402|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.18.1|0609-01
91.22 m?2 91.220
RAZEM 91.220
403|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.18.1|/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
91.22*(0.05+0.05) m3 9.122
RAZEM 9.122
404|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.18.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
9.122 m3 9.122
RAZEM 9.122
405|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.18.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
18.2|45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
406|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.18.2|1102-03
analogia
91.22 m?2 91.220
RAZEM 91.220
407|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.18.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
91.22 m?2 91.220
RAZEM 91.220
408|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.18.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
91.22 m?2 91.220
RAZEM 91.220
409|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.18.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 4
91.22 m?2 91.220
RAZEM 91.220
410|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.18.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*8+4.30*8 m 74.400
RAZEM 74.400
411|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.18.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
91.22 m?2 91.220
RAZEM 91.220
412|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.18.2/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
91.22 m?2 91.220
RAZEM 91.220
413NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.18.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
91.22 m?2 91.220
RAZEM 91.220
414|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.18.2/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*8+4.30*8-(2.2+1.9+2.2+1.8))*0.1 m?2 6.630
RAZEM 6.630
415/KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.18.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
5.0*8+4.30*8-(2.2+1.9+2.2+1.8) m 66.300
RAZEM 66.300
416|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.18.2|1113-08
2.2+1.9+2.2+1.8 m 8.100
RAZEM 8.100
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417|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.18.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
66.30 m 66.300
RAZEM 66.300
418/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.18.2|2809-05 listwa wykanczajaca
66.30 m 66.300
RAZEM 66.300
419|KNR 4-01 Uszczelnienie stykow listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.18.2|0320-10 lowg
analogia
66.30 m 66.300
RAZEM 66.300
420|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.18.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
66.30*0.5 m 33.150
RAZEM 33.150
421|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.18.2|0411-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
422|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.18.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>18.0 m 18.000
RAZEM 18.000
19 Pomieszczenie biurowe nr 438, 439, 440, 441 - budyn ek C-1
19.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
423|/KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.19.1|0415-08
analogia
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
424|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.19.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
14.60+15.02+14.85+22.44 m2 66.910
RAZEM 66.910
425/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.19.1/0106-05
analogia
66.91*0.01 m3 0.669
RAZEM 0.669
426 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.19.1|kalk. wiasna
0.669 m3 0.669
RAZEM 0.669
427|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.19.10804-07
66.91 m?2 66.910
RAZEM 66.910
428|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.19.1|0609-01
66.91 m?2 66.910
RAZEM 66.910
429|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.19.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
66.91*(0.05+0.05) m3 6.691
RAZEM 6.691
430|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.19.1/0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
6.691 m3 6.691
RAZEM 6.691
431|KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.19.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*4 m?2 4.800
RAZEM 4.800
19.2|45430000-0 |Pokrywanie podtég i $cian
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432|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.19.2|1102-03
analogia
66.91 m?2 66.910
RAZEM 66.910
433|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.19.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
66.91 m?2 66.910
RAZEM 66.910
434|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.19.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
66.91 m?2 66.910
RAZEM 66.910
435|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.19.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 4
66.91 m?2 66.910
RAZEM 66.910
436|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.19.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*8+4.30%*6 m 65.800
RAZEM 65.800
437|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.19.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
66.91 m?2 66.910
RAZEM 66.910
438/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.19.2/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
66.91 m?2 66.910
RAZEM 66.910
439NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.19.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
66.91 m?2 66.910
RAZEM 66.910
440|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.19.2/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*8+4.30*8-(0.8+0.8+1.4+0.6+1.1))*0.1 m?2 6.970
RAZEM 6.970
441|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.19.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
5.0*8+4.30*8-(0.8+0.8+1.4+0.6+1.1) m 69.700
RAZEM 69.700
442|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.19.2|1113-08
0.8+0.8+1.4+0.6+1.1 m 4.700
RAZEM 4.700
443|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.19.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
69.70 m 69.700
RAZEM 69.700
444 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.19.2|2809-05 listwa wykanczajaca
69.70 m 69.700
RAZEM 69.700
445/KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajgcych ze $ciang masg akry- |m
d.19.2|0320-10 lowg
analogia
69.7 m 69.700
RAZEM 69.700
446|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.19.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
69.70*0.5 m 34.850
RAZEM 34.850
447|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.19.2|0411-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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448|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.19.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
20 Pomieszczenie biurowe nr 442 - budynek C-1
20.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
449/KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.20.1|0415-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
450|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.20.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
451|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.20.1/0106-05
analogia
12.25*0.01 m3 0.123
RAZEM 0.123
452 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.20.1|kalk. wiasna
0.123 m3 0.123
RAZEM 0.123
453|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.20.1|0804-07
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
454|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.20.1|0609-01
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
455|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.20.1|/0106-05 do okien oraz zmycie podtég w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
12.25%(0.05+0.05) m3 1.225
RAZEM 1.225
456|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.20.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
1.225 m3 1.225
RAZEM 1.225
457|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.20.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
20.2|45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
458|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.20.2|1102-03
analogia
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
459|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.20.2|0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
460|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.20.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
461|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.20.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
462|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.20.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
4.20*2+2.8*2 m 14.000
RAZEM 14.000
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463|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.20.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
464 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.20.2/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
465/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.20.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
12.25 m?2 12.250
RAZEM 12.250
466|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podioza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.20.2/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(4.20*2+2.8*2)*0.1 m?2 1.400
RAZEM 1.400
467|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.20.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
4.20%2+2.8*2 m 14.000
RAZEM 14.000
468 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.20.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
469|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.20.2|2809-05 listwa wykanczajaca
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
470|KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.20.2|0320-10 lowg
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
471|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.20.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
14.0*0.5 m 7.000
RAZEM 7.000
472|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.20.2|0411-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
21 Pomieszczenie biurowe nr 443, 444a, 444, 445 - budy nek C-1
21.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
473|/KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.21.1|0415-08
analogia
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
474|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.21.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
8.86+8.65+20.77+22.38 m?2 60.660
RAZEM 60.660
475/KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.21.1/0106-05
analogia
60.66*0.01 m3 0.607
RAZEM 0.607
476 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.21.1|kalk. wkasna
0.607 m3 0.607
RAZEM 0.607
477|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.21.1|0804-07
60.66 m?2 60.660
RAZEM 60.660
478|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.21.1|0609-01
60.66 m?2 60.660
RAZEM 60.660
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479|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.21.1|/0106-05 do okien oraz zmycie podtég w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
60.66*(0.05+0.05) m3 6.066
RAZEM 6.066
480|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.21.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
6.066 m3 6.066
RAZEM 6.066
481|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.21.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
21.2|/45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
482|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.21.2|1102-03
analogia
60.66 m?2 60.660
RAZEM 60.660
483|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.21.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
60.66 m?2 60.660
RAZEM 60.660
484|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.21.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
60.66 m?2 60.660
RAZEM 60.660
485|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.21.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 4
60.66 m?2 60.660
RAZEM 60.660
486|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.21.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*6+4.30*6+2.80*2 m 61.400
RAZEM 61.400
487 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.21.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
60.66 m?2 60.660
RAZEM 60.660
488 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.21.2/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
60.66 m?2 60.660
RAZEM 60.660
489 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.21.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
60.66 m?2 60.660
RAZEM 60.660
490|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.21.2/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*6+4.30*6+2.80*2-(0.8+1.4+1.4))*0.1 m?2 5.780
RAZEM 5.780
491|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.21.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
5.0*6+4.30*6+2.80*2-(0.8+1.4+1.4) m 57.800
RAZEM 57.800
492|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.21.2|1113-08
0.8+1.4+1.4 m 3.600
RAZEM 3.600
493|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.21.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
57.80 m 57.800
RAZEM 57.800
494 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.21.2|2809-05 listwa wykanczajaca
57.80 m 57.800
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RAZEM 57.800
495/KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.21.2|0320-10 lowg
analogia
57.80 m 57.800
RAZEM 57.800
496|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.21.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
57.80*0.5 m 28.900
RAZEM 28.900
497|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.21.2|0411-08
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
498|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.21.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wtasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
22 Pomieszczenie biurowe nr 310 - budynek C-1
22.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
499 /KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.22.1|0415-08
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
500|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.22.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
501|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.22.1/0106-05
analogia
30.73*0.01 m3 0.307
RAZEM 0.307
502 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.22.1|kalk. wiasna
0.301 m3 0.301
RAZEM 0.301
503|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.22.1|0804-07
30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
504 KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.22.1|0609-01
30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
505|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.22.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
30.73*(0.05+0.05) m3 3.073
RAZEM 3.073
506|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.22.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
3.073 m3 3.073
RAZEM 3.073
507 |KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.22.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
22.2145430000-0 |Pokrywanie podiégi scian
508|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.22.2|1102-03
analogia
30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
509|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.22.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
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30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
510|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.22.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
511|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.22.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
512|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.22.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0%2+7.15*2 m 24.300
RAZEM 24.300
513|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.22.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
514/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.22.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
515/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.22.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
30.73 m?2 30.730
RAZEM 30.730
516|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.22.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*2+7.15*2-(0.8+1.9))*0.1 m?2 2.160
RAZEM 2.160
517|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.22.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*2+7.15*2 m 24.300
RAZEM 24.300
518 NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.22.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
0.8+1.9 m 2.700
RAZEM 2.700
519|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.22.2|2809-05 listwa wykanczajaca
24.30 m 24.300
RAZEM 24.300
520/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.22.2|0320-10 lowg
analogia
24.30 m 24.300
RAZEM 24.300
521|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.22.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
24.30*0.5 m 12.150
RAZEM 12.150
522|KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.22.2|0411-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23 Pomieszczenie nr 311 - budynek C-1
23.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
523|KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.23.1|0354-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
524 Koszt wywozu i utylizacji zdemontowanej stolarki drzwiowej m3
d.23.1|kalk. wiasna
1*0.8*2.0*0.05 m3 0.080
RAZEM 0.080
525/KNR 4-01 Poszerzenie otworéw drzwiowych m3
d.23.1|0212-03
analogia
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(0.1*0.15*2+0.20*0.15)*1 m3 0.060
RAZEM 0.060
526|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.23.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060
527|KNNR 5 Wymiana, przetozenie, naprawa instalacji elektryczne, komputero- |szt
d.23.1|/0406-01 wej, p.poz nad nadprozami
kalk. wiasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
528/ KNR 2-02 Ostony folig polietylenowa drzwi , okien, szaf mebli, kotary z foliiw |m2
d.23.1/0925-01 korytarzach - folia z tasma przylepna - przyjeto zuzycie folii 1m2/m2
0.80*2.0*2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
23.2|45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
529/KNR 2-02 Nadproza wylewane zbrojone lub prefabrykowanych m
d.23.2|0126-05
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
530|KSNR 3 Remont posadzek z plytek podlégowych 30x30 cm na kleju - odtwo- | m?2
d.23.2|/0804-08 rzenie istniejacych posadzek po robotach rozbiérkowych od strony
kalk. wtasna |korytarza i wejs¢ do pokoi - ptytki Zamawiajacego
0.90*0.2*1 m?2 0.180
RAZEM 0.180
531|KNR 0-19 Montaz drzwi petnych "80" drewnianych z oscieznicg drewniang z |m2
d.23.2|1023-12 opaska jednostronng i ¢wierwatkami w oklenie PCV odpornej na od-
analogia pryski wody (- wyposazonie: trzy zawiasy, klamka, szyldy, zamek na
wktadke, kratka wyréwnawcza - wentylacja)
0.80*2.0*1 m?2 1.600
RAZEM 1.600
532|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyklego kat. 11l o szerokosci do 30 cm na |m
d.23.2|0705-02 murach z cegiet lub $cianach z betonu
analogia
(2.0*2+1.0)*2*1 m 10.000
RAZEM 10.000
533|KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkéw wewnetrznych |m?2
d.23.2|0720-01 cementowych na na $cianach i stupach prostokatnych (do 1 m2 w
analogia 1 miejscu)
Krotnos¢ = 2
(2.0*2+1.0)*2*0.30 m?2 3.000
RAZEM 3.000
534|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach m2
d.23.2|0815-03
3.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
535/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.23.2{1134-02 LAS UNI GRUNT" lub materiatéw réwnowaznych - powierzchnie
pionowe
3. m?2 3.000
RAZEM 3.000
536|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.23.2|1505-01 nych - tynkéw gtadkich bez gruntowania w kolorach istniejacych -
przyjeto 50% powierzchni
3.0*0.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
537|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynk6w wewnetrz- | m2
d.23.2|1206-02 nych $cian bez szpachlowania w kolorach istniejacych - przyjeto
50% powierzchni
3.0*0.50 m?2 1.500
RAZEM 1.500
24 Pomieszczenie biurowe nr 312 - budynek C-1
24.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
538/KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.24.1|0415-08
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
539/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.24.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
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540/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.24.1/0106-05
analogia
30.13*0.01 m3 0.301
RAZEM 0.301
541 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.24.1|kalk. wiasna
0.301 m3 0.301
RAZEM 0.301
542|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.24.1|0804-07
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
543|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.24.1|0609-01
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
544|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.24.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
30.13*(0.05+0.05) m3 3.013
RAZEM 3.013
545|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.24.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
3.013 m3 3.013
RAZEM 3.013
546/ KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.24.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
24.2145430000-0 |Pokrywanie podiég i scian
547|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.24.2|1102-03
analogia
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
548|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.24.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
549|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.24.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
550/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do-  |m?2
d.24.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
551|KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.24.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0%2+7.15*2 m 24.300
RAZEM 24.300
552|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.24.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
553/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.24.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
554/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.24.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
30.13 m?2 30.130
RAZEM 30.130
555|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.24.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
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(5.0*2+7.15*2-(0.8+1.9))*0.1 m?2 2.160
RAZEM 2.160
556|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.24.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*2+7.15*2 m 24.300
RAZEM 24.300
557 NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.24.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
0.8+1.9 m 2.700
RAZEM 2.700
558 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.24.2|2809-05 listwa wykanczajaca
24.30 m 24.300
RAZEM 24.300
559/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykow listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.24.2|0320-10 lowg
analogia
24.30 m 24.300
RAZEM 24.300
560 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.24.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
24.30*0.5 m 12.150
RAZEM 12.150
561 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.24.2|0411-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25 Pomieszczenie biurowe nr 313 - budynek C-1
25.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
562|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.25.1|0415-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
563|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.25.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
14.74 m?2 14.740
RAZEM 14.740
564|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.25.1|0106-05
analogia
14.74*0.01 m3 0.147
RAZEM 0.147
565 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.25.1|kalk. wiasna
0.147 m3 0.147
RAZEM 0.147
566 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.25.1|0804-07
14.74 m?2 14.740
RAZEM 14.740
567|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.25.1|0609-01
14.74 m?2 14.740
RAZEM 14.740
568/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.25.1|/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
14.74*(0.05+0.08) m3 1.916
RAZEM 1.916
569 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.25.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
1.916 m3 1.916
RAZEM 1.916
570|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.25.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
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571|KNR 4-01 Wykucie z muru krat o powierzchni ponad 2 m2 facznie z maskow- |m?2
d.25.1|/0354-08 nica z ptyty meblowej Przyjett R=1,3
analogia
2.80*2.95 m?2 8.260
RAZEM 8.260
572|KNR 2-02 Montaz uprzednio zdemontowanej kraty tacznie z maskownicg z m2
d.25.1|1211-03 ptyty meblowej. M=0
analogia
8.26 m?2 8.260
RAZEM 8.260
25.2/45430000-0 |Pokrywanie podiég i scian
573|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.25.2|1102-03
analogia
14.78 m?2 14.780
RAZEM 14.780
574|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.25.2|0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
14.78 m?2 14.780
RAZEM 14.780
575|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.25.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
14.78 m?2 14.780
RAZEM 14.780
576 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.25.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 4
14.78 m?2 14.780
RAZEM 14.780
577/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.25.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*2+2.8*2 m 15.600
RAZEM 15.600
578|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.25.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
14.78 m?2 14.780
RAZEM 14.780
579/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.25.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
14.78 m?2 14.780
RAZEM 14.780
580 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.25.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowaé zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
4.78 m?2 14.780
RAZEM 14.780
581|KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.25.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*2+2.8*2)*0.1 m?2 1.560
RAZEM 1.560
582|KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.25.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*2+2.8*2 m 15.600
RAZEM 15.600
583NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.25.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
15.56 m 15.560
RAZEM 15.560
584|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.25.2|2809-05 listwa wykanczajaca
15.56 m 15.560
RAZEM 15.560
585/KNR 4-01 Uszczelnienie stykow listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.25.2|0320-10 lowg
analogia
15.56 m 15.560
RAZEM 15.560
586|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.25.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
15.56*0.5 m 7.780
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RAZEM 7.780
587 |KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.25.2|0411-08
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 Pomieszczenie biurowe nr 314 - budynek C-1
26.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
588/KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.26.1|0415-08
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
589|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.26.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
590|KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.26.1|0106-05
analogia
5.38*0.01 m3 0.054
RAZEM 0.054
591 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.26.1|kalk. wiasna
0.054 m3 0.054
RAZEM 0.054
592|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.26.1|0804-07
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
593|KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.26.1|0609-01
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
594 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.26.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtég w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
5.38*(0.05+0.08) m3 0.699
RAZEM 0.699
595/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.26.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
0.699 m3 0.699
RAZEM 0.699
596|KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.26.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
26.2|45430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
597 |KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.26.2|1102-03
analogia
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
598/ KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.26.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
599 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.26.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
600 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.26.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
601 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.26.2|0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*2+2.0 m 12.000
RAZEM 12.000
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602 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.26.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
603 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
d.26.2/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
604 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.26.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
5.38 m?2 5.380
RAZEM 5.380
605/ KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podioza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.26.2/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*2+2.0)*0.1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
606 KNR 0-12II Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.26.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
5.0¥2+2.0 m 12.000
RAZEM 12.000
607 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.26.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
608 NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.26.2|2809-05 listwa wykanczajaca
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
609 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.26.2|0320-10 lowg
analogia
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
610 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.26.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
12.00*0.5 m 6.000
RAZEM 6.000
611 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.26.2|0411-08
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 Pomieszczenie biurowe nr 316, 317, 318, 319, 320 - budynek C-1
27.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
612|KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.27.1|0415-08
analogia
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
613|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.27.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe
analogia Krotnos¢ = 2
22.44+22.06+23.45+22.99+22.69 m?2 113.630
RAZEM 113.630
614 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.27.1/0106-05
analogia
113.63*0.01 m3 1.136
RAZEM 1.136
615 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.27.1|kalk. wiasna
1.136 m3 1.136
RAZEM 1.136
616 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.27.1|0804-07
113.63 m?2 113.630
RAZEM 113.630
617 KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.27.1|0609-01
113.63 m?2 113.630
RAZEM 113.630

-41 -

Norma PRO Wersja 4.22 Licencja: 17704 dla Dziat Techniczny




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
618/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.27.1|/0106-05 do okien oraz zmycie podtég w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
113.63%(0.05+0.05) m3 11.363
RAZEM 11.363
619/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.27.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
11.363 m3 11.363
RAZEM 11.363
620 KNR 2-02 Zabezpieczenie wyktadzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.27.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
27.2|145430000-0 |Pokrywanie podtégi $cian
621 KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.27.2|1102-03
analogia
113.63 m?2 113.630
RAZEM 113.630
622|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych twardych EPS m2
d.27.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
113.63 m?2 113.630
RAZEM 113.630
623 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.27.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
113.63 m?2 113.630
RAZEM 113.630
624 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.27.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 4
113.63 m?2 113.630
RAZEM 113.630
625/ KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.27.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*10+4.30*10 m 93.000
RAZEM 93.000
626 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m?2
d.27.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
113.63 m?2 113.630
RAZEM 113.630
627 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m?2
d.27.2/1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
113.63 m?2 113.630
RAZEM 113.630
628 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.27.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowac zaprawe klejowa do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
113.63 m?2 113.630
RAZEM 113.630
629 KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.27.2/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*10+4.30*10-(1.4+2.2+2.2+2.2+2.2+0.8+1.4))*0.1 m?2 8.060
RAZEM 8.060
630/ KNR 0-12II Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z plytek - cokolik wys. 11 m
d.27.2|1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podioza
5.0*10+4.30*10-(1.4+2.2+2.2+2.2+2.2+0.8+1.4) m 80.600
RAZEM 80.600
631 KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.27.2|1113-08
1.4+2.2+2.2+2.2+2.2+0.8+1.4 m 12.400
RAZEM 12.400
632/NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.27.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
80.60 m 80.600
RAZEM 80.600
633NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.27.2|2809-05 listwa wykanczajaca
60.60 m 60.600
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RAZEM 60.600
634 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.27.2|0320-10 lowg
analogia
80.60 m 80.600
RAZEM 80.600
635/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.27.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wiasna
80.60*0.5 m 40.300
RAZEM 40.300
636 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do poditoza szt.
d.27.2|0411-08
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
637|E-0508 0800- |Wymiana listew sciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.27.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wtasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>20 m 20.000
RAZEM 20.000
28 Pomieszczenie biurowe nr 321, 322 - budynek C-1
28.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
638/KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.28.1|0415-08
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
639 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.28.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, paneli podtogowych
analogia Krotnos¢ = 2
30.31+15.02 m?2 45.330
RAZEM 45.330
640 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.28.1/0106-05
analogia
45.33*0.01 m3 0.453
RAZEM 0.453
641 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.28.1|kalk. wiasna
0.453 m3 0.453
RAZEM 0.453
642 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.28.1|0804-07
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
643 KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.28.1|0609-01
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
644 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.28.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
45.33*(0.05+0.05) m3 4.533
RAZEM 4.533
645/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.28.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
4.533 m3 4.533
RAZEM 4.533
646 KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.28.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
28.2/45430000-0 |Pokrywanie podtég i scian
647 /KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.28.2|1102-03
analogia
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
648 KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.28.2|0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
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45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
649 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.28.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
650 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.28.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
651 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.28.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*4+4.30*4 m 37.200
RAZEM 37.200
652|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.28.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
653/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.28.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
654 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.28.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
655/ KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.28.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*4+4.30*4-(2.2+0.8+1.4))*0.1 m?2 3.280
RAZEM 3.280
656 KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.28.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*4+4.30*4-(2.2+0.8+1.4) m 32.800
RAZEM 32.800
657 KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.28.2|1113-08
2.2+0.8+1.4 m 4.400
RAZEM 4.400
658 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.28.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
659 NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.28.2|2809-05 listwa wykanczajaca
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
660 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.28.2|0320-10 lowg
analogia
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
661 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.28.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
32.80*0.5 m 16.400
RAZEM 16.400
662 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.28.2|0411-08
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
663|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.28.2|05 mm) potgczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>5 m 5.000
RAZEM 5.000
29 Pomieszczenie biurowe nr 323, 324,324a - budynek C- 1
29.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
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664 |KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.29.1/0415-08
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
665/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.29.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, paneli podtogowych
analogia Krotnos¢ = 2
15.16+26.45+3.75 m?2 45.360
RAZEM 45.360
666 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.29.1/0106-05
analogia
45.36*0.01 m3 0.454
RAZEM 0.454
667 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.29.1|kalk. wiasna
0.454 m3 0.454
RAZEM 0.454
668 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.29.10804-07
45.36 m?2 45.360
RAZEM 45.360
669 KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.29.1|0609-01
45.36 m?2 45.360
RAZEM 45.360
670 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.29.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
45.36*(0.05+0.05) m3 4.536
RAZEM 4.536
671 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.29.1/0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
4.536 m3 4.536
RAZEM 4.536
672|KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.29.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
673 KNR 4-01 Ostrozna demontaz $cianki na ruszcie drewnianym krytej obustron- |m?2
d.29.1|/0427-06 nie ptytami pilSniowymi do ponownego wbudowania. Do R zast.
analogia wsol. 2. Pomieszczenie biurowe nr 324
(1.20+2.2)*2.6 m?2 8.840
RAZEM 8.840
674/ KNR 2-02 Montaz uprzednio rozebranej $ciankina ruszcie drewnianym obus- |m?2
d.29.1/2003-02 tronnie pokryt$ obustronnie ptyta pilSniowa. Pomieszczenie biurowe
analogia nr 324
8.84 m?2 8.840
RAZEM 8.840
29.2/45430000-0 |Pokrywanie podtég i scian
675/KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.29.2|1102-03
analogia
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
676/ KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.29.2|0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
677|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.29.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
678/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.29.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
679/ KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.29.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
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5.0*4+4.30*4 m 37.200
RAZEM 37.200
680 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.29.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
681 |NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.29.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
682 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m2
d.29.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
45.33 m?2 45.330
RAZEM 45.330
683 KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.29.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*4+4.30*4-(2.2+0.8+1.4))*0.1 m?2 3.280
RAZEM 3.280
684 KNR 0-12I1 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.29.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*4+4.30*4-(2.2+0.8+1.4) m 32.800
RAZEM 32.800
685|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.29.2|1113-08
2.2+0.8+1.4 m 4.400
RAZEM 4.400
686 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.29.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
687 NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.29.2|2809-05 listwa wykanczajaca
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
688 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.29.2|0320-10 lowg
analogia
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
689 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.29.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wlasna
32.80*0.5 m 16.400
RAZEM 16.400
690 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.29.2|0411-08
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
691|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.29.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>5 m 5.000
RAZEM 5.000
30 Pomieszczenie biurowe nr 325, 326 - budynek C-1
30.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
692|KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.30.1|0415-08
analogia
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
693 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.30.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, paneli podtogowych
analogia Krotnos¢ = 2
22.77+22.40 m?2 45.170
RAZEM 45.170
694 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.30.1/0106-05
analogia
45.17*%0.01 m3 0.452
RAZEM 0.452
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695 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.30.1|kalk. wiasna
0.452 m3 0.452
RAZEM 0.452
696 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.30.1|0804-07
45.17 m?2 45.170
RAZEM 45.170
697 KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.30.1|0609-01
45.17 m?2 45.170
RAZEM 45.170
698 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.30.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
45.17*(0.05+0.05) m3 4.517
RAZEM 4.517
699 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.30.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
4.517 m3 4.517
RAZEM 4.517
700/ KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.30.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*2 m?2 2.400
RAZEM 2.400
30.2/45430000-0 |Pokrywanie podtég i scian
701/ KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.30.2|1102-03
analogia
45.17 m?2 45.170
RAZEM 45.170
702|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.30.2|0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
45.17 m?2 45.170
RAZEM 45.170
703|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.30.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
45.17 m?2 45.170
RAZEM 45.170
704 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.30.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé = 4
45.17 m?2 45.170
RAZEM 45.170
705/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.30.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*4+4.30*4 m 37.200
RAZEM 37.200
706 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.30.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
45.17 m?2 45.170
RAZEM 45.170
707 \NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.30.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
45.17 m?2 45.170
RAZEM 45.170
708/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.30.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowaé zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
45.17 m?2 45.170
RAZEM 45.170
709 KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.30.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*4+4.30*4-(2.2+2.2))*0.1 m?2 3.280
RAZEM 3.280
710/ KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.30.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0%*4+4.30%*4-(2.2+2.2) m 32.800
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RAZEM 32.800
711/KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.30.2|1113-08
2.2+2.2 m 4.400
RAZEM 4.400
712|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.30.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
713/NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.30.2|2809-05 listwa wykanczajaca
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
714/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.30.2|0320-10 lowg
analogia
32.80 m 32.800
RAZEM 32.800
715/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.30.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
32.80*0.5 m 16.400
RAZEM 16.400
716 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.30.2|0411-08
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
717|E-0508 0800- |Wymiana listew $ciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.30.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>5 m 5.000
RAZEM 5.000
31 Pomieszczenie biurowe nr 327, 328, 329, 330, 331, 3 32 - budynek C-1
31.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
718/KNR-W 4-01 |Demontaz progéw szt.
d.31.1|0415-08
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
719/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.31.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, paneli podtogowych
analogia Krotnos¢ = 2
16.12+14.87+14.81+14.93+30.21+18.68 m?2 109.620
RAZEM 109.620
720/ KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.31.1/0106-05
analogia
109.62*0.01 m3 1.096
RAZEM 1.096
721 Wywdz i utylizacja materiatéw izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.31.1|kalk. wiasna
1.096 m3 1.096
RAZEM 1.096
722|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.31.1/0804-07
109.62 m?2 109.620
RAZEM 109.620
723/ KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.31.1|0609-01
109.62 m?2 109.620
RAZEM 109.620
724 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |ms3
d.31.1|/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
109.62*(0.05+0.05) m3 10.962
RAZEM 10.962
725/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.31.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wtasna
10.962 m3 10.962
RAZEM 10.962
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726 KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.31.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20%6 m?2 7.200
RAZEM 7.200
31.2/45430000-0 |Pokrywanie podtég i scian
727|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.31.2|1102-03
analogia
109.62 m?2 109.620
RAZEM 109.620
728 KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.31.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
109.62 m?2 109.620
RAZEM 109.620
729/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.31.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
109.62 m?2 109.620
RAZEM 109.620
730/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.31.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 4
109.62 m?2 109.620
RAZEM 109.620
731/KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowe;j m
d.31.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*12+4.30*12 m 111.600
RAZEM 111.600
732|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.31.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
109.62 m?2 109.620
RAZEM 109.620
733/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.31.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
109.62 m?2 109.620
RAZEM 109.620
734/NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.31.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowaé zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
109.62 m?2 109.620
RAZEM 109.620
735/KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.31.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*12+4.30*12-(1.4+0.6+1.4+1.4+0.8+0.6))*0.1 m?2 10.540
RAZEM 10.540
736/ KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.31.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
(1.4+0.6+1.4+1.4+0.8+0.6) m 6.200
RAZEM 6.200
737|KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.31.2|1113-08
1.4+0.6+1.4+1.4+0.8+0.6 m 6.200
RAZEM 6.200
738 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.31.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
109.62 m 109.620
RAZEM 109.620
739/NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.31.2|2809-05 listwa wykanczajaca
109.32 m 109.320
RAZEM 109.320
740/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.31.2|0320-10 lowg
analogia
109.62 m 109.620
RAZEM 109.620
741 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.31.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
109.32*0.5 m 54.660
RAZEM 54.660
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742 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.31.2|0411-08
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
743|E-0508 0800- |Wymiana listew sciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.31.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>20 m 20.000
RAZEM 20.000
32 Pomieszczenie biurowe nr 334, 335, 336, 537, 538, 5 39 - budynek C-1
32.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budow e
744|\KNR-W 4-01 |Demontaz progow szt.
d.32.1|0415-08
analogia
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
745/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony, m2
d.32.1|/0504-06 ptytki pcv, wyktadziny dywanowe, paneli podtogowych
analogia Krotnos¢ = 2
30.39+14.80+14.68+16.16+14.78+14.53 m?2 105.340
RAZEM 105.340
746 KNR 4-01 Usuniecie z budynku materiatow rozbiérkowych m3
d.32.1|0106-05
analogia
105.34*0.01 m3 1.053
RAZEM 1.053
747 Wywoz i utylizacja materiatow izolacyjnych i z tworzyw sztucznych |m3
d.32.1|kalk. wkasna
1.053 m3 1.053
RAZEM 1.053
748 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.32.1|0804-07
105.34 m?2 105.340
RAZEM 105.340
749/ KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.32.1|0609-01
105.34 m?2 105.340
RAZEM 105.340
750 KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu przy uzyciu rynny zsypowej mocowanej |m3
d.32.1/0106-05 do okien oraz zmycie podtdg w korytarzach po robotach transporto-
kalk. wtasna |wych
105.34*(0.05+0.05) m3 10.534
RAZEM 10.534
751 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego kontenerami - przyjeto konte- |m3
d.32.1|0108-11 ner 4 m3
0108-12
kalk. wiasna
10.534 m3 10.534
RAZEM 10.534
752|KNR 2-02 Zabezpieczenie wykladzina dywanowa z rozbiorki wejs¢ do po- m2
d.32.1|1113-02 mieszczen biurowych (wycieraczki) remontowanych
analogia
1.20*5 m?2 6.000
RAZEM 6.000
32.2/45430000-0 |Pokrywanie podiég i scian
753|KNR 2-02 Wyréwnanie podtoza pod warstwe izolacji m2
d.32.2|1102-03
analogia
105.34 m?2 105.340
RAZEM 105.340
754 KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych twardych EPS m2
d.32.2|/0609-03 100-38 grubosci 4 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa
105.34 m?2 105.340
RAZEM 105.340
755/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru-  |m?2
d.32.2|1102-01 bosci 20 mm zatarte na ostro
105.34 m?2 105.340
RAZEM 105.340
756 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - do- |m?2
d.32.2|1102-03 datek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnosé¢ = 4
105.34 m?2 105.340
RAZEM 105.340
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757 KNR 2-02 Wykonanie dylatacji obwodowej z paskéw z pianki polietylonowej m
d.32.2|/0609-07 lub materiatow réwnowaznych
5.0*12+4.30*8+2.15*2 m 98.700
RAZEM 98.700
758 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie ma- |m2
d.32.2|1106-07 tami stalowymi (siatka zgrzewana fi 5mm o oczkach 15x15 cm)
105.34 m?2 105.340
RAZEM 105.340
759/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "AT- |m2
d.32.2|1134-01 LAS UNI GRUNT" lub materiatami réwnowaznymi - powierzchnie
poziome
105.34 m?2 105.340
RAZEM 105.340
760 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. |m?2
d.32.2|2808-05 33x33 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomiesz-
czeniach o pow.ponad 10 m2 (stosowa¢ zaprawe klejowg do ptytek
gresowych) - ptytki zapewnia Zamawiajacy
105.34 m?2 105.340
RAZEM 105.340
761 KNR 4-01 Zeskrobanie farby i wyréwnanie podtoza pod cokoliki (skucie nie- m2
d.32.2|/0804-06 réwnosci tynku)
analogia
(5.0*12+4.30*8+2.15*2-(2.2+2.20+0.8+0.8+0.8+1.4+0.8))*0.1 m?2 8.970
RAZEM 8.970
762 KNR 0-1211 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik wys. 11 m
d.32.2/1120-04 cm uktadane na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
5.0*12+4.30*8+2.15*2-(2.2+2.20+0.8+0.8+0.8+1.4+0.8) m 89.700
RAZEM 89.700
763/ KNR 2-02 Listwy przyscienne systemowe m
d.32.2|1113-08
2.2+2.20+0.8+0.8+0.8+1.4+0.8 m 9.000
RAZEM 9.000
764 NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej |m
d.32.2|2809-02 w pomieszczeniach - plytki zapewnia Zamawiajacy
105.34 m 105.340
RAZEM 105.340
765/NNRNKB 202 | (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, |m
d.32.2|2809-05 listwa wykanczajaca
105.34 m 105.340
RAZEM 105.340
766 KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw listew wykanczajacych ze $ciang masg akry- |m
d.32.2|0320-10 lowg
analogia
10.534 m 10.534
RAZEM 10.534
767 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi, emulsyjnymi, akrylowymi. |m
d.32.2|1207-02 lateksowymi itp. w istniejgcych kolorach - przyjeto 50 %
kalk. wtasna
105.34*0.5 m 52.670
RAZEM 52.670
768|E-0508 0800- |Wymiana listew sciennych (korytek instalacyjnych szer. 40-100 m
d.32.2|05 mm) potaczona z przetozeniem kabli sieci strukturalnej nad cokolik
kalk. wlasna |z wykonaniem niezb ednych przebi¢ w $cianach dziatowych. Do ro-
bocizny zastosowano wspét. 2. Wymiary sprawdzi¢ z natury
<~>20 m 20.000
RAZEM 20.000
769 KNR 4-01 Montaz listew podtogowych metalowy - przykrecenie do podioza szt.
d.32.2|0411-08
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
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